

Slepý stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|
| Název stavby: | Oplocení ZOO Ostrava | Doba výstavby: | | Objednatel: | Zoologická zahrada Ostrava |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | | Projektant: | |
| Lokalita: | Ostrava Michálkovice | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 17.04.2018 | Zpracoval: | xxxx |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------|--------------|--|-------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | 0001 | | Plotové pole úsek 1 ulice Stromovka | | | | 182 821,44 | 143 185,96 | 326 007,40 | | 129,17 | |
| | 0001 | 12 | Odkopávky a prokopávky | | | | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | 0,00 | |
| 1 | 0001 | 123100010RAB | Výkop zářezu v hornině 1-4 s naložením a odvozem na skládku | m3 | 58,0 | 500,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | 17 | Konstrukce ze zemín | | | | 3 969,94 | 8 901,06 | 12 871,00 | | 35,24 | |
| 2 | 0001 | 175200022RAD | Obsyp objektu štěrkopískem | m3 | 21,1 | 610,00 | 3 969,94 | 8 901,06 | 12 871,00 | 1,67 | 35,24 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | 27 | Základy | | | | 2 374,01 | 1 175,99 | 3 550,00 | | 10,80 | |
| 3 | 0001 | 271531114R00 | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm | m3 | 5,0 | 710,00 | 2 374,01 | 1 175,99 | 3 550,00 | 2,16 | 10,80 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | 31 | Zdi podpěrné a volné | | | | 75 483,92 | 62 428,08 | 137 912,00 | | 66,67 | |
| 4 | 0001 | 311112030RT3 | Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm se zalitím betonem | m2 | 122,1 | 1 120,00 | 75 483,92 | 61 268,08 | 136 752,00 | 0,55 | 66,67 | RTS I / 2018 |
| 5 | 0001 | 123202109R00 | Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3 | m3 | 58,0 | 20,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | 33 | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | | | | 29 473,09 | 7 926,91 | 37 400,00 | | 9,02 | |
| 6 | 0001 | 338171122R00 | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 | kus | 44,0 | 290,00 | 4 833,09 | 7 926,91 | 12 760,00 | 0,13 | 5,50 | RTS I / 2018 |
| 7 | 0001 | 1452323VD | Sloupek plotový ZN+PVC 60 x60x2600, 6ks přichytka | ks | 44,0 | 560,00 | 24 640,00 | 0,00 | 24 640,00 | 0,08 | 3,52 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | 34 | Stěny a příčky | | | | 28 400,47 | 6 914,53 | 35 315,00 | | 5,42 | |
| 8 | 0001 | 345232121RT1 | Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka zdiva 300 mm | m | 100,9 | 350,00 | 28 400,47 | 6 914,53 | 35 315,00 | 0,05 | 5,42 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 0,00 | 26 839,40 | 26 839,40 | | 0,93 | |
| 9 | 0001 | 767915120R00 | Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 30 kg (dílice) | m | 100,9 | 154,00 | 0,00 | 15 538,60 | 15 538,60 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 10 | 0001 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 100,9 | 112,00 | 0,00 | 11 300,80 | 11 300,80 | 0,01 | 0,93 | RTS I / 2018 |
| | 0001 | | Ostatní materiál | | | | 43 120,00 | 0,00 | 43 120,00 | | 1,10 | |
| 11 | 0001 | 158123321VD | Plotový panel poplatovaný 2030x2500 vč. příslušenství | ks | 44,0 | 980,00 | 43 120,00 | 0,00 | 43 120,00 | 0,03 | 1,10 | RTS I / 2018 |
| | 0002 | | Plotové pole úsek 2 ulice Stromovka | | | | 46 415,32 | 33 944,68 | 80 360,00 | | 5,53 | |
| | 0002 | 33 | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | | | | 46 415,32 | 23 584,68 | 70 000,00 | | 4,67 | |
| 12 | 0002 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, podhrabové desky | 100 m | 0,9 | 75 000,00 | 45 068,07 | 22 431,93 | 67 500,00 | 5,19 | 4,67 | RTS I / 2018 |
| 13 | 0002 | 33817VD | Příplatek za dodávku dvoukřídlové brány 5,28 m D | | 1,0 | 2 500,00 | 1 347,25 | 1 152,75 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0002 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 0,00 | 10 360,00 | 10 360,00 | | 0,86 | |
| 14 | 0002 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 92,5 | 112,00 | 0,00 | 10 360,00 | 10 360,00 | 0,01 | 0,86 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | | Plotové pole úsek 2 ulice Michálkovická | | | | 289 428,04 | 252 888,56 | 542 316,60 | | 234,21 | |
| | 0004 | 13 | Hloubené vykopávky | | | | 0,00 | 64 251,40 | 64 251,40 | | 0,00 | |
| 15 | 0004 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 57,4 | 560,00 | 0,00 | 32 144,00 | 32 144,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 16 | 0004 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání výkopku ručně | t | 68,9 | 190,00 | 0,00 | 13 091,00 | 13 091,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 17 | 0004 | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 68,9 | 276,00 | 0,00 | 19 016,40 | 19 016,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | 31 | Zdi podpěrné a volné | | | | 15 869,94 | 49 581,86 | 65 451,80 | | 4,85 | |
| 18 | 0004 | 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 68,9 | 12,00 | 0,00 | 826,80 | 826,80 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 19 | 0004 | 311351101R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení | m2 | 137,5 | 350,00 | 15 869,94 | 32 255,06 | 48 125,00 | 0,04 | 4,85 | RTS I / 2018 |
| 20 | 0004 | 311351102R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění | m2 | 137,5 | 120,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | 33 | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | | | | 71 992,04 | 36 507,96 | 108 500,00 | | 7,27 | |
| 21 | 0004 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, podhrabové desky | 100 m | 1,4 | 75 000,00 | 70 105,90 | 34 894,10 | 105 000,00 | 5,19 | 7,27 | RTS I / 2018 |
| 22 | 0004 | 33817VD | Příplatek za dodávku dvoukřídlové brány | | 1,0 | 2 500,00 | 1 347,25 | 1 152,75 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--|----|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|------|---------------|--------------|
| 23 | 0004 | 33817VD | Příplatek za dodávku jednokřídlové branky | | 1,0 | 1 000,00 | 538,90 | 461,10 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | 34 | Stěny a příčky | | | | 98 407,19 | 24 092,81 | 122 500,00 | | 63,20 | |
| 24 | 0004 | 341321510R00 | Beton nosných stěn železový C 20/25 | m3 | 25,0 | 4 900,00 | 98 407,19 | 24 092,81 | 122 500,00 | 2,53 | 63,20 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 0,00 | 156,80 | 156,80 | | 0,01 | |
| 25 | 0004 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 1,4 | 112,00 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 110,70 | 25 720,90 | 25 831,60 | | 19,37 | |
| 26 | 0004 | 962100021RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého | m3 | 8,8 | 1 600,00 | 110,70 | 13 969,30 | 14 080,00 | 2,20 | 19,37 | RTS I / 2018 |
| 27 | 0004 | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19,4 | 276,00 | 0,00 | 5 354,40 | 5 354,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 28 | 0004 | 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 290,6 | 12,00 | 0,00 | 3 487,20 | 3 487,20 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 29 | 0004 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 19,4 | 150,00 | 0,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0004 | M46 | Zemní práce při montážích | | | | 103 048,16 | 52 576,84 | 155 625,00 | | 139,51 | |
| 30 | 0004 | 460080001RT1 | Betonový základ do zeminy bez bednění | m3 | 50,0 | 2 500,00 | 74 494,48 | 50 505,52 | 125 000,00 | 2,53 | 126,25 | RTS I / 2018 |
| 31 | 0004 | 564431111R00 | Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm | m2 | 62,5 | 490,00 | 28 553,68 | 2 071,32 | 30 625,00 | 0,21 | 13,26 | RTS I / 2018 |
| | 0005 | | Ostatní práce společné | | | | 791,07 | 210 809,93 | 211 601,00 | | 0,01 | |
| | 0005 | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 0,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | | 0,00 | |
| 32 | 0005 | 182001122R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 | m2 | 165,0 | 15,00 | 0,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0005 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | 0,00 | |
| 33 | 0005 | 900 RT1 | HZS- nezměřitelné práce | h | 150,0 | 190,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 0005 | M46 | Zemní práce při montážích | | | | 791,07 | 179 834,93 | 180 626,00 | | 0,01 | |
| 34 | 0005 | 998152121R00 | Přesun hmot, oplocení | t | 363,2 | 480,00 | 0,00 | 174 336,00 | 174 336,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 35 | 0005 | 460620006R00 | Osetí povrchu travou, JTU | m2 | 340,0 | 18,50 | 791,07 | 5 498,93 | 6 290,00 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2018 |
| | | | | | | | | Celkem: | 1 160 285,00 | | | |

Poznámka:

Objekt 0001 - úsek založen na zídce kryté stříškou, vzdálenost sloupků 2,3m, sloupky zapuštěny do základů ze ztraceného bednění. Nový plot posunout směrem do ZOO za základy původního plotu, pozemek dorovnat k okraji cesty štěrkem. Výška plotového pole 2,030 m

Objekt 0002 - úsek na sloupcích s betonovými patkami, součástí je podhrabová deska tl. 5 cm a výšky 27 cm (jako na již rekonstruovaném plotu). Součástí je vstupní branka a vjezdová brána včetně aretační křídlel a zajištění petlicí s uzamykáním. Výška pletiva 1,730m, celková výška včetně podhrabové desky 2,03 m.

Pletivo oplocení poplatované light.

Objekt 0003- jako objekt 0002, včetně vjezdové brány a 2 ks vstupních branek

Objekt 004 - vybudování opěrné zdi ke zdi stávající, ostatní oplocení jako v objektu 0001.

Opěrná zeď postavena na základ s podsypem štěrkovým, jednostranné bednění, výztuž z KARI sítí tl. 8 mm, oko 100x100 středem betonu.