

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oplocení ZOO Ostrava	Objednatel:	Zoologická zahrada Ostrava
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Ostrava Michálkovice	Zhotovitel:	
Zpracoval:	xxxx	Zpracováno dne:	17.04.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
0001		Plotové pole úsek 1 ulice Stromovka	182 821,44	143 185,96	326 007,40	129,17
0001	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0001	17	Konstrukce ze zemin	3 969,94	8 901,06	12 871,00	35,24
0001	27	Základy	2 374,01	1 175,99	3 550,00	10,80
0001	31	Zdi podpěrné a volné	75 483,92	62 428,08	137 912,00	66,67
0001	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	29 473,09	7 926,91	37 400,00	9,02
0001	34	Stěny a příčky	28 400,47	6 914,53	35 315,00	5,42
0001	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	26 839,40	26 839,40	0,93
0001		Ostatní materiál	43 120,00	0,00	43 120,00	1,10
0002		Plotové pole úsek 2 ulice Stromovka	46 415,32	33 944,68	80 360,00	5,53
0002	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	46 415,32	23 584,68	70 000,00	4,67
0002	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	10 360,00	10 360,00	0,86
0004		Plotové pole úsek 2 ulice Michálkovická	289 428,04	252 888,56	542 316,60	234,21
0004	13	Hloubené vykopávky	0,00	64 251,40	64 251,40	0,00
0004	31	Zdi podpěrné a volné	15 869,94	49 581,86	65 451,80	4,85
0004	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	71 992,04	36 507,96	108 500,00	7,27
0004	34	Stěny a příčky	98 407,19	24 092,81	122 500,00	63,20
0004	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	156,80	156,80	0,01
0004	96	Bourání konstrukcí	110,70	25 720,90	25 831,60	19,37
0004	M46	Zemní práce při montážích	103 048,16	52 576,84	155 625,00	139,51
0005		Ostatní práce společné	791,07	210 809,93	211 601,00	0,01
0005	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
0005	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
0005	M46	Zemní práce při montážích	791,07	179 834,93	180 626,00	0,01

**Celkem:**

**1 160 285,00**