
Číslo smlouvy objednatele: 181/2018/OSM

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")
na realizaci díla

(dále jen „smlouva")
„Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 00304271 
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petra Glumbíková, referentka Odboru správy majetku
tel.: 571 661 182, 739 503 557
e-mail: glumbikova.osm@roznov.cz
bankovní spojení: Československé obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel)

2. RADEKOV spol. s r.o.
se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 41035933 
DIČ: CZ41035933
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1885
zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Maceček
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100
ře/.: 571605296
e-mail: radekov@radekov.cz
(dále jen jako „zhotovitel)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení
Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při 
plnění této smlouvy.

1.

2.

ČI. II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“, a 
to kompletní provedení (stavební práce, dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované včl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle 
následujících podkladů:

1.

krycího listu nabídky, 
projektové dokumentace, 
položkového rozpočtu.

1.1.
1.2.
1.3.



Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí.
Místo stavby: Hřbitov Rožnov pod Radhoštěm, Láň, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - smuteční síň, hygienické zázemí 
pro muže a ženy.
Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukci, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.
Nedílnou součástí díla jsou dále:

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem, vztahujících se k prováděnému

2.

3.

4.
4.1.

dílu,
4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření, 
včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace, 
průběžné čištění objektů a jeho okolí, 
dokumentace, atesty a protokoly,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 
nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), 
zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky apod.),
zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů, platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 
smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
Zhotovitel se zavazuje respektovat Řád pohřebiště - Láň.

5.
6.

7.

8,

ČI. III. Termín plnění
1, Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle, dle této smlouvy, budou zhotovitelem zahájeny na výzvu objednatele do 10 
kalendářních dnů od doručení oznámení objednatele zhotoviteli (předpoklad 7/2018).

Ukončení díla:1.2. předpoklad do 31. 8. 2018
1.3. Doba realizace:

Vyklizení staveniště:
Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele. 
Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu probíhajících pietních aktů na pohřebišti musí přerušit nebo omezit všechny 
činnosti spojené s prováděním díla.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 
schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto

max. 40 dnů
1.4. nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla.

2,
3.

4.

2



skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé
klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle

technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty, sjednané ve smlouvě, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů,
lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5.

ČI. IV. Cena

Celková cena díla v Kč je stanovena ve výši;
bez DPH
DPH
celkem s DPH

t.
492.800,-Kč
103.488,-Kč
596.288,- Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
Tato cena zahrnuje zejména:

dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené v této smlouvě;
veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich

přepravy na staveniště;
dopravu pracovníků .zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
náklady na zařízení staveniště;
náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce;
náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla;
úhradu všech energií, spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
vybudování, udržování a odstranění staveniště;
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
opatření k ochraně životního prostředí;
pojištění stavby a osob;

2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

organizační a koordinační činnost;
poplatky, spojené se záborem veřejného prostranství;
zajištění nezbytných dopravních opatření.

3.19.
3.20.
3.21.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny
překontroloval a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

4.

Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném

souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního
objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

5,

6.

3



b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 
díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce");

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu.

V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.
Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS 
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně 
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 
výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
veškerou škodu, která mu tím vznikla.
Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

8.

9.

10.
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úrovni jako nabídková cena dila a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 
objednatele.
Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah dila a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 
díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
Zhotovitel prohlašuje, že náklady, související s uplatněním tohoto práva, jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 
nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo její části využije.
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál).

11.

12.

13.
14.

15.

ČI. V. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. 
Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví 
zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by

1.
2

3.

jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb„ o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat dalši náležitosti, stanovené touto smlouvou, 
zejména:

4.

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury; 

datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) razítko a podpis oprávněné osoby;
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených 
v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací, 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatnosti.
Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;

e)

5.

6.

7.

8.
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c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy;

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti (reverge charge) dle 92e) zákona o DPH.
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele. 
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 
objednatele na zveřejněný účet, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
Objednatel, za splnění podmínek, stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku, ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 
dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a 
převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. 
Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních 
závazků zhotovitele vzniknou.

9,
10.

11.

12.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 
dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 
provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 
předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
Platby za vícepráce:
17.1.
17.2.

14.

15.

16.
17.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 
nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

18.

19.

ČI. VI. Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 
zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit 
pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

1.

2.
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Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením.
Zařízeni staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předáni a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.4. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené 
všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třeti osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

3,

4.
5.

6.

7.

8,
9.

10.

11,

12.

13.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastni zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého 
průběhu výstavby, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ktéto 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
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6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to 
nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 
náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou 
pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke 
smlouvě.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.

7.

8.
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12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
Změnové listy:
13.1.

13.
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

13.2.

13.3.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.
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Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále 
je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí 
objednatel na své náklady.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 
objektech hradí zhotovitel.
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či 
jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.
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ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti, prováděné zhotovitelem, prokazatelná škoda, která 
nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

1.

2.
3.

4.

5.

ČI.X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. 
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je 
na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení;
b) doklad o likvidaci odpadů;
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
f) stavební deníky;
g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:
a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise 
uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předáni a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a
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nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

10.

11.

ČI. XI. Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat 
parametry, stanovené projektovou dokumentací, a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených 
částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

1.

ČI. XII. Záruka a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla objednatelem.
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení 
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako 
havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v 
přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.
Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 
mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 
pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného dila objednatel uhradit třetí osobě.
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ČI. XIII. Sankční ujednání
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každý případ.
Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost, vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to 
i opakovaně.
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 
z účtu objednatele nebo zhotovitele.
Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.
Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

11.

12.

13,

14.

15.

ČI. XIV. Zvláštní ujednání
Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 
z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.
Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;
g) zhotovitel poruší tuto smiouvu (např. nedodržením terminu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 

ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

1.
2.

3.
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Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 
jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 
vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 
dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 
materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 
mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce. 
Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to 
do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a 
vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený 
příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na 
náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 
plnění smlouvy.
Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se 
zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této Smlouvě a jejích případných 
přílohách a dodatcích, na webových stránkách Stavebníka a v informačních a organizačních systémech Stavebníka, 
případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů.
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.
Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

4.

5.

6.

7,

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.
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nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně
potvrzená vyhotovení.
Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1928/114 dne 13.7.2018 .
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje
nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu
se Zákonem o registru smluv. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří
měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude
hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do třiceti dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
I. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele.
II. Krycí list nabídky zhotovitele.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

17.

18.

19.

20,

21.
22.

23.

24,

V Rožnově pod Radhoštěm, dne , V Rožnově pod Radhoštěm dne 2018

za objednatele
Ing. Radim Holiš

a města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 18_MeU

Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na LániStavba:

KSO:

Místo:
CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2018

IČ:Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

RADEKOV spol. s.r.o.

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ORS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava'

označeny popisem ’CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

podmínky.

DIČ:

IČ: 41035933

CZ41035933DIČ:

IČ:

DIČ:

492 800,00Cena bez DPH

Výše daně
103 488,00

Sazba daně
21,00%

15,OTO

Základ daně
492 800,00DPH základní

snížená 0,000,00

596 288,00CZKCena s DPH v

i

RADEKOV spol. s r.o.
,esnif3' s ředíte:

tj/tsiu 2620
ňt » RoŽjíov D (v*

CO A l DlfNsií^U1 35S33
18 S71J

RADEKOV spol. s r.o.
jednatel a ředitel

U Trati 2820
756 61 Rož/mv p R /

100:41035933^^

tel.: 571 602 1/4 Př*

ix 571 602 113m
CZ4103&ÍO3
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18_MeU

Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na LániStavba:

Místo: 21. 5. 2018Datum:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

Město Rožnov pod Radhoštěm 
RADEKOV spol. s.r.o.

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typt

Náklady stavby celkem 492 800,00 596 288,00

18_MeU Oprava sociálního zařízeni Hřbitov Na Láni 492 800,00 596 288,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2018

IČ:Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm DIČ:

Uchazeč: IČ: 41035933
CZ41035933DIČ:RADEKOV spol. s.r.o.

IČ:Projektant:
Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚR5. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

DIČ:

;

Cena bez DPH 492 800,00
Základ daně 

492 800,00
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
103 488,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 596 288,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni
21. 5.2018Datum:Místo:

Projektant:Město Rožnov pod Radhoštěm 
RADEKOV spol. s.r.o.

Zadavatel:
Uchazeč:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

492 799,72Náklady soupisu celkem
129 333,83HSV - Práce a dodávky HSV

12 026,841 - Zemní práce
3 309,133 - Svislé a kompletní konstrukce
3 567,924 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 039,77
43 732,039 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
28 723,29997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 1 934,85

PSV - Práce a dodávky PSV 277 245,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 745,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 954,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 88 855,77
766 - Konstrukce truhlářské 21 729,40
767 - Konstrukce zámečnické 2 185,66
771 - Podlahy z dlaždic 26 826,63
781 - Dokončovací práce - obklady 92 914,03
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 997,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 035,64

M - Práce a dodávky M 56 876,92
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56 876,9221-M - Elektromontáže
13 240,00HZS - Hodinové zúčtovací sazby
16 103,96VRN • Vedlejší rozpočtové náklady

11 367,50VRN3 - Zařízení staveniště
4 736,46VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni
Místo: 21. 5. 2018Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Rožnov pod Radhoštěm 
RADEKOV spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Cenová
soustava

J.cena
ÍCZK1

PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 492 799,72

Práce a dodávky HSVd HSV
D 1

129 333,83
12 026,84Zemní práce

Hloubeni zaoaiených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
soudržných______________________________________________ _________________

6 071, B5 CS ÚRS2018 01K1 132312101 4,060m3 1 495,53

w výkop •ležatá kanalizace" 17*0,4*(0,7-0,25)+'napojení" 1 4,060
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 
10 m z horniny tř. 1 až 4

892,39 CS ÚRS 2018 012 K 162201211 4,060m3 219,80

výkopW 4,060
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 
10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m_______________________

3 149,10 CS ÚRS 2018 013 K 162201219 m3 16,240 193,91

W celkem do 50m~ výkop*4 16,240
4 K 16260SC Odvoz přebytku zeminy na skládku s poplatkem m3 2,720 486,16 1 322,36

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v
uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu 5 174101102 591,14 CS ÚRS 2018 01K m3 1,340 441,15

výkop-ložew 1,340

Svislé a kompletní konstrukceD 3 3 309,13
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č.
14 až 22 nebo výšky do 220 mm

387,86 CS ÚRS 2018 01 j6 K 317941123 0,043 9 020,06t
"WC Ž*M~ (1,4+1)*17,9*0,001W 0,043

7 M 13010718 886,42 CS ÚRS 2018 01 ,ocet profilová IPN 160 jakost 11 375 0,047 18 860,00t
W 0,043*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,047

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost
do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

8 K 342272225 1 751,88 CS ÚRS 2018 013,143 557,39m2

"WC Ž*M" 2,17*(1,53+1,28)-0,9*1,97-0,6*1,97W 3,143
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Cenová
soustava

J.cena
PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis [CZK]

282,97 CS ÚRS 2018 019 K 342291111 Ukotveni příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm 32,608,680m
8,680W 2,17*4

D 4 Vodorovné konstrukce 3 567,92
2azdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 
válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm_____________ _________

414,62 CS ÚRS 2018 0110 K 413232221 207,31kus 2,000

"stáv.zdivo" 1+1w 2,000
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm_______________________________________________________

3 153,30 CS ÚRS 2018 0111 K 451572111 1 159,302,720m3

w lože "ležatá kanalizace" 17*0,4*0,4 2,720

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 039,770 6
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silíkonová 
nanášená ručně stropů

1 135,84 CS ÚRS 2018 0112 K 611131121 67,1716,910m2
"WČÍ 2,9*2,75-0,15*1,37
"WC M" (3,2+3,83)72*2,69-0,15*2,1 
Součet

W 7,770
9,140

16,910
W
W strop

Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných _____________ ______________________ _

2 435,55 CS ÚRS 2018 01K 611311131 16,910 144,0313 m2

W 16,910strop
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silíkonová 
nanášená ručně stěn___________________________________________________ ___

2 593,85 CS ÚRS 2018 01m2 44,737 57,9814 K 612131121

"stěny nad obkladem v.1,8m“ (2,9-l,8)*obvod 44,737W
2 523,47 CS ÚRS 2018 01Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách 450,6215 K 612135101 5,600m2

5,600"ZTI" 5,6W
4 759,57 CS ÚRS 2018 01Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn16 K 612311131 m2 44,737 106,39

44,737W (2,9-1,8)*obvod
1 300,80 CS ÚRS 2018 01m2 | 2,000Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková17 K 612315302 650,40

"WC M výměna okna" 2 2,000W
1 078,14 CS ÚRS 2018 01Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm18 K 612325111 295,30m2 3,651

"po vybourané příčce WC Ž" 2,17*0,15*2
"voda" 20*0,15
Součet

0,651W
3,000W
3,651W

767,78 CS ÚRS 2018 01K 612325112 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm19 2,600 295,30m2

2,600W "kanalizace* 13*0,2
Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti rámů oken a 
dveří, keramických soklů oblepenim malířskou páskou______ _______________

1 917,67 CS ÚRS 2018 0121,1520 K 619991021 90,670m
obvod*"zárubně" 50 90,670W

3 406,97 CS ÚRS 2018 01Začištěni omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.21 K 619995001 73,9246,090m
"nad obkladem Z" (1,43+1,35+1,37+1,3+2,9+1,3)*2
“dtto M" (1,37+1,26+0,9+1,28)*2+1,73+2,52+0,25+0,33+2,5+2,69+1,1 +0,63
Mezísoučet obvod

19,300
21,370
40,670

w
w
w
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Cenová
soustava

J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

"horní hrana příček" 1,28+1,26+1,43+1,45
Součet ________ __ ______________
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

W 5,420
46,090
16,60o|

W

133,63 CS ÚRS 2018 0122 K (622143003 8,05m

"rohy a horní hrana příček Ž+MH 1,5*4+(2,9-1,8)*3+1,3*4+0,9+0,6*2W 16,600
408,00\CS ÚRS 2018 0123 M \59051480 \profit rohový At s tkaninou 20fi00 20,40m

19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvíW 20,000
Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách 8 310,45|CS ÚRS 2018 0124 1 K 631312141 m3 2,272 3 657,77

“po vybourané příčce WC T 0,15*0,1*1,45 
"po montáži ležaté kanalizace" 2,25 
Součet

w 0,022
W 2,250

2,272W
Osazování zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 CS ÚRS 2018 0125 642942611K kus 2,000 776,75 1 553,50!

CS ÚRS 2018 0126 M '55331404 Izárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 900 L/P 776,00kus 1,000 776,00
CS ÚRS 2013 0127 15533f398 (zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 600 UPM 734,00kus 1,000 734,00

Doplnění hydroizolace s napojením na stávající - po montáži ležaté kanalizace28 K 71111sc 244,95. 2 204,55m2 9,000!

Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9 43 732,03
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 2 058,77 CS ÚRS 2018 0129 K 949101111 m2 16,368i 125,78

W nova dlazba 16,368
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 30 1 677,72 CS ÚRS 2018 01K 952901111 m2 16,368 102,50

W nova dlazba 16,368
Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo pričkovek z cihel pálených, plných nebo dutých
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm____________________
"WČIFŽ, 17*1,45-0,6*1,97 

202,02 CS ÚRS 2018 0131 K 962031132 m2 1,965 102,81
W 1,965

11 030,65 ICS ÚRS 2018 01Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm32 K 965046111 16,509m2 668,16
W puv dlazba 16,509

Pňsekání (špicováni) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové
povrchové vrstvy, plochy do 2 m2 728.401CS ÚRS 2018 0133 K 967023692 1,605 453,83m2
"stupínek u pisoárů v.O.lm vč.zvýšené podlahy" 2,36*0,68W 1,605
Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo
obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

34 K ,968072354 293,30 CS ÚRS 2018 010,513 571,73m2
J

"WC muži" 0,57*0,9W 0,513
Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo
obkladů dvemich zárubni, plochy do 2 m2

35 K 96B072455 401,95 CS ÚRS 2018 011,182m2 340,06'
'WC 10,6*1,97W 1,182

688,9&|CS ÚRS 2018 0136 K 1969011121 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm 16,000 43,06m
"vasekání ze zdí cca 16m” 16W 16,000

37 K |9690211lT 2 581,28|CS ÚRS 2018 01 ]| Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 100 mm 16,000j 161,33m
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Cenová
soustava

J.cena
PČ Typ Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

[CZK]
16,000w "PN70 ■ 7m, DN100 - 9m" 16

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl, do 150 mm

352,92 CS ÚRS 2018 0138 176,46K 973031324 kus 2,000

“kapsa pro překlad do stáv.zdiva" 2 2,000w
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 
100 mm a šířky do 150 mm

2 771,80 CS ÚRS 2018 0139 K 974031154 20,000 138,59m

W "voda’ 20 20,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 
150 mm a sirky do 200 mm________________________________________________

2 970,11 CS ÚRS 2018 0140 K 974031165 228,4713,000m

"kanalizace pňpojovaci potrubí" 13 13,000w
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do 
hl-70 mm a šířky do 100 mm ______________________ ______________________

250,91 CS ÚRS 2018 0141 K 974042543 173,041,450m

"vysekáni zdivá bouraných příček z podlahy1' 1,45w 1,450
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 
250 mm a sirky do 300 mm

11 328,80 CS ÚRS 2018 0142 666,40K 974042587 17,000m J
"ležatá kanalizace" 17 17,000W
Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 
250 mm a šiřky Příplatek k ceně -2587 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 
250 mm__________________________________________________________________

6 394,44 CS ÚRS 2018 0143 974042589 39,000 163,96K m

"š.cca 50cm + rozšíření u napojeni na cca š.1x1m" 17*2+1*5 39,000W

28 723,29Přesun sutěD 997
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
{nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m CS ÚRS 2018 018 098,87647,0344 997013211 12,517K t

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 
cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m_____________________________

CS ÚRS 2018 012 147,9245 K 997013219 37,551 57,20t

12,517*3 'Přepočtené koeficientem množství 37,551W
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

CS ÚRS 2018 012 610,4212,51746 997013501 208,55K t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km______ _
12,517*14 'Přepočtené koeficientem množství___________________________

CS ÚRS 2018 014 263,54175,238 24,3347 997013509K t
W 175,238

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

CS ÚRS 2018 011 601,3148 4,973 322,00K 997013801 t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

CS ÚRS 2018 0110 001,2349 K 997013831 1 325,727,544t

il 1 934,85Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m__________________

m 1 934,85 CS ÚRS 2018 0150 998018001K 300,356,442t
k

1i
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]PČ Typ Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

277 245,01Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

d PSV 
d 721 18 745,59

CS ÚRS 2018 011 040,00Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 125 2,000 520,00kus72111095251 K

CS ÚRS 2018 01960,00480,002,000Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus52 K 721110962

CS ÚRS 2018 01677,55135,51Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 5,00072114080253 K m

CS ÚRS 2018 01101,70Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 10,1710,00054 K 721171803 m

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacich přes 75 do D CS ÚRS 2018 01108,924,000 27,2355 721171808K m
114

CS ÚRS 2018 015 895,56Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 11,000 535,96K 72117340156 m
CS ÚRS 2018 013 796,20632,70Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 6,00057 K 721173402 m
CS ÚRS 2018 011 189,98198,33Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 6,00058 K 721174042 m
CS ÚRS 2018 01650,43216,81Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 3,000K 72117404359 m
CS ÚRS 2018 012 774,68Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 4,000 693,6760 K 721174045 m

CS ÚRS 2018 01193,17Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 40 64,39kus 3,00061 K 721194104

CS ÚRS 2018 01142,72Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 2,000 71,36kus62 K 721194105

CS ÚRS 2018 01424,92106,23Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,00063 721194109K

Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdomé kameniny 
DN 70

CS ÚRS 2018 01122,06122,061,000kus64 K 721210812

CS ÚRS 2018 01607,5030,000 20,25Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 12565 K 721290111 m

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m CS ÚRS 2018 0160,20602,030,10066 998721101K t

15 954,96Zdravotechnika ■ vnitřní vodovodD 722
CS ÚRS 2018 011 135,20Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 56,7620,00067 K 722130801 m
CS ÚRS 2018 01374,00Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek 10,000 37,40kus68 K 722130831

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky - napojení na stáv.potrubí ocel pozink 
G 3/4

200,00kus 1,000 200,007221309sc69 K

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7.4) D 20x2.8

CS ÚRS 2018 014 009,28182,2422,00070 K 722174002 m
I Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 25x3,5 CS ÚRS 2018 011 680,888,000 210,1171 K 722174003 m

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v
příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru

ti
CS ÚRS 2018 011 371,2672 722181231 22,000 62,33K;> m

/ izolace DN do 22 mmi i
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Cenová
soustava

J.cena
PČ Typ Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis [CZK]

Ochrana potrubí termolzolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v
příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 45 mm

CS ÚRS 2018 01517,608,000 64,7073 K 722181232 m

CS ÚRS 2018 011 175,76195,9674 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G1/2 6,000K 722220111 kus
CS ÚRS 2018 011 183,50Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterií G112 394,5075 K 722220121 pár 3,000
CS ÚRS 2018 0140,6020,30Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/476 K 722220861 2,000kus
CS ÚRS 2018 01220,20Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2722224115 220,2077 K 1,000kus
CS ÚRS 2018 01214,90Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2 1,000 214,9078 722230101 kusK
CS ÚRS 2018 01593,54Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 296,7779 K 722230102 kus 2,000

1 267,82Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné STASTO č.1072 G 3/4 1 267,8280 1,000K 7222310SC kus
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubf zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí závitového do DN 50

CS ÚRS 2018 011 145,1038,1730,00081 K 722290226 m

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

CS ÚRS 2018 01806,1026,8730,00082 K 722290234 m

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

CS ÚRS 2018 0119,22549,160,03583 K 998722101 t

88 855,77Zdravotechnlka • zařizovací předmětyD 725
CS ÚRS 2018 01580,74Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem 193,5884 3,000K 725110811 soubor

Klozet KOMBI JIKA pro TP, 670x360 se zvýšenou výškou 500mm + duroplast sedátko 
bez poklopu s antibak úpravou

5 811,005 811,001,00085 7251120sc souborK
Klozet KOMBI JIKA, DEEP BY JIKA, obj.č.8.2661.7 (svislý odpad) + duroplast sedátko 
bez poklopu s antibak úpravou

14 580,004 860,003,00086 souborK 7251121sc

CS ÚRS 2018 01369,69123,23Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem 3,000soubor87 725122813K
CS ÚRS 2018 01112,2037,40Demontáž výtokových ventilů nástěnných 3,00088 K kus725810811
CS ÚRS 2018 0118 752,809 376,40Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem 2,00089 K 725121525 soubor
CS ÚRS 2018 011 478,801 478,8090 zdroj napájecí na lištu 85-240V AC/24V DC max. 5 ventilů 1,000M 55172113 kus
CS ÚRS 2018 01250,68125,3491 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000K 725210821

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

CS ÚRS 2018 014422,002 211,0092 K 725211602 soubor 2,000

1 571,0093 Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 450 mm 1,000 1 571,00K 7252117sc soubor
Montáž a dodávka el.průtokového ohřívače CLAGE, typ MCX 3 (230V, 3,5kW) se 
zástrčkou

12 601,803,000 4 200,607255392sc soubor94 K

CS ÚRS 2018 01343,26Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G1/2 57,2195 K 725813111 6,000soubor
CS ÚRS 2018 01358,00Ventily rohové s připojovací trubičkou G 1/2 2,000 179,0096 K 725819401 soubor
CS ÚRS 2018 01142,40Demontáž baterii nástěnných do G 3/4 71,2097 725820801 2,000K soubor
CS ÚRS 2018 012 637,00879,00K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 3,00098 soubor
CS ÚRS 2018 01Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 1 166,80725861102 583,4099 K 2,000kus
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CS ÚRS 2018 01583,40583,40Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 1,000kus100 725861312K

CS ÚRS 2018 01319,22319,22souprava připojovací bílá stavitelná 1,000sada101 55161005M
583,40 1 166,80Zápachové uzávěrky zařlzovadch předmětů pro pisoáry DN 50 kus 2,000102 7258654SCK

CS ÚRS 2018 01250,00250,001,000Dvířka 30/30 kus103 K 725980123

CS ÚRS 2018 01496,80Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml 165,603,000soubor104 725291511K
3,000"viz výpis vybaveni TZ" 3W

3 526,80Doplňky zařízení koupelen a záchodů madla krakorcová sklopná, délky 900mm 3 526,801,000soubor105 K SC01
1 856,00Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 620 mm 1 856,00soubor 1,000SC02106 K
2 972,40Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 900 mm 2 972,401,000soubor107 K SC03

288,0072,00Háček na oděvy - montáž a dodávka 4,000soubor108 K SC04
Doplňky zařízení koupelen a záchodů * koš plastový bílý nášlapný s poklopem, objem 1 768,203,000 589,40soubor109 K SC05 301

3,000"víz výpis vybaveni TZ" 2*1W

1480,00120,00Doplňky zařízení koupelen a záchodů • plastový držák na toaletní papír soubor 4,000110 K SC06
4,000"viz výpis vybaveni TZ" 2+2W

Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zásobník plastový bílý na sáčky na hygienické 
potřeby

3 888,001 944,002,000soubor111 K SC07

"viz výpis vybaveni TZ" 2 2,000W
1 734,64433,66Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák a WC štětka soubor 4,000112 K SC08

"víz výpis vybaveni TZ" 2+2 4,000W
IMontáž a dodávka osoušeče rukou se spouštěcí fotobuňkou, kapacita 40l/s, výkon 

1930W, provedení bily plast
4207,201 402,403,000113 K SC09 kus

3,000"viz výpis vybavení TZ" 3w

Přesun hmot pro zařizovacf předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 140,14 CS ÚRS 2018 01622,830,225114 K 998725101 t

21 729,40Konstrukce truhlářskéD 766
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
lm2 otevírávých nebo sklápěcích do zdivá, výšky do 1.5 m 501,89 CS ÚRS 2018 01978,34m2 0,513115 K 766622131

"WC muži" 0,57*0,9 0,513W
2 709,00okno plastově jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 57x90 cm, Uf=1,3, sklo kůra 1,0001 2 709,00116 M 611437SC kus

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm 1 595,79 CS ÚRS 2018 01531,93117 766660001 3,000K kus

"vizTZ" 3W 3,000
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

1 668,00 CS ÚRS 2018 01556,00118 K 766660002 kus 3,000

W "víz TZ" 1 *2 3,000

6 429,00119 M 611601sc dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlové bílé 60x197cm vč. kování a WC sady 2 143,00kus 3,000
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2 243,001,000 2 243,00120 dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlové bílé 90x197cm vč.kování a WC sady *M 611602sc kus

dveře vchodové 90x197 cm, hladké plné vč.kování, barva šedá, zámek FAB, cedulka 
'WC ženv/muži"

4 946,002 473,00121 611731sc 2,000M kus

CS ÚRS2018 01201,75Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových 5,000 40,35122 K 766662811 kus
5,000W "viz TZ" 2+1+2

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

131,25 CS ÚRS2018 0126,25123 766691914 5,000K kus

"viz TZ, vyvěšení" 3+2 5,000W
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 613,50 CS ÚRS 2018 01102,25124 K 766695213 6,000kusmm

6,000"vstupy do kabinek" 2+2+2w
CS ÚRS 2018 0187,8087,80M práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š lOcm 1,000125 61187176 kus
CS ÚRS 2018 01201,6067,20126 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm kus 3,000M 61187116
CS ÚRS 2018 01295,002,000 147,50127 61187221 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cmM kus

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

CS ÚRS 2018 01105,820,139 761,27128 K 998766101 t

2 185,66Konstrukce zámečnickéD 767
CS ÚRS 2018 01217,37217,371,000Oprava a údržba oken seřízení kovového okna129 K 767612911 kus
CS ÚRS 2018 01143,55Oprava a údržba oken oprava kovového uzávěru okna 1,000 143,55130 K 767612912 kus

Oprava a údržba oken výměna izolačního dvojskla kovových oken otvíravých, plochy 
do 1 m2_________________________________________________________________

CS ÚRS 2018 011 824,741 824,741,000131 K 767613911 kus

"WC ženy" 1 1,000W

26 826,63Podlahy z dlaždicD 771
1 245,93 CS ÚRS 2018 01Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 16,509 75,47132 K 771571810 m2

"viz výkres stáv.stav Ž+M" 1,43*2,75+1,37*1,3‘2+(3,2+3,83)72*2,69-0,15*2,1 -0,1 *1,26 16,509w puv_dlazba

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím 
režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2

9 525,85 CS ÚRS 2018 01581,98133 771574351 16,368K m2

"viz výkres nový stav Z+M" 1,43*1,35+1,37*1,3+2,9*1,3+(3,2+3,83)/2*Z,69-0,15*2,1- 
0,1*11,26+1,28)

16,368W

dlaždice keramické slinuté neylazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 
namáhání přes 19 do 25 ks/m2

CS ÚRS 2018 017405,20411,4018,000134 M 59761432 m2

CS ÚRS 2018 01203,62Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 12,44135 16,368K 771579191 m2

16,368W nova_dlazba
676,49 CS ÚRS 2018 01Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu 41,33136 K 771591111 m2 16,368

16,368nova_dlazbaw
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1 824,46 CSÚRS20180144,86Podlahy ■ ostatní práce spárování silikonem 
'styk podlaha x stěna" obvod__________

40,670137 K 771591115 m
40,670W

800,10 CS ÚRS 2018 0126,67Podlahy ■ ostatní práce řezáni dlaždic keramických rovné kus 30,000138 K 771591185
29,521
30,000

"cca 20% množstvf nova_dlazba/(0,333*0,333)*0,2 
"zaokrouhleno" 30

w
w

4 860,48 CS ÚRS 2018 01Vyrovnáni podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa 16,368 296,95m2139 K 771990112

16,368nova_dlazbaW

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

284,50 CS ÚRS 2018 01524,900,542998771101140 K t

92 914,03Dokončovací práce - obkladyD 781
5 603,72 CSÚRS201801Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty 56,931 98,43m2141 K 781411810

"WC Z stáv.stav' 1,8*(1,43*2+2,75*2-1,45+1,3+1,37*4+1,3*2)-0,6*1,8*2- 
0,9*1,8+(0,3*0,3*2+0,5*0,6*2)
"WC M stáv.stav" 1,8*(1,37*2+1,26*2+2,1 +2,69+3,83+0,25+2,52+1,73+0,63)-0,9*1,8-
0,6*1,8*2+0,57*0,3
Součet

26,322W

30,609

56,931

W

W
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (Ustel) pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2_____________________

39 002,30 CS ÚRS 2018 01637,2361,206m2142 K 781414111

"WC Ž, v.1,8m" 1,8*(1,43+1,35+1,37+1,3+2,9+1,3)*2-0,9*1,8*3- 
0,6*1,8*2+ (0,3*0,3+0,5*0,6)*2

28,500W

"WC M, V.1,8m" 1,8*(1,37+1,26+0,9+1,28)*2+1,8*(1,73+2,52+0,25+2,83+2,69+1,1+0,63)- 
0,6*1,8*4-0,9*1,8+0,3*0,6

32,706W

Součetw obklad 61,206
21544,64 CSÚRS 2018 Ol320,00143 M 59761071 obkládaíky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 67,327m2

61,206*1,1 Prepočtené koeficientem množství 67,327w
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k 
cenám obkladaček za vyrovnáni nerovného povrchu______________________________

9 854,17 CS ÚRS 2018 01161,00144 K 781419194 61,206m2

61,206obkladW

977,63 CS ÚRS 2018 01Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2145 K 781491011 905,21m2 1,080

"viz TZ" 0,6*0,6*3 1,080W
1782,00\CSÚRS201801zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm146 M 63465126 m2 1,188 1500,00

1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,188W
2 529,64 CS ÚRS 2018 01Ostatni prvky ostatní práce penetrace podkladu147 K 781495111 61,206 41,33m2

obklad 61,206w
481,80 CS ÚRS 2018 01148 K 781495115 Ostatni prvky ostatní práce spárování silikonem 24,0920,000m

"kolem zařizovacich předmětů, zrcadel' 20W 20,000
509,64 CS ÚRS 2018 01Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN149 K 781495141 42,47kus 12,000
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15o] K I781495142 593,28 CS ÚRS 2018 01Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN 12,000 49,44kus
"vypínače, zásuvky+odpady" 7+5 12,000W

2 448,00 CS ÚRS 2018 01Ostatní prvky řezáni obkladaček rovné151 K 781495185 153,000 16,00kus
"cca 209Splochy" obklad/(0,198*0,398)*0,2 
"zaokrouhleno" 153

155,337
153,000

w
w

152] K SC10 6 756,82Nerez profily rohové lepené flexi lepidlem 8,500 794,92m
"rohy+ostěni a parapet" 8,5 8,500W

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 830,39 CS ÚRS 2018 01524,90153 K 998781101 1,582t

Dokončovací práce - nátěry 2 997,33D 783
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivěni 
odrezovačem bezoplachovým______ ____________________________________

5,29 CS ÚRS 2018 010,336 15,75154 K 783301303 m2

"WC ženy" 0,29*0,58*2 0,336W
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovym _____________ ________ __________ _____

331,04 CS ÚRS 2018 016,448 51,34155 K 783301313 m2

zarubne_puv+"WC ženy okno" 0,29*0,58*2
“nové zárubně" (0,9+2*1,97)*(0,1+2*0,05)+(0,6+2*1,97)*(0,1+2*0,05) 
Součet

4,572
1,876
6,448

W
W zarubne_nove
W

116,59 CS ÚRS 2018 01Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením 25,504,572156 K 783306807 m2
1,816
2,420
4,236
0,336
4,572

(0,6+2*1,97)*(0,1+2*0,05)*2 
(0,9+2*1,97)* (0,15+2*0,05)*2 
Mezisoučet

W
W
w zarubne_puv

"okno" 0,29*0,58*2 
Součet

w
w

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladujici________ _________________ ______

1 324,13 CS ÚRS 2018 0112,897 102,67157 K 783314203 m2
12,897(zanibne_puv+zarubne_nove)*2+"okno" 2*0,29*0,58*2W

1 220,28 CS ÚRS 2018 01Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí Jednonásobný syntetický samozákladujici m2 189,256,448158 K 783317105

6,448zarubne_puv+zarubne_nove+"okno" 0,29*0,58*2W

7 035,64Dokončovací práce - malby a tapetyD 784
1 554,59 CS ÚRS 2018 01|oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 27,89159 K 784121001 55,740m2

16,910
38,830
55,740

W strop
"stěny nad pův.obkladem" (2,9-1,8)*35,3 
Součet

W
W

965,97 CS ÚRS 2018 01Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 55,740 17,33160 K 784121011 m2
"viz škrabám-" 55,74 55,740w

m2 902,43 CS ÚRS 2018 01Mydleni podkladu v místnostech výšky do 3,80 m161 K 784121031 55,740 16,19
"viz škrabání" 55,74 55,740W
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Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepeni páskou
nebo fólii v místnostech výšky do 3,80 m162 K 784171001 473,50 CS ÚRS 2018 0150,000 9,47m
"zárubně" 50w 50,000

163 M 58124333 72,98 CS ÚRS 2018 01páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m 1,3952,500m
50*1,05 Přepočtené koeficientem množstvíW 52,500

iZakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
podlah 88,06 CS ÚRS 2018 01164 K 784171101 m2 16,368 5,38

W nova dlazba 16,368
| fť51 M 158124842 294,00 \CS ÚRS 2018 01 [fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 7p,4x5m 20,000 14,70m2

19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvíW 20,000
Malby z malířských směsi otěruvzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m 2 684,11 CS ÚRS 2018 01166 K 784221101 61,647m2 43,54

W strop
(2,9-1,8)*obvod
Součet

16,910
44,737
61,647

W
W

Práce a dodávky M 
Elektromontáže

d M 56 876,92
D 21 -M 56 876,92

167 K 21-M Elektroinstalace - viz samostatný soupis 1,000 56 876,92 56 876,92kpl

Hodinové zúčtovací sazbyd HZS 13 240,00
168 K HZS01 Stavební výpomoce pro El 10,000hod 300,00 3 000,00

Vypuštění otopného systému, demontáž 2ks otopných těles, zaslepeni, zpětné
napuštěni, odvzdušněni. vyregulováni systému___________________________ 10 240,00HZS02169 K 32,000hod 320,00

Vedlejší rozpočtové náklady 
Zařízení staveniště

o VRN 16 103,96
D VRN3 11 367,50

170 K 030001000 Zařízení staveniště 11 367,50|CS ÚRS 2018 01% 2,400 4 736,46

D VRN7 Provozní vlivy 4 736,46
171 K 070001000 Provozní vlivy 4736,46 CS ÚRS 2018 01% 1,000 4 736,46
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Název ___ ______
; Nadpis rekapitulace 
Akce
[Projekt ____
[investor 
Z. č.
DuT~-----
I Smlouva 
Vypracoval 
Kontroloval 
Datum

Hodnota
Seznam pracía-dodjyfikelgktrotechnických zařizení ' .. = •____
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ NA HŘBITOVĚ, LÁŇ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ELEKTROINSTALACE __ _ __
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nžm. 128_____________________________________________

-

-

___ I

Jarolík

25.6.2018
___ lRADEKOV spol. s r.o., Rožnov p. R.Zpracovatel

CO 2018 .
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.Poznámka

IDoprava dodávek (3,6) %
I Přesun dodávek (1)%
PPV (1 nebo 6) %___
PPV zemních prací, nátěrů (1) % 
Dodavat. dokumentace (1-1,5) % 
Rizika a pojištěni (1-1,5)% 
Opravy v záruce (5-7)%

i 3,60
=1,00
6,00 i I
'o,00

0,00
0,00
0,00

GZS (3.25 nebo 8,4) % 0,00 i
IProvozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00
.Kompletační činnost - b 
I Kompletační činnost - k1

0,952842
>0,00

Kompletační činnost - k2 
Roční nárůst cen 1 %

0,00
0,00

Roční nárůst cen 2 % 
~l7$azba~DPH %
- i pro pňrážky rekapitulace

0,00

21
2. sazba DPH % 15
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Název
Základní náklady 
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 
Montáž - materiál

Hodnota A Hodnota B1
0,00
0,00 0,00

23 613,28 
30 044,20 
53 657,48 

3 219,45

r Montáž - práce 
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

0,00

Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

! Mezisoučet 2 0,00 56 876,92

1 Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 
Rizika a pojištěn! 0,00% z mezisoučtu 2

0,00
0,00L Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem
0,00

! 56 876,92

l Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem 
Kompletační činnost

0,00J,í 0,00
0,00
0,00r MPQg

ZéMad a hodnota DPH 21% 
Základ a hodnota DPH 15%

56 876,92\wm~!
56 876,92 11 944,15

[ 0,00 0,00

[ Náklady celkem s DPH 68 821,08

i Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 
Součty odstavců

D,00
Materiál Montáž

Elektromontáže - začátek 23 613,28 30 044,20

1í.
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Mj Počet -Materiál Materiál celkem jMontáž Cena celkemMontáž celkem CenaNázev
• - >1: "r ■ . ' ~~TmElektromontáže-začátek

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
183,5036,70CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně 

CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně
5,00 7,80 28,90 144,5039,00m

270,00 16,20 7 803,00 45,10 12 177,0028,904 374,00m
39,30 982,50722,50CYKYLo-J 3x1.5 mm2 28,9025,00 10,40

65,00 10,40
260,00m

39,30 2 554,501 878,5028,90CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné 676,00m
36,00JYTY-0 2x1 ŠEDÁ JYTY-0 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M 180,00144,5035,50 28,905,00 7,10m

VYPÍNAČE
399,40; 130,00 199,70

249,00
65,00269,40

171,00
3558-A01340 Přistroj spínače jednopólového; řazení 1,1So, kompletní 
3558-A05340 sériov.přep.(5)
KRABICE INSTALAČNÍ _
KU68-190273x42, odbočná

134,70ks 2,00
249,0078,0078,00ks 1,00 171,00

1 429,00 
571,50

285,801 240,00248,00189,00ks 37,805,00
520,20 63,5057,8051,30KP68/2 73x30, přístrojová ks 9,00 5,70

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. D
LHD40x60 hranatá 
SVÍTIDLA

167,80 10 068,005 718,004 350,00 95,3072,5060,00m

5 528,00 285,004,00 1 382,00 6 668,001 140,00 1 667,00Stropní LED 40W, typ MODUS PL5000 M2W_____________
ZÁSUVKA DOMOVNÍ'TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 
;5519A-A02357 B 2p+PE

ks
!

1 168,50585,00 233,70117,005,00 116,70 583,50ks

TRANSFORMÁTOR ;
1 586,00315,00 1 586,00315,00TVB E75.41 - 001 80VA.230/24V 1 271,00 1 271,001,00ks

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500
3600^00 450,00

640,00 320,00
3 600,00450,000,00Revizní technik 0,00hod 8,00

640,00320,000,00 0,00Spolupráce s reviz.technikem hod 2,00
■

Úpravy v rozvaděči R
285,00 1 340,00 1 340,00285,00OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1 055,00Ks 1 055,001,00

5 088,001 272,001 140,00285,00OLE-16B-1N-Q3QAC Proudový chránič s nadproudovou ochranou 3 948,00987,00Ks 4,00
Úpravy v rozvaděči 350,00 1 400,001 400,00350,000,00 0,00hod 4,00ř

\
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Demontáže
320,00Ostatní pomocné práce 1 280,00 320,00hod 4,00 0,00 1 280,000,00

■

Zabezpečeni pracoviště 
Podružný materiál

hod 4,00 1 280,00
_ __J______ j________J________ 812,58 ____________ | 0,00_______812,58

23 613,28 30 044,20 53 657,48

0,00 0,00 320,00 1^280,00 320,00

Efektromóritážé-célkém wm- ■

.
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Příloha výzvy: Krycí list nabídky (uchazeč vyplní pole označená *)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: „Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“

1 Identifikační údaje zadavatele
Název: Město Rožnovpod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnovpod Radhoštěm
801 - obec
00304271
CZ00304271

Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

1
1 Identifikační údaje dodavatele

Název:
Osoba oprávněnájednat
jménem či za
uchazeče/dodavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Kontaktní osoba, tel., e-mail:

J RADEKOVspol. s r.o.

J Ing. Antonín Hadač, jednatel
U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spol. s r.o.
41035933
41035933
Ing. Antonín Hadač, 571605296, radekov(S)radekov.cz1

Nabídková cena Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč včetné DPH

492.800,- 103.488,- 596.288,-

Podpis oprá Razítko:

Titul, jméno, příjmení, funkce: Inq. Antonín Hadač, iednatel
Datum: 26.6.2018
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