

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ ÚJEZDEC U BĚLČIC

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	362	550	199 100
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	180	600	108 000
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	542	150	81 300
	Vodohospodářská studie	ha	0		0
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	2 300	59 800
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	280	1 300	364 000
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	542	220	119 240
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					960 940
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	542	350	189 700
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	500	15 000
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	1 000	15 000
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	100	400	40 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	100	300	30 000
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	20	400	8 000
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	377	440	165 880
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	7 000	21 000
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					484 580
3.3	Mapové dílo	ha	542	300	162 600
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					162 600

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1200	490	588 000
	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč			

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	960 940 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	484 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	162 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	588 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 196 120 Kč
DPH 21% v Kč	461 185 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 657 305 Kč

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu Pro Jihočeský kraj,

xxxxxx

Termín ukončení
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
31.5.2017
31.5.2017
30.9.2017
30.9.2017
30.9.2017
31.5.2018
do 1 měsíce od výzvy zadavatele
30.6.2018
do 3 měsíců nabytí PM 1.R

