



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00Z36PD

OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.**

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/003048/INV/DO

Datum vyhotovení : 21.08.2018

Termín plnění : 29.03.2019

Dodavatel :

Josef Novák

IČO: 03123154

DIČ:

Odběratel :

Město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Vážený, město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje u Vás objednává zpracování projektové dokumentace pro společné ÚR a SP v počtu 4 paré stavby Blansko Češkovice - chodník a veřejného osvětlení k Panoramě v rozsahu realizační dokumentace včetně rozpočtu stavby a inženýrské činnosti. Dle Vaší nabídky ze dne 02.08.2018. Termín vyhotovení dokumentace a podání žádosti o společné ÚR a SP je stanoven do 29.03.2019. Při nedodržení tohoto termínu bude uplatněna sankce 1000 Kč za každý byt' započatý den prodlení. Cena je bez DPH, ale současně konečná, protože nejste plátce DPH.

Cena plnění (bez DPH):

65 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Stelán

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje: Laštůvková Eva Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Poznámka:

Dodavatel prohlašuje, že objednávku přijímá.

Dne 25.8.2018 JOSEF NOVÁK