
Slepý rozpočet stavby Datum: 20.08.2018
 

Stavba : 1017-72 Břilice - stavební úpravy sběrače C
a prodloužení vodovodu

Objednatel : Město Třeboň IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a. s. IČO : 47239328

Novohradská 226 DIČ : CZ47239328
379 01 Třeboň

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

XXXXXXXXXXXXXXX

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 Ostatní náklady 56 628 0 46 800 9 828 5,2

SO 01 Oddílná splašková kanalizace 548 831 0 453 579 95 252 50,7

SO 02 Vodovod 355 032 0 293 415 61 617 32,8

SO 03 Kanalizační přípojky 56 753 0 46 903 9 850 5,2

SO 04 Vodovodní přípojky 65 124 0 53 821 11 302 6,0

Celkem za stavbu 1 082 368 0 894 519 187 849 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 5,2 46 800 0 0 0 0

1 Zemní práce 22,0 197 235 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 5,0 45 135 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 2,6 23 554 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1,8 15 685 0 0 0 0

5 Komunikace 10,7 95 513 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 1,0 9 147 0 0 0 0

734 Armatury 6,6 0 59 148 0 0 0

737 Tvarovky 3,9 0 34 572 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 12,9 115 581 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 19,3 172 226 0 0 0 0

893 Vodovodní přípojky 3,2 28 529 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0,8 7 500 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 2,0 18 258 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1,3 11 570 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,9 7 979 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,7 6 086 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 800 798 93 720 0 0 0

0,00

0,00

894 519,00

187 849,00

1 082 368
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-72 Ostatní náklady JKSO 

Objekt SKP 

00 Ostatní náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 46 800 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 46 800

HZS 0

ZRN+HZS 46 800 Ostatní náklady neuvedené 0

46 800 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

56 628 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

46 800 Kč

9 828 Kč

0 Kč

0 Kč

EKOEKO s.r.o.
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet : 1017-72

00 Ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 46 800 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 46 800 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Ostatní náklady

0
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

00 Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 00 Přípravné a související práce
1 01 Objekty zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě

soubor 1,00 1 950,00 1 950,00

2 02 Vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

3 03 Součinnost geologa vč. posouzení vhodnosti zemin k zásypu

soubor 1,00 1 300,00 1 300,00

4 04 Geodetické vytýčení stavby soubor 1,00 10 400,00 10 400,00

5 05 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,00 15 600,00 15 600,00

6 06 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00 7 800,00 7 800,00

7 07 Fotodokumentace a videodokumentace průběhu stavby soubor 1,00 650,00 650,00

8 08 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00 2 600,00 2 600,00

Celkem za 00 Přípravné a související práce 46 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ostatní náklady
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-72 Oddílná splašková kanalizace JKSO 

Objekt SKP 

SO 01 Oddílná splašková kanalizace Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 453 579 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 453 579

HZS 0

ZRN+HZS 453 579 Ostatní náklady neuvedené 0

453 579 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

548 831 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

453 579 Kč

95 252 Kč

0 Kč

0 Kč

EKOEKO s.r.o.
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet : 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 97 339 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 45 135 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 13 011 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 6 056 0 0 0 0

5 Komunikace 33 366 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 3 624 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 82 652 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 134 718 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 2 336 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 18 258 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 10 082 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 3 889 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 113 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 453 579 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

0
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 20,00 82,88 1 657,60

20,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 38,48 384,80

10,00

3 115001101 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 20,00 289,95 5 799,00

20,00

4 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 5,78 86,07 497,31

4,00

1,78

5 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 14,94 89,17 1 332,20

3,60

11,34

6 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 14,94 84,79 1 266,76

3,60

11,34

7 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 5,25 42,80 224,70

5,25

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 130,45 104,34 13 611,62

7,45

63,42

29,67

14,29

4,39

11,23

9 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 14,50 284,90 4 129,63

0,83

7,05

3,30

1,59

0,49

1,25

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 72,47 19,50 1 413,26

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*(1,85-

0,2)*22,2*0,1

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,2)*12,6*0,1

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,6-0,05)*3,5*0,1

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*(1,6-0,2)*9,9*0,1

hloubení rýh š. do 200 cm

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*2,25*34,8*0,9

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*(1,85-

0,2)*22,2*0,9

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,2)*12,6*0,9

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,6-0,05)*3,5*0,9

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*(1,6-0,2)*9,9*0,9

Hloubení v hornině 4 ... 10%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, případně na vhodné mezideponii ve vzdálenosti do 500m 

od staveniště, přebytečná bude přemístěna na skládku.

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*(2,5-

0,2)*4,0*0,1

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*2,25*34,8*0,1

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*9,9*0,2

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:1,5*3,5

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, případně na vhodné mezideponii ve vzdálenosti do 500m 

od staveniště, přebytečná bude přemístěna na skládku.

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*(2,5-

0,2)*4,0*0,9

předpoklad:20,0

Sejmutá ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýh opět rozprostřena.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

předpoklad 10dní, 2h/den:10*2

předpoklad 10dní:10

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*22,2*0,2
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

4,14

35,24

16,48

7,94

2,44

6,24

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 83,65 21,97 1 837,70

83,65

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 83,65 12,35 1 033,03

83,65

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 61,30 107,79 6 607,90

144,95

-83,65

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 306,52 10,30 3 157,13

306,52

15 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 61,30 12,97 795,11

144,95

-83,65

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 61,30 78,00 4 781,67

144,95

-83,65

17 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 165,34 32,01 5 292,53

82,14

40,32

11,20

31,68

18 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 165,34 10,54 1 742,68

82,14

40,32

11,20

31,68

19 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 176,60 56,60 9 995,56

20,00

156,60

20 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 176,60 13,17 2 325,82

20,00

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:1,6*9,9*2

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:2,5*4,0*2

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:2,25*34,8*2

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:2,5*4,0*2

objem výkopku:144,9495

objem zásypu:-83,646

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:1,85*22,2*2

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:1,6*12,6*2

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:1,6*3,5*2

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:1,6*9,9*2

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:1,85*22,2*2

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:1,6*12,6*2

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:1,6*3,5*2

objem výkopku:144,9495

objem zásypu:-83,646

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km.

Zde příplatek za další 5km.

61,3035*5

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Uložení přebytečné horniny 1-4 na skládce.

objem výkopku:144,9495

objem zásypu:-83,646

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*(1,85-

0,2)*22,2*0,5

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,2)*12,6*0,5

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,6-0,05)*3,5*0,5

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*(1,6-0,2)*9,9*0,5

Přemístění výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:83,646

Uložení výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:83,646

Přemístění přebytečné horniny 1-4 na skládku.

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*(2,5-

0,2)*4,0*0,5

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*2,25*34,8*0,5
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

156,60

21 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 0,90 139,78 125,80

0,90

22 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 3,60 256,06 921,82

3,60

23 119001412 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 800 m 0,90 354,10 318,69

0,90

24 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 12,42 263,39 3 271,30

1,35

7,34

3,73

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 38,79 347,22 13 470,19

1,98

17,23

10,99

6,24

1,73

4,90

-4,27

26 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 83,65 19,50 1 631,10

83,65

27 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 83,65 21,97 1 837,70

83,65

28 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 83,65 75,90 6 348,73

5,04

43,85

19,98

5,67

2,43

6,68

29 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 28,89 34,79 1 005,08

19,98

8,91

30 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 28,89 18,08 522,33

19,98

8,91

Celkem za 1 Zemní práce 97 338,77

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
31 115101201.1 Přečerpávání odpadních vod h 72,00 585,00 42 120,00

72,00

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*(1,6-0,2-0,55-

0,1)*9,9

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*22,2

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*9,9

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*22,2

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*9,9

předpoklad 3dny, 24h/den:3*24

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii.

objem zásypu:83,646

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie na místo určení.

objem zásypu:83,646

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*(2,5-0,45-

0,55-0,1)*4,0

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*(2,25-0,2-0,55-

0,1)*34,8

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*(1,85-0,2-

0,55-0,1)*22,2

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,45-0,55-0,1)*12,6

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,6-0,18-0,55-0,1)*3,5

potrubí do DN200:1,2*1,7*3,6

potrubí DN800:1,8*2,3*0,9

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*0,55*4,0

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*0,55*34,8

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*0,55*22,2

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, 

dl.12,6m:(0,8+0,1)*0,55*12,6

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:(0,8+0,1)*0,55*3,5

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*0,55*9,9

objem potrubí DN250:-Pi*0,125^2*87,0

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:2,25*34,8*2

(0,8+0,1)*1

(0,8+0,1)*4

(0,8+0,1)*1

kabely:1,0*1,5*0,9
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

32 115101301.1 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 3,00 38,48 115,44

3,00

33 115001101.1 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00 289,95 2 899,50

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 45 134,94

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
34 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 87,00 124,22 10 807,14

35 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 87,00 25,33 2 203,71

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13 010,85

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
36 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,83 773,45 6 056,11

0,36

3,13

2,00

1,13

0,32

0,89

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6 056,11

Díl: 5 Komunikace
37 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 14,94 618,05 9 233,67

3,60

11,34

38 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 14,94 15,80 236,05

3,60

11,34

39 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-

200 m2 m2 14,94 897,00 13 401,18

3,60

11,34

40 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 14,94 144,58 2 160,03

3,60

11,34

41 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 14,94 186,81 2 790,94

3,60

11,34

42 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 6,26 885,07 5 544,08

6,26

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

Vyspravení štěrkového povrchu po překopu.

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*34,8*0,2

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních 

trubek.

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*0,1*4,0

C PP250, 0,0040-0,0388, štěrk, dl.34,8m:(0,8+0,1)*0,1*34,8

C PP250, 0,0388-0,0610, nezpevněno, dl.22,2m:(0,8+0,1)*0,1*22,2

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, 

dl.12,6m:(0,8+0,1)*0,1*12,6

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:(0,8+0,1)*0,1*3,5

C PP250, nezpevněno ostatní, dl.9,9m:(0,8+0,1)*0,1*9,9

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:(0,8+0,1)*12,6

předpoklad 3dny:3

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

Celkem za 5 Komunikace 33 365,94

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
43 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 5,25 598,31 3 141,13

5,25

44 451577877R00 Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís.tl.do 10cm m2 5,25 92,02 483,11

5,25

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 3 624,23

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
45 871373121.250 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 87,00 66,33 5 770,71

87,00

46 087 01 01 Potrubí z PP, jednovrstvé či dvouvrstvé, žebrované plné 

žebro v řezu, SN12, dimenze 280/250 m 87,00 849,03 73 865,61

87,00

47 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 138,85 277,70

48 087 01 02 Tvarovka odbočná 45° z PP DN250/150 UR/PVC kus 2,00 1 369,10 2 738,20

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 82 652,22

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
49 089 01 01 Výstražná PVC folie šedá barva m 87,00 12,65 1 100,55

87,00

50 089 01 02 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 87,00 195,00 16 965,00

87,00

51 089 01 03 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000 D+M kpl 4,00 21 987,65 87 950,60

52 089 01 04 Plastová revizní kanalizační šachta DN400, D+M kpl 1,00 13 226,20 13 226,20

53 089 01 05 Stavební úpravy stávající kanalizační šachty Š15 kpl 1,00 15 475,95 15 475,95

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 134 718,30

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Revizní šachta : Š39

Skladba :

- šachtové dno DN400 z PP s jedním přítokem a jedním odtokem DN250, 

- šachtová korugovaná roura z PP DN400,

- přechodový límec mezi tělem šachty a teleskopickým nástavcem DN400/300

- teleskopický nástavec DN300,

- poklop litinový DN400.

Položka zahrnuje veškeré zemní práce a dodávku a montáž plastových dílců.

Úpravy zahrnují zrušení napojení současného kameninového potrubí DN200, provedení napojení nového potrubí PP 

DN250 (jádrovým vývrtem a dotěsněním), úpravu stávajcího žlábku a sanaci celé šachty, vč.žlábku, maltovou směsí.

S provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu.

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:1,5*3,5

C PP250, betonová dlažba, dl.3,5m:1,5*3,5

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000 vč. originálních kanalizačních vložek, 

šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového 

těsnění),

- dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny DN600mm (třída zatížení D400).

sběrač C:87,0

sběrač C:87,0

Odbočky pro domovní přípojky.

Odbočky pro domovní přípojky.

sběrač C:87,0

sběrač C:87,0

Revizní šachty : Š38, Š39a, Š40 a Š40a.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných 

dílců, vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu,

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 01 Oddílná splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Oddílná splašková kanalizace

54 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 33,20 70,36 2 335,95

8,00

25,20

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 2 335,95

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
55 936452113R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200 m 11,00 120,31 1 323,41

11,00

56 936452114R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 250 m 48,00 188,30 9 038,40

48,00

57 936452115R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 m 29,00 272,29 7 896,41

29,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 18 258,22

Díl: 96 Bourání konstrukcí
58 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 2,00 174,55 349,10

59 976085211R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 kus 3,00 98,77 296,31

60 096 01 01 Kompletní demolice kanalizační šachty vč.likvidace kus 3,00 3 145,55 9 436,65

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 10 082,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
61 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 72,18 53,88 3 889,26

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 889,26

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
62 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 7,50 97,50 730,87

63 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 67,46 8,58 578,85

64 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,50 6,50 48,72

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,50 234,00 1 754,09

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 112,53

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km, zde příplatek za dalších 9km.

stávající potrubí KT200:11,0

stávající potrubí KT250:48,0

stávající potrubí KT300:29,0

C PP250, 0,0000-0,0040, asf.komunikace, dl.4,0m:4,0*2

C PP250, 0,0610-0,0736, asf.komunikace, dl.12,6m:12,6*2
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-72 Vodovod JKSO 

Objekt SKP 

SO 02 Vodovod Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 199 695 0 0

Z PSV celkem 93 720

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 293 415

HZS 0

ZRN+HZS 293 415 Ostatní náklady neuvedené 0

293 415 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

355 032 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

293 415 Kč

61 617 Kč

0 Kč

0 Kč

EKOEKO s.r.o.
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet : 1017-72

SO 02 Vodovod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 63 953 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 10 543 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 6 983 0 0 0 0

5 Komunikace 38 046 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 20 102 0 0 0 0

734 Armatury 0 59 148 0 0 0

737 Tvarovky 0 34 572 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 25 564 0 0 0 0

893 Vodovodní přípojky 28 529 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 3 194 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 780 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 199 695 93 720 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vodovod

0
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 02 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 10,00 82,88 828,80

10,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00 38,48 192,40

5,00

3 115001101 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 25,00 289,95 7 248,75

25,00

4 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 8,60 86,07 740,55

8,60

5 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 20,43 89,17 1 821,74

20,43

6 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 20,43 84,79 1 732,26

20,43

7 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 82,80 104,34 8 639,58

56,14

26,66

8 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,20 284,90 2 621,17

6,24

2,96

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 92,00 19,50 1 794,05

62,38

29,62

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 62,15 21,97 1 365,42

62,15

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 62,15 12,35 767,55

62,15

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 29,85 107,79 3 217,85

92,00

-62,15

13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 149,27 10,30 1 537,43

149,27

14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 29,85 12,97 387,19

92,00objem výkopku:92,0025

objem zásypu:62,1495

Přemístění přebytečné horniny 1-4 na skládku.

objem výkopku:92,0025

objem zásypu:-62,1495

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km.

Zde příplatek za další 5km.

29,853*5

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Uložení přebytečné horniny 1-4 na skládce.

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2)*22,7*0,1

hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2)*47,8

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2)*22,7

Přemístění výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:62,1495

Uložení výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, případně na vhodné mezideponii ve vzdálenosti do 500m 

od staveniště, přebytečná bude přemístěna na skládku.

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2)*47,8*0,9

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2)*22,7*0,9

Hloubení v hornině 4 ... 10%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, případně na vhodné mezideponii ve vzdálenosti do 500m 

od staveniště, přebytečná bude přemístěna na skládku.

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2)*47,8*0,1

předpoklad:25,0

Sejmutá ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýh opět rozprostřena.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

předpoklad 5 dní, 2h/den:5*2

předpoklad 5 dní:5

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*47,8*0,2
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 02 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

-62,15

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 29,85 78,00 2 328,53

92,00

-62,15

16 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 232,65 32,01 7 447,13

157,74

74,91

17 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 232,65 10,54 2 452,13

157,74

74,91

18 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,70 139,78 377,41

2,70

19 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 1,80 256,06 460,91

1,80

20 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,72 263,39 2 033,90

4,05

3,67

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 18,40 347,22 6 389,02

12,48

5,92

22 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 62,15 19,50 1 211,92

62,15

23 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 62,15 21,97 1 365,42

62,15

24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 62,15 75,90 4 717,15

45,60

16,55

25 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 43,02 34,79 1 496,67

43,02

26 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 43,02 18,08 777,80

43,02

Celkem za 1 Zemní práce 63 952,72

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
27 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 70,50 124,22 8 757,51

70,50

28 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 70,50 25,33 1 785,77

70,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10 543,28

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
29 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,35 773,45 4 907,54

4,30

2,04

30 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,38 2 895,44 1 085,79

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*0,1*47,8

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*0,1*22,7

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*(1,65-0,2-0,29-0,1)*47,8

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*(1,65-0,45-0,29-0,1)*22,7

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*47,8

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*47,8

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních 

trubek.

PE90:70,5

PE90:70,5

(0,8+0,1)*2

kabely:1,0*1,5*2,7

potrubí:1,2*1,7*1,8

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:(0,8+0,1)*0,29*47,8

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*0,29*22,7

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii.

objem zásypu:62,1495

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie na místo určení.

objem zásypu:62,1495

objem zásypu:-62,1495

objem výkopku:92,0025

objem zásypu:-62,1495

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:1,65*47,8*2

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:1,65*22,7*2

PE90, nezpevněno, dl.47,8m:1,65*47,8*2

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:1,65*22,7*2

(0,8+0,1)*3
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 02 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

0,38

31 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 3,00 330,03 990,09

3,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6 983,42

Díl: 5 Komunikace
32 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 20,43 618,05 12 626,76

20,43

33 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 20,43 15,80 322,79

20,43

34 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-

200 m2 m2 20,43 897,00 18 325,71

20,43

35 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 20,43 144,58 2 953,77

20,43

36 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 20,43 186,81 3 816,53

20,43

Celkem za 5 Komunikace 38 045,56

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
37 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 70,50 130,70 9 214,35

70,50

38 28613415 Trubka tlaková vodovodní PE100 90 x 5,4 mm SDR17, PN10

m 70,50 154,44 10 888,02

70,50

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 20 102,37

Díl: 734 Armatury
39 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 871,00 3 484,00

40 734 02 01 Šoupátko přírubové DN80 s prodlouženou trvanlivostí, tvárná 

litina kus 4,00 4 147,00 16 588,00

41 734 02 02 Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 80 kus 4,00 2 444,00 9 776,00

42 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00 395,09 1 580,36

43 734 02 03 Podkladní deska pod poklopy, šoupátka kus 4,00 217,36 869,44

44 42200750 Poklop uliční šoupátkový - voda kus 4,00 619,19 2 476,76

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- osazení šoupátkových poklopů

Šoupě zemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, 

klínové, tvárná litina.

krytí potrubí 1,3 - 1,8 m

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7

Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem 

trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

PE90:70,5

Polyetylénové trubky z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu, typ PE 100.

PE90:70,5

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

3 bloky - na jeden blok připadá 0,125 m3 betonu

3*0,125

3 bloky - na jeden blok připadá 1 m2 bednění.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

3*1,0

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:(0,8+0,1)*22,7
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 02 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

45 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80, včetně revize kus 1,00 2 773,10 2 773,10

46 734 02 04 Podzemní hydrant DN 80/1250mm, PN10 uzavírání dvojité, 

tvárná litina kus 1,00 18 469,88 18 469,88

47 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 651,95 651,95

48 734 02 05 Podkladní deska pod poklopy, hydranty kus 1,00 664,09 664,09

49 42200760 Poklop k podzemnímu hydrantu - voda kus 1,00 1 814,80 1 814,80

Celkem za 734 Armatury 59 148,38

Díl: 737 Tvarovky
50 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 3,00 858,00 2 574,00

51 5526009702 Koleno přírubové s patkou DN80mm tvárná litina kus 1,00 1 229,80 1 229,80

52 737 02 01 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu DN 80, typ 

hrdlo-příruba kus 1,00 4 859,40 4 859,40

53 737 02 02 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu DN 80, typ 

hrdlo-hrdlo kus 1,00 5 146,05 5 146,05

54 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 1,00 871,00 871,00

55 552599939 Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN80/80, tvárná 

litina kus 1,00 2 866,50 2 866,50

56 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 2,00 162,50 325,00

2,00

57 737 02 03 Elektrotvarovka PE100 - koleno 30° SDR11, d90mm kus 1,00 1 040,00 1 040,00

58 737 02 04 Lemový nákružek d90 točivá příruba s kovovou vložkou DN80

kus 3,00 845,00 2 535,00

59 737 02 05 Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 9,00 1 458,35 13 125,15

Celkem za 737 Tvarovky 34 571,90

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
60 890 001 Bílá výstražná PE folie  (dodávka +montáž) m 78,00 12,65 986,70

61 890 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti m 83,00 44,20 3 668,60

62 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 70,50 54,60 3 849,30

70,50

63 892372111.08 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 80 úsek 1,00 3 457,00 3 457,00

64 892233111.08 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80 vč.5-tinásobného 

proplachu m 70,50 68,90 4 857,45

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a 

úhlovým vychýlením.

S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a 

úhlovým vychýlením.

S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

koleno 1ks:2*1

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

PE90:70,5

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku

- osazení hydrantových poklopů.

Hydrant podzemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, uzavírání dvojité, možnost úplného vyprázdnění, tvárná litina 

Vč.drenážního bloku.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání hydrantů a hydrantových klíčů

- podkladní bloky pod armatury
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 02 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

70,50

65 899713111R00 Orientační tabulky kus 5,00 241,00 1 205,00

66 089 003 Napojení na stávající vodovodní řad kpl 1,00 7 540,00 7 540,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 25 564,05

Díl: 893 Vodovodní přípojky
67 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 vč.montáže šoupat a 

zemních souprav kus 3,00 1 105,00 3 315,00

68 893 02 01 Navrtávací uzávěrový pás pro PE a PVC d90/ 1 1/4", s boční 

navrtávkou kus 3,00 1 658,40 4 975,20

69 893 02 02 Šoupátko pro domovní přípojky 1" kus 3,00 3 227,80 9 683,40

70 893 02 03 Zemní souprava teleskopická pro domov. šoupata 3/4" - 2"

kus 3,00 2 444,00 7 332,00

71 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00 395,09 1 185,27

72 893 02 04 Podkladní deska pod poklopy, šoupátka kus 3,00 217,36 652,08

73 893 02 05 Poklop uliční šoupátkový - voda kus 3,00 461,89 1 385,67

Celkem za 893 Vodovodní přípojky 28 528,62

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
74 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 45,40 70,36 3 194,34

45,40

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 194,34

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
75 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 51,60 53,88 2 780,45

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 780,45

PE90:70,5

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího vedení, očištění, případné demontáže stávajících armatur a tvarovek a jejich 

likvidaci, provedení přepojení.

PE90, asf.komunikace, dl.22,7m:22,7*2

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, 

ocelových nebo plastckých hmot.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci;

- osazení ventilových poklopů; 

1vnější závit, 1 hrdlo ISO pro připojení potrubí přípojky PE32, 1 vnější závit k montáži navrtávacího přístroje pro 

navrtávky pod tlakem. Materiál tvárná litina. Pro pitnou vodu.

Pro krytí potrubí 0,8-1,2m (1,0-1,6m).

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; 
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-72 Kanalizační přípojky JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Kanalizační přípojky Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 46 903 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 46 903

HZS 0

ZRN+HZS 46 903 Ostatní náklady neuvedené 0

46 903 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

56 753 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

46 903 Kč

9 850 Kč

0 Kč

0 Kč

EKOEKO s.r.o.
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet : 1017-72

SO 03 Kanalizační přípojky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 19 415 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1 253 0 0 0 0

5 Komunikace 637 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 5 523 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 8 060 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 365 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 698 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 388 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 563 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 46 903 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky

0
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 03 Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,98 86,07 170,42

1,98

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 8,00 42,80 342,40

8,00

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 21,42 183,66 3 934,82

12,47

5,18

3,77

4 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,38 284,90 678,20

1,39

0,58

0,42

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 23,81 19,50 464,20

13,86

5,76

4,19

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 18,46 21,97 405,54

18,46

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 18,46 12,35 227,97

18,46

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,35 107,79 576,25

23,81

-18,46

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 26,73 10,30 275,32

26,73

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,35 12,97 69,34

23,81

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Uložení přebytečné horniny 1-4 na skládce.

objem výkopku:23,805

objem výkopku:23,805

objem zásypu:-18,459

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km.

Zde příplatek za další 5km.

5,346*5

Přemístění výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:18,459

Uložení výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:18,459

Přemístění přebytečné horniny 1-4 na skládku.

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,2)*11,0

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,6*4,0

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,05)*3,0

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, případně na vhodné mezideponii ve vzdálenosti do 500m 

od staveniště, přebytečná bude přemístěna na skládku.

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,2)*11,0*0,1

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,6*4,0*0,1

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,05)*3,0*0,1

hloubení rýh š. do 200 cm

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, případně na vhodné mezideponii ve vzdálenosti do 500m 

od staveniště, přebytečná bude přemístěna na skládku.

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,2)*11,0*0,9

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,6*4,0*0,9

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,05)*3,0*0,9

Hloubení v hornině 4 ... 10%.

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba:1,0*8,0

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky

Sejmutá ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýh opět rozprostřena.

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*11,0*0,2
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 03 Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky

-18,46

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,35 78,00 416,99

23,81

-18,46

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 57,60 32,01 1 843,78

35,20

12,80

9,60

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 57,60 10,54 607,10

35,20

12,80

9,60

14 119001412 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 800 m 2,70 354,10 956,07

2,70

15 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 11,18 263,39 2 944,17

11,18

16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,10 347,22 2 812,48

4,95

1,80

1,35

17 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 18,46 19,50 359,95

18,46

18 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 18,46 21,97 405,54

18,46

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 18,46 75,90 1 401,04

13,37

2,88

2,21

20 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 9,90 34,79 344,42

9,90

21 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 9,90 18,08 178,99

9,90

Celkem za 1 Zemní práce 19 415,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,62 773,45 1 252,99

0,99

0,36

0,27

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 252,99

Díl: 5 Komunikace

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*0,5*4,0

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:(0,8+0,1)*0,5*3,0

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*0,1*4,0

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:(0,8+0,1)*0,1*3,0

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii.

objem zásypu:18,459

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie na místo určení.

objem zásypu:18,459

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*(1,6-0,2-

0,5*0,1)*11,0

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*(1,6-0,2-0,5-

0,1)*4,0

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:(0,8+0,1)*(1,6-

0,18-0,5-0,1)*3,0

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*11,0

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*11,0

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*0,1*11,0

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:1,6*4,0*2

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:1,6*3,0*2

(0,8+0,1)*3

potrubí DN600:1,8*2,3*2,7

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:(0,8+0,1)*0,5*11,0

objem zásypu:-18,459

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:1,6*11,0*2

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:1,6*4,0*2

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba, dl.3,0m:1,6*3,0*2

domovní přípojky PVC200, nezpevněno, dl.11,0m:1,6*11,0*2

objem zásypu:-18,459

objem výkopku:23,805
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 03 Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky

23 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 0,72 885,07 637,25

0,72

Celkem za 5 Komunikace 637,25

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
24 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 8,00 598,31 4 786,48

8,00

25 451577877R00 Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís.tl.do 10cm m2 8,00 92,02 736,16

8,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 5 522,64

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
26 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 18,00 28,40 511,20

18,00

27 28611263 Trubka kanalizační PVC KG 200x5,9mm SN8 m 18,00 373,10 6 715,80

18,00

28 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 3,00 68,53 205,59

29 28651667.A Koleno kanalizační PVC KG DN200/ 30°nebo 45° kus 3,00 209,30 627,90

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 8 060,49

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
30 089 03 01 Výstražná PVC folie šedá barva m 18,00 12,65 227,70

18,00

31 089 03 02 Napojení přípojky DN 200 do šachty kpl 1,00 4 510,57 4 510,57

32 089 03 03 Přechod na stávající potrubí domovní přípojky DN200, D+M

kus 3,00 1 875,60 5 626,80

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 365,07

Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 4,00 174,55 698,20

4,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 698,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,21 53,88 388,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 388,47

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,36 97,50 132,21

36 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 12,20 8,58 104,71

37 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,36 6,50 8,81

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,36 234,00 317,30

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 563,04

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km, zde příplatek za dalších 9km.

stávající přípojky KT200:4,0

domovní přípojky PVC200:18,0

domovní přípojky PVC200:18,0

domovní přípojky PVC200:18,0

Položka zahrnuje provedení kolmého jádrového vývrtu do stěny kanalizační šachty a vodotěsné utěsnění prostupu.

Přechodka na principu gumového rukávce a svěrných nerezových kroužků.

Vyspravení štěrkového povrchu po překopu.

domovní přípojky PVC200, štěrk, dl.4,0m:(0,8+0,1)*4,0*0,2

S provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu.

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba:1,0*8,0

domovní přípojky PVC200, betonová dlažba:1,0*8,0
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-72 Vodovodní přípojky JKSO 

Objekt SKP 

SO 04 Vodovodní přípojky Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 53 821 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 53 821

HZS 0

ZRN+HZS 53 821 Ostatní náklady neuvedené 0

53 821 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

65 123 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

53 821 Kč

11 302 Kč

0 Kč

0 Kč

EKOEKO s.r.o.
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet : 1017-72

SO 04 Vodovodní přípojky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 16 529 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1 392 0 0 0 0

5 Komunikace 23 464 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 4 766 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 579 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 1 970 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 790 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 921 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 410 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 53 821 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky

0
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 04 Vodovodní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,08 86,07 92,96

1,08

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 12,60 89,17 1 123,54

12,60

3 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 12,60 84,79 1 068,35

12,60

4 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 21,06 183,66 3 867,88

6,32

14,74

5 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,34 284,90 666,67

0,70

1,64

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 23,40 19,50 456,30

7,02

16,38

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,09 107,79 979,81

23,40

-14,31

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 45,45 10,30 468,14

45,45

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,09 12,97 117,90

23,40

-14,31

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,09 78,00 709,02

23,40

-14,31

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 60,00 32,01 1 920,60

18,00

42,00

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 60,00 10,54 632,40

18,00

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:1,5*14,0*2

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:1,5*6,0*2,

objem výkopku:23,4

objem zásypu:-14,31

objem výkopku:23,4

objem zásypu:-14,31

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:1,5*6,0*2,

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km.

Zde příplatek za další 5km.

9,09*5

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Uložení přebytečné horniny 1-4 na skládce.

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,2)*6,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*(1,5-

0,2)*14,0

Přemístění přebytečné horniny 1-4 na skládku.

objem výkopku:23,4

objem zásypu:-14,31

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-

0,2)*6,0*0,1

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*(1,5-

0,2)*14,0*0,1

hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-

0,2)*6,0*0,9

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*(1,5-

0,2)*14,0*0,9

Hloubení v hornině 4 ... 10%.

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky

Sejmutá ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu a po zásypu rýh opět rozprostřena.

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*6,0*0,2
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 04 Vodovodní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky

42,00

13 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 0,90 256,06 230,45

0,90

14 119001412 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 800 m 0,90 354,10 318,69

0,90

15 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,05 263,39 1 066,73

1,62

2,43

16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,14 347,22 1 437,49

1,24

2,90

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 14,31 75,90 1 086,13

5,24

9,07

18 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 5,40 34,79 187,87

5,40

19 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 5,40 18,08 97,63

5,40

Celkem za 1 Zemní práce 16 528,55

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
20 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,80 773,45 1 392,21

0,54

1,26

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 392,21

Díl: 5 Komunikace
21 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 12,60 618,05 7 787,43

12,60

22 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 12,60 15,80 199,08

12,60

23 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-

200 m2 m2 12,60 897,00 11 302,20

12,60

24 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 12,60 144,58 1 821,71

12,60

25 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 12,60 186,81 2 353,81

12,60domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,45-

0,23-0,1)*14,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*6,0

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*6,0

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*0,1*6,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*0,1*14,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:(0,8+0,1)*14,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

potrubí do DN200:1,2*1,5*0,9

potrubí DN800:1,8*1,5*0,9

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*0,23*6,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, 

dl.14,0m:(0,8+0,1)*0,23*14,0

domovní přípojky PE32, nezpevněno, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,2-0,23-

0,1)*6,0

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:1,5*14,0*2

(0,8+0,1)*1

(0,8+0,1)*1
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1017-72 Břilice - stav. úpravy sb.C a vodovodu Rozpočet: 1017-72

SO 04 Vodovodní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky

Celkem za 5 Komunikace 23 464,22

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
26 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 20,00 81,90 1 638,00

20,00

27 28613420 Trubka tlaková vodovodní PE100 32 x 3,0 mm SDR11, PN16

m 20,00 47,19 943,80

20,00

28 087 04 01 Mechanická spojka  PE/PE, s ISO výstupem pro spojení 

hladkých konců d32, GG, D+M kus 3,00 728,09 2 184,27

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 4 766,07

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
29 890 001 Bílá výstražná PE folie  (dodávka +montáž) m 20,00 12,65 253,00

30 890 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti m 30,00 44,20 1 326,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 579,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
31 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 28,00 70,36 1 970,08

28,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 970,08

Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 20,00 39,51 790,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 790,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 17,09 53,88 920,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 920,91

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
34 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 5,80 97,50 565,89

35 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 52,24 8,58 448,18

36 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,80 6,50 37,73

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,80 234,00 1 358,14

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 409,94

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km, zde příplatek za dalších 9km.

domovní přípojky PE32, asf.komunikace, dl.14,0m:14,0*2

domovní přípojky PE32:20,0

domovní přípojky PE32:20,0

Napojení nové části vodovodní přípojky na stávající.
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