
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu 
Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

1/15  Smlouva o dílo: VZ 67.16 
 „Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ 

 

   Smlouva 

Číslo smlouvy objednatele:                4/021/132/16 
Veřejná zakázka č.:                       VZ 67.16  

Identifikátor zakázky:             P16V00000067 

Smlouva o dílo 
Smluvní strany 
 

Název:   Statutární město Ostrava, 
Sídlo:   Prokešovo náměstí 1803/8 
    729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ:    00845451  
DIČ:   CZ00845451 
Příjemce:   Městský obvod Ostrava-Jih  
Na adrese:   ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený:   Bc. Martinem Bednářem, starostou 
Bankovní spojení:  KB Ostrava-Hrabůvka 
Č. účtu:   1520761/0100 
 
dále jen objednatel 

 
název:   Ing. Miroslav Pytel   
se sídlem podnikání:  Slavníkovců 470/ 13A, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory    
IČ:    18110592 
DIČ:   xx xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:   
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy 

 
dále jen zhotovitel  
 

 

Obsah smlouvy 

čl.I.  
Základní ustanovení  

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000 Kč, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 
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8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 
provádět technický dozor. 

9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 16. 6. 2016 
pod usn. 2950/72. 

čl.II.  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené 
době dílo – stavbu s názvem:  

„Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ 
 

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ67.16, jejíž součástí je projektová dokumentace 
zpracovaná firmou  WAMP in, s.r.o., IČ: 25358928, v únoru 2016, pod zakázkovým číslo VII/2016 
akce: „Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ (dále jen „stavba“ nebo 
„dílo“).  
 
Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 11. 5. 2016, která je součástí realizační 
dokumentace stavby. 

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 
- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního 

povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem 
a provozem, vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné 
předání ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich 
měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, která bude 
přizpůsobena provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce 
v době výuky; 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před 
zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;  
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření 

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání 
jednotlivým správcům; 

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 

břemenech, vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného 
provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí; 
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- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 
zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o likvidaci 
odpadu bude předložen písemný doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších 
příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s 
realizací stavby; 

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům; 
- udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou; 
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, 

atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou 
k převzetí díla; 

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 
uživatele); 

- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 
z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy; 

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla 

požadavky kolaudačního orgánu; 
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými 

právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a zadávací 
dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací k příslušné realizované stavbě uvedené 
v odst. 1. tohoto článku a příslušnými rozhodnutími. 

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska 
nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. 
V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního 
deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového 
rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku 
stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto 
dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a 
předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít 
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, 
podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu 
ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26., odst. 27. a čl. XI. odst. 3. 

5. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do 
stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle 
položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách 
uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení. 

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit 
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  
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9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Místem plnění je objekt ŠD Horymírova  č.p. 2976, na pozemku p.č. st. 4695 v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, zapsaný na LV č. 3152, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou 
v  odst. 1. tohoto článku.  

11. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, 
je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a 
kultury. 

čl.III.  
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

 
„Oprava sociálního zařízení ŠD při 
ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ 

 

 
 

Bez DPH 

   
 

   DPH 
 

 
 

Včetně DPH 
 

 
Cena díla v Kč 1.250.000,- 262.500,- 1.512.500,- 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 
po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni 
zdanitelného plnění.   

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla. 

6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů, týkajících se předmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí 
účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, 
konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

čl.IV.  
Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 
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2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 67.16, 

identifikátor: P16V00000067, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (účet v souladu s  odst. 19. tohoto 
článku), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný 

měsíc a minulé období,  
g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvojem, vztahů 

s veřejností, školství a kultury), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) zatřídění jednotlivých výrobků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. GFŘ D-22 ze 
dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly na 
fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění  je 
den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a 
zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, bude hrazena 
objednatelem až do výše 90% ze smluvní ceny díla. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, 
materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům 
objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a 
podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, 
a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí 
objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  

7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s 
provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace 
díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu 
realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava 
ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena 
příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.  

8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány 
veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím 
protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem 
v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).  
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9. Lhůta splatnosti konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní 
pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném 
doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím 
držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému 
potvrzení.  

10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku 
za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a 
k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato 
pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 13. tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá 
žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle 
odst. 13. tohoto článku.  

12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku 
započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 
(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele 
na úhradu pozastávky zaniká. 

13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se 
objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše 
pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných 
sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost 
konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po 
započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů 
od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění 
podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné 
výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se 
objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky. 

15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 
zhotovitele. 

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. GFŘ D–22 ze 
dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu.  

18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto 
prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane 
zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit 
zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
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bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve 
výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude 
považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení 

úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužené částky za každý den prodlení. 
24. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu 

realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání 
finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok. 

25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na 
přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostrava v předem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a 
fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou 
bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních 
prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O 
případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován. 

čl.V.  
Doba plnění 

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1. této smlouvy: 
- do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze 

strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí 
dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od 
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2. 
tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště; 

 staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.  
2. Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání (dále též jako 

„lhůta realizace“): do 42 kalendářních od zahájení realizace díla. 
  Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 3. tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení 
díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí 
lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět 
jakékoli práce na předmětu díla.  

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy 
zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů pře uplynutím termínu 
provedení díla dle odst. 2. tohoto článku. 

4. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může 
dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před 
uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech: 
- kdy dojde ke změně rozsahu prací; 
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně 

objednatele; 
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané 

objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit 
v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.  

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a 
podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní 
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počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Přičemž bude dodržen čl. XI. 
odst. 3. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, 
bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za 
dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za 
dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem 
neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky 
nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí. 

8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady. 
10. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel 

do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:  
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
- zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel předá objednateli závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro 
vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se 
vyžadují. 
Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude 
zhotoviteli objednatelem vrácen. 

11. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. 
Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. 

12. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení. 

13. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 2. 
tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

čl.VI.  
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla 
bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této 
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smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s 
platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele 
také autorským dozorem. 

4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými 
kompetentními orgány. 

čl.VII.  
Provádění díla a jiná ujednání 

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud 
byla vydána. 

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a 
vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své 
náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění 
Zásad organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, v platném znění, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné subdodávky třetích osob, což je 
potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může 
zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě 
předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo 
odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení 
zhotoviteli. 

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu 
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materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. 
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ. 

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty 
v ceně. 

14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou 
dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. 

15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle 
vlastní potřeby. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci 
objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel. 

16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že 
tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání 
potřebných správních řízení. 

17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí 
zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. 

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného 
provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. 
Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové 
dokumentace. 

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto 
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

20. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel 

oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito 
překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení. 

22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho 
zavinění prokázáno. 

23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést 
do provozu pro zajištění veřejného provozu. 

24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
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stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto 
škody uhradí. 

25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy 
objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla. 

26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že 
se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly 
nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace 
pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení 
díla. 

27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle. 

28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, 
nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy. 

čl.VIII.  
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, 
použití strojů a technologických postupů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a 
autorský dozor objednatele, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 
pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 
před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení 
připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k 
jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.  

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 
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12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené 
stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění 
pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

čl.IX.  
Záruční podmínky a vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho 
realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které 
se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně 
dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, 
vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré práce hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby 36 měsíců,  
- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek 

strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se 
zárukou poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců. 

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad 

objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, 
jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5  pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, 
písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel 
nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout 
jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde 
ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu 
odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného 

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 
ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 
V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle odst. 10. tohoto článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.  

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo 
neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn 
nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele 
na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen. 
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čl.X.  
Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu 

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato 
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. 
živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka 
objektů. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a 
dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 

povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 

 čl. XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

(s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny 
subdodavatele dle čl. VII. odst. 7. a odst. 11. tohoto článku), které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření 
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu            
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou 
dohodou obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
- technických: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
- realizačních:  xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
- smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxx 
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech: 
- technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství 

a kultury, tel.: xxx xxx xxx 
- smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů 

s veřejností, školství a kultury, tel.: xxx xxx xxx 
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku 

na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně 
vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou. 
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8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 
občanského zákoníku.  

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí straně.  

12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy, je uveden 
v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím 
schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství 
a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel 
provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní 
subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo 
odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení 
zhotoviteli. 

13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, 
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude 
obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací, a to v souladu 
s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým, které bude v souladu s účinnou právní úpravou. Případná neplatnost některého 
z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 
ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského 
zákoníku.  

17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj 
projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
22. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se 

zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě 
uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo 
na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, 
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městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve 
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení dalších podmínek. 

23. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

−  příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

−  příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky  

−  příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla  
 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:   Ostrava-Mariánské Hory 

 
 
 
 __________________________________________   _________________________________________   
Bc. Martin Bednář    Ing. Miroslav Pytel 
starosta obvodu     zhotovitel 
 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : W448
ŠD při ZŠ Horymírova - Oprava sociálního zařízení 

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
01 Oprava sociálního zařízení 801.3.4.9 1,00 1 250 000,00

1 250 000,00

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 1 250 000,00
DPH 21 % 262 500,00

Celkem za stavbu s DPH 1 512 500,00

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 
cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese 
www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické 
podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění 
položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či 
upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. 
Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

        Technické podmínky

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky 
z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 50 391,03

6 126 891,85

9 119 761,20

96 90 339,74

99 10 887,25

711 47 819,89

720 303 157,00

730 6 720,00

766 61 393,99

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny,technické  a kvalitativní podmínky jsou definovány 
dokumentací pro provedení stavby.

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Ostatní konstrukce, bourání

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce truhlářské

        Závěrečné ustanovení

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek 
dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto 
nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za 
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. 
Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k 
jejímu výpočtu dospěl.

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v 
takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho 
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
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767 95 514,30

771 40 197,92

776 10 813,11

777 21 219,43

781 145 177,05

783 4 320,00

784 37 639,04

M21 75 057,20

VN 2 700,00

Cena celkem 1 250 000,00

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce zámečnické
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Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ing. Miroslav Pytel
602 531 753, 596 622 888
mirop2@volny.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Ing. Miroslav Pytel
Slavníkovců 470/13a
Ostrava-Mariánské Hory
709 00
18110592
CZ5610211376



Stavba : W448 ŠD při ZŠ Horymírova - Oprava sociálního zařízení 

Objekt : 01 JKSO : 801.3.4.9

Zákl. údaje 01

Třídník stavebníc801 Budovy občanské výstavby

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

801.3.4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

801.3.4.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Oprava sociálního zařízení 1 250 000,00 
Celkem objekt 01 1 250 000,00 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 250 000,00
DPH 21 % 262 500,00

Celkem za objekt s DPH 1 512 500,00

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 50 391,03

6 Úpravy povrchu, podlahy 126 891,85

9 Ostatní konstrukce, bourání 119 761,20

96 Bourání konstrukcí 90 339,74

99 Staveništní přesun hmot 10 887,25

711 Izolace proti vodě 47 819,89

720 Zdravotechnická instalace 303 157,00

730 Ústřední vytápění 6 720,00

766 Konstrukce truhlářské 61 393,99

767 Konstrukce zámečnické 95 514,30

771 Podlahy z dlaždic a obklady 40 197,92

776 Podlahy povlakové 10 813,11

777 Podlahy ze syntetických hmot 21 219,43

781 Obklady keramické 145 177,05

783 Nátěry 4 320,00

784 Malby 37 639,04

M21 Elektromontáže 75 057,20

VN Vedlejší náklady 2 700,00
Celkem soupis 01 1 250 000,00

Oprava sociálního zařízení

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava sociálního zařízení

Oprava sociálního zařízení



S: W448 ŠD při ZŠ Horymírova - Oprava sociálního zařízení 
O: 01 Oprava sociálního zařízení
R: 01 Oprava sociálního zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340237211R00 ...tloušťky do 100 mm kus 3,00000 218,00 654,00 801-4 RTS

2 342255022R00 ...tloušťky 75 mm m2 29,11500 511,00 14 877,77 801-1 RTS

0,9*3,275+0,5*3,275 4,58500

4,585 4,58500

4,585 4,58500

přizdívky : 1,55*1,2+1,63*2 5,12000

5,12 5,12000

5,12 5,12000

3 342255024R00 ...tloušťky 100 mm m2 39,03000 554,00 21 622,62 801-1 RTS

1,5*3,275-0,7*2+1,45*3,275*2 13,01000

13,01 13,01000

13,01 13,01000

4 342255028R00 ...tloušťky 150 mm m2 1,08000 668,00 721,44 801-1 RTS

0,9*1,2 1,08000

5 342948112R00 ...přistřelenýmu kotvami m 78,60000 112,00 8 803,20 801-1 RTS

8*3,275*3 78,60000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
50 391,03

340 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

342 94 Kotvení příček ke konstrukcím



6 346244361R00 ...tloušťka 65 mm m2 8,00000 464,00 3 712,00 801-1 RTS

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

7 611471411R00 ...tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou m2 91,40000 117,00 10 693,80 801-1 RTS

2,44+2,32+1,04+1,35+5,4+7,2+4,8+1,8+4 30,35000

30,35 30,35000

2,44+2,32+1,04+1,35+5,4+7,2+5,01+1,94+4 30,70000

8 612403399R00 ...jakékoliv šířky m2 22,00000 231,00 5 082,00 801-4 RTS

9 612451121R00 ...hladké m2 222,90000 98,00 21 844,20 801-1 RTS

10 612471411RT2 ...malta vápenná, omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0,60 mm; tl. vrstvy do 
2,0 mm; bal.

m2 542,46750 108,00 58 586,49 801-1 RTS

(1,5+0,9+1,16+0,9+1,5+1,55+1,5+1,63+4,5+1,6+1,75+2,6+1,25+1,45+2,92+1,85+1,5+2,64)*2*3,2
75

214,18500

5*3,275+7,5*3,275 40,93750

Mezisoučet 255,12250

255,1225*2 510,24500

-222,9 -222,90000

11 612473182VA1 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč.všech lišt,rohovníků,APu lišt m2 49,92000 214,00 10 682,88 801-1 Vlastní

nové příčky : 32,3 32,30000

doplnění po obkladu : 4,38+0,9*1,2*3+10 17,62000

12 632902211R00 ...cementovým mlékem s  plastifikační přísadou m2 79,40000 26,00 2 064,40 801-4 RTS

13 713191221R00 ...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m 10,80000 12,00 129,60 800-713 RTS

14 6124511 Úprava otvoru a začištění při osazení zárubní ks 15,00000 762,00 11 430,00 Vlastní

632 90 Příprava zatvrdlého povrchu mazanin

pro cementový potěr,

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

126 891,85
611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

jakékoliv šířky rýhy,

612 40-31 jakoukoliv maltou

346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.



15 63245 Cementový potěr tl.do 70mm hlazený m2 4,64000 582,00 2 700,48 Vlastní

2,32*2 4,64000

16 6324501 Vyspraveníi a doplnění podlahy  v místě výměny ležaté kanalizace - kompletní skladba 
vč.hydroizolace

m2 3,00000 1 226,00 3 678,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

17 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 60,00000 64,00 3 840,00 800-3 RTS

18 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 114,25000 52,00 5 941,00 801-1 RTS

91,4*1,25 114,25000

19 901 Stavební výpomoce pro ZTI hod 24,00000 62,00 1 488,00 Vlastní

20 9010 Stavební výpomoce pro elektro hod 24,00000 62,00 1 488,00 Vlastní

21 90100 Ostatní zednické a kompletační práce hod 100,00000 62,00 6 200,00 Vlastní

22 90101 Zpětná montáž stáv. opláštění krytu  po napojení rozvodů - výměna do 20% m2 7,62000 416,00 3 169,92 Vlastní

1,2+3,22+1,2+2 7,62000

23 901031 Ochrana stávajících podlah vč. vyčištění a uvedení do původního stavu m2 90,00000 22,00 1 980,00 Vlastní

24 90104 Dod+mont kryt potrubí SDK impregnovaný m2 7,53250 624,00 4 700,28 Vlastní

0,9*3,275*2 5,89500

0,5*3,275 1,63750

25 90105 Dod+mont VM1 větrací mřížka pro otvor 480x220  viz výpis ostatních výrobků ks 8,00000 542,00 4 336,00 Vlastní

26 90106 Dod+mont VM1 větrací mřížka pro otvor 220x480  viz výpis ostatních výrobků ks 1,00000 560,00 560,00 Vlastní

27 90107 Dod+mont V1 odtahový ventilátor VZT   viz výpis ostatních výrobků ks 9,00000 1 742,00 15 678,00 Vlastní

28 901071 Dod+mont úprava potrubí nebo otvorů pro osazení ventilátoru ks 9,00000 420,00 3 780,00 Vlastní

29 90108 Lemování a úprava poklopu šachtice kanalizace v nové podlaze PVC ks 1,00000 1 740,00 1 740,00 Vlastní

30 90120 Dod+mont Vybavení NZ zrcadlo 1760x600  viz výpis ostatních výrobků ks 3,00000 1 560,00 4 680,00 Vlastní

31 90121 Dod+mont Vybavení NZ zrcadlo 1000x600   viz výpis ostatních výrobků ks 3,00000 1 280,00 3 840,00 Vlastní

32 901212 Dod+mont Vybavení NZ zrcadlo 400x600   viz výpis ostatních výrobků ks 2,00000 1 130,00 2 260,00 Vlastní

33 90122 Dod+mont Vybavení VR nástěnný vysoušeč rukou  viz výpis ostatních výrobků ks 6,00000 3 890,00 23 340,00 Vlastní

34 90123 Dod+ montáž Vybavení ZP zásobníku na papír  viz výpis ostatních výrobků ks 9,00000 1 420,00 12 780,00 Vlastní

35 90124 Dod+ montáž Vybavení ZR zásobníku na ručníky  viz výpis ostatních výrobků ks 2,00000 1 940,00 3 880,00 Vlastní

36 90125 Dod+  montáž Vybavení DM  dávkovače mýdla   viz výpis ostatních výrobků ks 8,00000 1 760,00 14 080,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

37 965043331R00 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,81420 3 318,00 2 701,52 801-3 RTS

1,64*0,03 0,04920

3,06*0,125 0,38250

3,06*0,125 0,38250

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

90 339,74
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

119 761,20
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů



38 965081713R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 1,64000 86,00 141,04 801-3 RTS

0,82+0,82 1,64000

39 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 3,00000 4,00 12,00 801-3 RTS

40 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 19,00000 8,00 152,00 801-3 RTS

7+6+6 19,00000

41 968062244R00 ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 1,92000 160,00 307,20 801-3 RTS

0,8*0,8*3 1,92000

42 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 26,40000 182,00 4 804,80 801-3 RTS

0,6*2*4+0,8*2*3 9,60000

0,6*2*3+0,8*2*3 8,40000

0,6*2*3+0,8*2*3 8,40000

43 970251100R00 ...řezání železobetonu, hloubka řezu 100 mm m 39,18000 110,00 4 309,80 801-3 RTS

1,95+0,5*2+3,275*2+0,8+2,03*2 14,36000

0,8+2,03*2+0,5*2+3,275*2 12,41000

12,41 12,41000

44 971052431R00 ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm kus 3,00000 382,00 1 146,00 801-3 RTS

45 971052621R00 ...plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm m2 33,69450 187,00 6 300,87 801-3 RTS

0,9*3,275+1,4*1,95+1,5*3,275-0,6*2*2+0,5*3,275+0,8*2,03 11,45150

0,8*2,03+0,5*3,275+1,5*3,275+0,9*3,275 11,12150

11,1215 11,12150

46 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 101,48855 72,00 7 307,18 801-3 RTS

978 01-1 vnitřních

978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn

971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

základových nebo nadzákladových,

pro ventilátor

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

970 25 Řezání železobetonu

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel



47 978021191R00 ...v rozsahu do 100 % m2 127,89450 55,00 7 034,20 801-3 RTS

48 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 127,89450 82,00 10 487,35 801-3 RTS

(1,5+0,9+1,16+0,9)*2*1,35 12,04200

(1,5+1,45+1,45)*1,8 7,92000

(1,5+2,05+2,05)*1,2 6,72000

2,9*1,5+(0,3+2,9+1,45+2,9)*1,35 14,54250

(2,92+0,9)*1,5 5,73000

Mezisoučet 46,95450

(0,3+3+1,5+3)*1,35+3*1,5 15,03000

(1,5+0,9)*2*1,35 6,48000

(1,16+0,9)*2*1,5 6,18000

(1,5+1,15)*2*1,8 9,54000

Mezisoučet 37,23000

37,23 37,23000

0,9*1,2*6 6,48000

49 721210818R00 ...vpusti vanové, DN 100 kus 2,00000 80,00 160,00 800-721 RTS

50 767132812R00 ...svařovaných m2 17,95500 142,00 2 549,61 800-767 RTS

(1,45+1,4)*2,1*3 17,95500

51 776401800R00 ...odstranění a uložení na hromady m 87,45000 3,00 262,35 800-775 RTS

52 776511810R00 ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 159,00000 14,00 2 226,00 800-775 RTS

3,06*2+0,82+0,82+1,04*2+1,35*2+5,4*2+7,2*2+7*2 51,74000

3,06*2+2,68*2+1,35*2+5*2+7,52*2+7,33*2 53,88000

3,06*2+2,68*2+1,35*2+5,4*2+7,2*2+7*2 53,38000

53 9601 Demont stáv. krytů, opláštění,zakufrování  - pro napojení a výměnu rozvodů m2 7,62000 125,00 952,50 Vlastní

54 9602 Demontáž vybavení,ventilátorů a ostatních prvků hod 32,00000 62,00 1 984,00 Vlastní

55 9603 Bourání soklů ve sprše m 2,30000 55,00 126,50 Vlastní

1,15*2 2,30000

56 97604 Vybourání větracích mřížek ks 9,00000 22,00 198,00 Vlastní

767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu

767 13-81 příček

dělící příčky kabin vč.dveří

776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství



57 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 33,98246 187,00 6 354,72 801-3 RTS

58 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 33,98246 82,00 2 786,56 801-3 RTS

59 979081111R00 ...do 1 km t 33,98246 161,00 5 471,18 801-3 RTS

60 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 305,84211 14,00 4 281,79 801-3 RTS

61 979082111R00 ...do 10 m t 33,98246 154,00 5 233,30 801-3 RTS

62 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 67,96491 22,00 1 495,23 801-3 RTS

63 979990001R00 ...stavební suti t 33,98246 340,00 11 554,04 801-3 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

64 999281111R00 ...výšky do 25 m t 26,55427 410,00 10 887,25 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

65 711212002R00 ...proti vlhkosti m2 102,25500 355,00 36 300,53 800-711 RTS

x vytažení : 79,4*1,2 95,28000

pisoáry : 1,55*1,5*3 6,97500

66 711212601R00 ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm m 112,00000 94,00 10 528,00 800-711 RTS

67 998711202R00 ...svisle do 12 m % 468,28530 2,12 991,36 800-711 RTS

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
68 72001 Zdravotechnika viz samostatný soupis ks 1,00000 303 157,00 303 157,00 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění
69 73001 Přemístění radiátoru vč.demontáží,úpravy přípojek,vypuštění a napuštění systému ks 3,00000 2 240,00 6 720,00 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
70 76601 Dod+mont dveře T1  800/1970 - kompletní prvek viz výpis ks 6,00000 2 980,00 17 880,00 Vlastní

71 76602 Dod+mont dveře T2  700/1970 - kompletní prvek viz výpis ks 3,00000 2 890,00 8 670,00 Vlastní

72 76603 Dod+mont dveře T3  600/1970 - kompletní prvek viz výpis ks 3,00000 2 780,00 8 340,00 Vlastní

6 720,00

61 393,99

dvouvrstvá

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-6 doplňky

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

303 157,00

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

47 819,89
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

směsný odpad všech kategorií

10 887,25



73 76604 Dod+mont dveře T4  600/1970 - kompletní prvek viz výpis ks 3,00000 2 780,00 8 340,00 Vlastní

74 76605 Dod+mont okno T5  800/800 - kompletní prvek viz výpis ks 3,00000 5 830,00 17 490,00 Vlastní

75 998766202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 607,20000 1,11 673,99 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
76 76701 Dod+mont Z1 sestava sanitárních příček - kompletní prvek viz výpis výrobků ks 3,00000 16 220,00 48 660,00 Vlastní

77 76702 Dod+mont Z2 dělící stěna viz výpis výrobků ks 2,00000 3 320,00 6 640,00 Vlastní

78 76703. Dod+mont Z3 ocel. zárubeň 600-800/1970   vč.finální povrchové úpravy, viz výpis výrobků ks 15,00000 1 826,00 27 390,00 Vlastní

79 76704 Dod+mont Z4 repase stáv. litinových radiátorů,vč.potrubí - nátěry viz výpis výrobků těleso 3,00000 3 860,00 11 580,00 Vlastní

80 998767202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 942,70000 1,32 1 244,30 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

81 771575107RT1 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 63,20000 360,00 22 752,00 800-771 RTS

2,44+2,32+1,04+1,35+7,2+4,8+1,8 20,95000

20,95 20,95000

2,44+2,32+1,04+1,35+7,2+5,01+1,94 21,30000

82 771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m2 63,20000 8,00 505,60 800-771 RTS

83 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 63,20000 12,00 758,40 800-771 RTS

84 77101 Dod dlažba keramická m2 67,94000 220,00 14 946,80 Vlastní

63,2*1,075 67,94000

85 998771202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 389,62800 3,17 1 235,12 800-771 RTS

Díl: 776 Podlahy povlakové

86 776421100R00 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 23,82000 43,00 1 024,26 800-775 RTS

(2,92+1,85)*2*3-0,8*2*3 23,82000

87 776521100R00 ...z PVC, montáž,  m2 16,20000 133,00 2 154,60 800-775 RTS

5,4*3 16,20000

88 77601 Dodávka PVC tl.2mm m2 17,82000 392,00 6 985,44 Vlastní

16,2*1,1 17,82000

89 77602 Dod soklíku PVC m 25,01100 22,00 550,24 Vlastní

10 813,11
776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy

50 m vodorovně

40 197,92
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

95 514,30

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



23,82*1,05 25,01100

90 998776202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 107,14540 0,92 98,57 800-775 RTS

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

91 777553230T00 Vrovnání podlah.samonivel.hmota tl.5mm m2 158,80000 132,00 20 961,60 800-773 Vlastní

63,2+16,2 79,40000

79,4 79,40000

92 998777202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 209,61600 1,23 257,83 800-773 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

93 781415015RT1 ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 222,90000 380,00 84 702,00 800-771 RTS

(1,5+0,9+1,16+0,9+1,5+1,55+1,5+1,63)*2*2-0,6*2*6 35,36000

(3+0,3+1,4+1,45+2,6+4,5+1,6)*2-0,8*2 28,10000

(1,45+1,25)*2*2-0,7*2 9,40000

Mezisoučet 72,86000

72,86 72,86000

72,86 72,86000

1,2*1,2*3 4,32000

94 781419705R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 222,90000 3,00 668,70 800-771 RTS

95 781419711R00 ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 222,90000 18,00 4 012,20 800-771 RTS

96 78101 Dod obklad barevný m2 239,61750 190,00 45 527,33 Vlastní

222,9*1,075 239,61750

97 78102 Dod+mont rohovévnější,vnitřní ukonč. lišty - nerezové m 186,00000 42,00 7 812,00 Vlastní

98 998781202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 1 427,22230 1,72 2 454,82 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry
99 78301 Dod+mont nátěr stávajících zárubní vč. očištění a přípravy podkladu ks 12,00000 360,00 4 320,00 Vlastní

Díl: 784 Malby

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

4 320,00

37 639,04

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových

21 219,43
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

skl.B

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně

145 177,05

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m



100 784402801R00 ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 856,80000 18,00 15 422,40 800-784 RTS

91,4+765,4 856,80000

101 78401 Malba vč. penetrace - SDK m2 7,60000 44,00 334,40 Vlastní

102 78402 Malba vč. penetrace m2 683,82000 32,00 21 882,24 Vlastní

856,8+49,92 906,72000

-222,9 -222,90000

Díl: M21 Elektromontáže
103 2101 Elektroinstalace viz samostatný soupis ks 1,00000 75 057,20 75 057,20 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
104 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 800,00 800,00 RTS

105 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 400,00 400,00 RTS

106 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 600,00 600,00 RTS

107 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 200,00 200,00 RTS

108 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 600,00 600,00 RTS

109 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 100,00 100,00 RTS

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

784 40 Odstranění maleb

75 057,20

2 700,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace
Stavba : Název stavby : SKP :
Oprava soc.zaříz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : 4 Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 3 720 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 299 437 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 303 157 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

RN II.a III.hlavy 303 157 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 303 157 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
A.Kabelík Jméno : Ing. Mir. Pytel Jméno :
Datum : 03 / 2016 Datum : 16.5.2016 Datum :
Podpis: Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21 %  činí : 303 157 Kč
DPH 21 %  činí : 63 663 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 366 820 Kč

Poznámka :
ÚRS Praha a.s.

Antonín Kabelík
SMO Mob Ostrava-Jih, Horní 3
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Oprava soc.zaříz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
97 Proraženi otvoru a ost.bourací práce 3 080 0 0 0 0
930 Hodinové zůčtovací sazby 640 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Celkem HSV 3 720
721 Vnitřní kanalizace 0 49 550 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 49 006 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 0 0 0 0
724 Strojní vybavení 0 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 145 705 0 0 0
726 Instalační prefabrikáty 0 55 176 0 0 0
Celkem PSV 299 437

CELKEM  OBJEKT 3 720 299 437 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 303 157 0
Oborová přirážka 0 0,0 303 157 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 303 157 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 303 157 0
Zařízení staveniště 0 0,0 303 157 0
Provoz investora 0 0,0 303 157 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 303 157 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 303 157 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :



Oprava soc.zaříz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč) hmotnost / Mhmotnost celk.(t)
Díl: 97 Proraženi otvoru a ost.bourací práce
1 9711012 Sekání  drážek ve stáv.zdivu,podlaze (vč odvozu 

suti a poplatku za skládku) m 20,00 154,00 3 080,00
Celkem za 97 Proraženi otvoru a ost.bourací práce 3 080,00

Díl: 930 Hodinové zůčtovací sazby

2
1111 Náklady na vícepráce při napojení na stávající 

rozvody hod 6,00 40,00 240,00
3 1112 Ztížená montáž předstěn.instalačních systémů hod 10,00 40,00 400,00

Celkem za 930 Hodinové zůčtovací sazby 640,00
Celkem za HSV 3 720,00

Stavba :
Objekt :

Doplněný slepý rozpočet 



Oprava soc.zaříz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Stavba :
Objekt :

Doplněný slepý rozpočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč) hmotnost / Mhmotnost celk.(t)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 721100911 Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla kus 4,00 412,00 1 648,00 0,00184 0,007
2 721110952 Oprava - potrubí kamenina - vsazení odbočky DN125 kus 2,00 256,00 512,00 0,06666 0,133
3 721140802 DMTZ potrubí litina  -do DN100 m 25,00 14,00 350,00 0,01492 0,373
4 721141913 Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 70 kus 1,00 285,00 285,00
5 721141915 Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 100 kus 3,00 371,00 1 113,00
6 721171803 DMTZ - potrubí novodur  -D 50 m 45,00 6,00 270,00 0,01106 0,498
7 721171808 DMTZ - potrubí plast.  -D 75-110 m 65,00 7,00 455,00 0,01106 0,719
8 721173401 Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG, DN100 m 4,00 138,00 552,00 0,00126 0,005
9 721173402 Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG, DN125 m 3,00 261,00 783,00 0,00177 0,005
10 721174024 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75 m 20,00 273,00 5 460,00 0,00958 0,192
11 721174025 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110 m 55,00 295,00 16 225,00 0,01115 0,613
12 721174026 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 125 m 3,00 414,00 1 242,00 0,01160 0,035
13 721174043 Potrubí PP-HT připojovací D 50 m 45,00 182,00 8 190,00 0,00100 0,045
14 721194107 Vyvedení odpadních výpustek  -D 50 kus 24,00 51,00 1 224,00
15 721194109 Vyvedení odpadních výpustek  D 110 kus 14,00 53,00 742,00
16 721210813 DMTZ vpusť podlah -do DN 100 kus 4,00 120,00 480,00
17 721226121 Zápach. uzáv.pro sprchové van. -Standard Ravak kus 1,00 326,00 326,00 0,00075 0,001
18 721273152 Ventilační hlavice z PP DN70 -HL0807 kus 1,00 532,00 532,00 0,00067 0,001
19 721273153 Ventilační hlavice z PP DN100 -HL810 kus 4,00 611,00 2 444,00 0,00075 0,003
20 721273171 Přivzdušňovací ventil -HL900N, DN70 kus 1,00 652,00 652,00 0,00052 0,001
21 721273172 Přivzdušňovací ventil -HL900N, DN100 kus 1,00 764,00 764,00 0,00052 0,001
22 72128100R Požární manžeta -CP644 -110 kus 6,00 220,00 1 320,00 0,00035 0,002
23 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou -DN 125 m 7,00 12,00 84,00
24 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300 m 123,00 12,00 1 476,00
25 721290822 DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -12m t 1,62 540,00 874,80
26 721300922 Pročištění ležatých svodů do -DN 300 m 15,00 82,00 1 230,00
27 998721102 Kanalizace přesun hmot výška  -12m t 1,01 313,00 316,13

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 49 549,93 2,633
Díl: 722 Vnitřní vodovod

28
722130801 DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozinkovaných -

doDN25 m 65,00 8,00 520,00 0,00213 0,138

29
722130802 DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozinkovaných -

odDN25-50 m 25,00 9,00 225,00 0,00670 0,168
30 722130913 Oprava-přeřezání potr.ocel-pozink. - do DN25 kus 6,00 5,00 30,00
31 722130916 Oprava-přeřezání potr.ocel-pozink. - do DN50 kus 4,00 7,00 28,00

32
722131914 Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN32

kus 2,00 502,00 1 004,00 0,01036 0,021



Oprava soc.zaříz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Stavba :
Objekt :

Doplněný slepý rozpočet 

33
722131916 Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN50

kus 2,00 607,00 1 214,00 0,01388 0,028
34 722131933 Oprava-propojení potr.ocel-pozink. - do DN25 kus 6,00 132,00 792,00
35 722131936 Oprava-propojení potr.ocel-pozink. - do DN50 kus 4,00 255,00 1 020,00 0,00101 0,004
36 722170804 DMTZ potrubí plast  -do D 50 m 15,00 4,00 60,00 0,00226 0,034
37 722173202 Potrubí plast.-PN20-třívrstvé  D 20x2,8 m 65,00 138,00 8 970,00 0,00112 0,073
38 722173203 Potrubí plast.-PN20-třívrstvé  D 25x3,5 m 55,00 147,00 8 085,00 0,00147 0,081
39 722173204 Potrubí plast.-PN20-třívrstvé  D 32x4,4 m 50,00 177,00 8 850,00 0,00202 0,101
40 722173205 Potrubí plast.-PN20-třívrstvé  D 40x5,5 m 5,00 241,00 1 205,00 0,00244 0,012
41 722181221 Izol. potrubí trubicemi PE 10mm  -DN 22mm m 65,00 18,00 1 170,00 0,00003 0,002
42 722181222 Izol. potrubí trubicemi PE 10mm  přesDN 22-42mm m 85,00 20,00 1 700,00 0,00005 0,004
43 722181242 Izol. potrubí trubicemi PE 20mm  přesDN 22-42mm m 25,00 22,00 550,00 0,00013 0,003
44 722181812 DMTZ izol. potrubí   -D 50 m 30,00 2,00 60,00
45 722190901 Uzavření-otevření vodovodního potrubí kus 6,00 30,00 180,00
46 722212440 Orientační štítky na zeď kus 1,00 110,00 110,00 0,00042 0,000
47 722220111 Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2" kus 54,00 83,00 4 482,00 0,00023 0,012
48 722220121 Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2 pár 3,00 255,00 765,00 0,00046 0,001
49 722220861 DMTZ armatur vodvod.2závit  -do G 3/4" kus 4,00 5,00 20,00
50 722220862 DMTZ armatur vodvod.2závit  -od G 3/4"-6/4" kus 6,00 7,00 42,00
51 722232123 Armatury se 2závity - Kulový ventil  D 25 kus 6,00 172,00 1 032,00 0,00035 0,002
52 722232124 Armatury se 2závity - Kulový ventil  D 32 kus 6,00 243,00 1 458,00 0,00055 0,003
53 722232125 Armatury se 2závity - Kulový ventil  D 40 kus 2,00 452,00 904,00 0,00076 0,002
54 722290226 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 175,00 12,00 2 100,00 0,00019 0,033
55 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 175,00 12,00 2 100,00 0,00001 0,002
56 722290823 DMTZ vodovod přesun hmot výšky -12m t 0,36 530,00 190,27
57 998722102 Vodovod přesun hmot výška  -12 m t 0,37 384,00 140,16

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 49 006,43 0,725
Díl: 723 Vnitřní plynovod

Celkem za 723 Vnitřní plynovod
Díl: 725 Zařizovací předměty
58 725111131 Splachovací nádrže plast vysokopol. soub 2,00 587,00 1 174,00 0,00346 0,007
59 725110811 DMTZ klozet splachovací,výlevka soub 13,00 60,00 780,00 0,01933 0,251
60 725112021 Klozet.mísa keram.-závěsná+sedátko -Lyra plus-Jika soub 12,00 1 888,00 22 656,00 0,01450 0,174
61 725130811 DMTZ pisoárová keram. splachovací soub 4,00 60,00 240,00 0,01222 0,049
62 725121525 Pisoár keram.vč. zápach.uzáv.-AUP15 s tepl.snímačesoub 6,00 6 840,00 41 040,00 0,01899 0,114
63 72512152R Pisoárová nerez. stěna dělicí NP-01 soub 3,00 3 980,00 11 940,00 0,01222 0,037
64 72580001R EL zdroj  ZAC 1/25 soub 3,00 1 123,00 3 369,00 0,00110 0,003
65 725210821 DMTZ umyvadel/bidetů/dřezů ocel.,lit., keram. soub 13,00 50,00 650,00 0,01005 0,131



Oprava soc.zaříz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Stavba :
Objekt :

Doplněný slepý rozpočet 

66 725211601 Umyvadlo keram. s otvorem 500x410, Lyra plus-Jika soub 2,00 764,00 1 528,00 0,02080 0,042
67 725211603 Umyvadlo keram. s otvorem 550x450, Lyra plus-Jika soub 15,00 782,00 11 730,00 0,02302 0,345
68 72521161R Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup Lyra plu soub 17,00 684,00 11 628,00 0,01220 0,207
69 72524114R Sprch.van.akrylát.800x800 +sprch.zástěna 80/80, Ra soub 1,00 8 770,00 8 770,00 0,01824 0,018
70 725331111 Výlevka diturvitová DN 100 Jika soub 2,00 3 230,00 6 460,00 0,01719 0,034
71 725590812 DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -12m t 0,63 725,00 456,75
72 725810811 DMTZ ventilů výtokových G 1/2 soub 20,00 11,00 220,00
73 725813111 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 soub 54,00 81,00 4 374,00 0,00030 0,016
74 725821312 Baterie nástěnné pákové s dlouhým výtok-chrom,G 1 soub 2,00 993,00 1 986,00 0,00184 0,004
75 725822611 Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"  soub 17,00 674,00 11 458,00 0,00154 0,026
76 725841322 Baterie sprch. nástěnné pákové+držák+sprch.růžice soub 1,00 1 080,00 1 080,00 0,00214 0,002
77 725860109 Zápach. uzávěrky umyvadlové DN 40 soub 17,00 132,00 2 244,00 0,00049 0,008
78 72598011R Dvířka    15/30 cm - nerez. kus 5,00 330,00 1 650,00 0,00100 0,005
79 998725102 Zařiz.předměty přesun hmot výška -12 m t 0,84 323,00 271,32

Celkem za 725 Zařizovací předměty 145 705,07 1,474
Díl: 726 Instalační prefabrikáty
80 726131041 Předstěn.instal.systém pro WC-Duofix-Geberit+ovlád soub 8,00 3 730,00 29 840,00 0,01865 0,149
81 726131041 Předst.ins.syst.pro zdvoj.mont.pro WC-Duofix-Geberi soub 4,00 4 420,00 17 680,00 0,01850 0,074
82 726191001 Příslušenství k instal.syst.+zvuk.izolace soub 12,00 220,00 2 640,00 0,00015 0,002
83 726191002 Souprava pro předstěn.montáž soub 12,00 386,00 4 632,00 0,00050 0,006
84 998726112 Instalační prefabrikáty přesun hmot výška -12 m t 12,00 32,00 384,00

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 55 176,00 0,231

Celkem za PSV 299 437,43 5,063



Zadání E-502 75 057,20 Kč 42 995,00 32 062,20 15 762,10

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž Dph

001 B silnoproud 75 057,20 Kč 42 995,00 32 062,20 15 762,01
733 O MON Rozváděč 4 607,20 Kč 4 420,00 187,20 967,51

Seznam položek pro oddíl :
S 1 733/1 Doplnění rozváděče RJ 6 x LPN 10/1B,6xOLFE 2P/16-0,03A  1,000 sada 4 420,00 4 420,00 Kč 4 420,00 21 %
U 2 ON-P00005 Dopravné 3,6% 52,000 sum 3,60 187,20 Kč 187,20 21 %

739 O MON Elektromontáže 41 326,00 Kč 27 200,00 14 126,00 8 678,46
Seznam položek pro oddíl :

P 1 210010321 Zářivkové svítidlo kruhové SMO 22OP, EP IP40, montáž 42,000 kus 154,00 6 468,00 Kč 6 468,00 21 %
S 2 34571521 Zářivkové svítidlo kruhové SMO 22OP, EP IP40 42,000 kus 462,00 19 404,00 Kč 19 404,00 21 %
P 3 210010301 Žárovké svítidlo koule s keram. Spodkem zdroj Led 7W, třída II 1,000 kus 120,00 120,00 Kč 120,00 21 %
S 4 34571510 Žárovké svítidlo koule s keram. Spodkem zdroj Led 7W, třída II 1,000 kus 133,00 133,00 Kč 133,00 21 %
P 5 210010301 Nouzové svítidlo LED 1,2W, 1 hod  nástěnné TIGER 6,000 kus 132,00 792,00 Kč 792,00 21 %
S 6 34571510 Nouzové svítidlo LED 1,2W, 1 hod  nástěnné TIGER 6,000 kus 567,00 3 402,00 Kč 3 402,00 21 %
P 7 210010351 Krabice přístrojová  panelová . montáž 35,000 kus 61,00 2 135,00 Kč 2 135,00 21 %
S 8 34564010 Krabice přístrojová  panelová . 35,000 kus 47,00 1 645,00 Kč 1 645,00 21 %
P 9 210010016 Trubka ohebná PVC 23mm volně 8,000 m 14,00 112,00 Kč 112,00 21 %
S 10 34571063 Trubka insta ohebná PVC 2323 23mm LPflex 8,000 m 8,00 64,00 Kč 64,00 21 %
P 11 210010022 Krabice  rozvodná panelová 32,000 m 61,00 1 952,00 Kč 1 952,00 21 %
S 12 345711061 Krabice rozvodná panelová vč. svorkovnice 32,000 m 72,00 2 304,00 Kč 2 304,00 21 %
P 13 210220321 Svorka zemnící ZSA 16 + Cu pásek, ZS 4 3,000 kus 70,00 210,00 Kč 210,00 21 %
S 14 35442071 Pásek Cu ke svorce ZSA 16 1=0,5m 3,000 kus 15,00 45,00 Kč 45,00 21 %
S 15 354421A1 Svorka na potrubí uzemňovací ZSA 16 8,000 kus 10,00 80,00 Kč 80,00 21 %
P 16 210120452 Montáž jističú a chráničů v rozváděči 12,000 kus 163,00 1 956,00 Kč 1 956,00 21 %
P 16 210120452 Ekvipotenciální přípojnice K15 montáž 3,000 kus 84,00 252,00 Kč 252,00 21 %
S 17 35822405 Ekvipotenciální přípojnice K15 3,000 kus 41,00 123,00 Kč 123,00 21 %
U 18 ON-P00003-1 PPV+podruž mater 3% 43,000 sum 3,00 129,00 Kč 129,00 21 %

740 O MON Spínací přístroje 6 166,00 Kč 2 939,00 3 227,00 1 294,86
Seznam položek pro oddíl :

P 1 210111021 Spínač č.1 pod omítku 26,000 kus 84,00 2 184,00 Kč 2 184,00 21 %
S 2 345514C0 Spínač č.1 pod omítku, Tango 26,000 kus 72,00 1 872,00 Kč 1 872,00 21 %
P 3 210110028 Spínač č.1S se signalizační doutnavko, pod omítku 3,000 kus 88,00 264,00 Kč 264,00 21 %
S 4 34536355 Spínač č.1S se signalizační doutnavko, pod omítku 3,000 kus 97,00 291,00 Kč 291,00 21 %
P 3 210110028 Spínač č.6 pod omítku 6,000 kus 88,00 528,00 Kč 528,00 21 %
S 4 34536355 Spínač č.6 pod omítku, Tango 6,000 kus 97,00 582,00 Kč 582,00 21 %
P 5 210110028 Dvojzásuvka 230V,16A do panelové krabice 2,000 kus 88,00 176,00 Kč 176,00 21 %
S 6 34536355 Dvojzásuvka 230V,16A do panelové krabice 2,000 kus 97,00 194,00 Kč 194,00 21 %
U 7 ON-P00003-1 PPV+podruž mater 3% 25,000 sum 3,00 75,00 Kč 75,00 21 %

742 O MON Kabely a vodiče 16 318,00 Kč 8 436,00 7 882,00 3 426,78
Seznam položek pro oddíl :

P 1 210810006 Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně 280,000 m 14,00 3 920,00 Kč 3 920,00 21 %
S 2 34111038 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, (3Cx2,5) 280,000 m 15,00 4 200,00 Kč 4 200,00 21 %
P 3 210810006 Kabel CYKY 3x2,5mm2 volně 240,000 m 14,00 3 360,00 Kč 3 360,00 21 %
S 4 34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2, (3Cx2,5) 240,000 m 16,00 3 840,00 Kč 3 840,00 21 %
P 5 210800626 Vodič HO7V-K, CYA 6mm2 volně 22,000 m 11,00 242,00 Kč 242,00 21 %
S 6 34142187 Vodič H07V-K,CYA 6mm2 zelžl 22,000 m 18,00 396,00 Kč 396,00 21 %
U 7 ON-P00003-1 PPV+podruž mater 3% 120,000 sum 3,00 360,00 Kč 360,00 21 %
O MON Ostatní náklady a HZS 5 200,00 Kč 0,00 5 200,00 1 092,00

Seznam položek pro oddíl :

SPECIFIKACE MATERIÁLU - Doplněný slepý rozpočet
C:\Dokumenty_local\! - SOZŠ Horymírova Oprava soc. zařízení, ŠD  1 a 2NP

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace
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Zadání E-502 75 057,20 Kč 42 995,00 32 062,20 15 762,10

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž Dph

SPECIFIKACE MATERIÁLU - Doplněný slepý rozpočet
C:\Dokumenty_local\! - SOZŠ Horymírova Oprava soc. zařízení, ŠD  1 a 2NP

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

P 4 ON-HZS009 Demontáž stávájících rozvodů 15,000 hod 60,00 900,00 Kč 900,00 21 %
933 P 5 ON-HZS015 Vysekání drážek pro kabely a krabice v panelu, vč, zpětné úpravy 1,000 sada 2 820,00 2 820,00 Kč 2 820,00 21 %

P 5 ON-HZS015 Úpravy v rozváděči vč ukončení kabelů a napojení ventilátoru 12,000 hod 80,00 960,00 Kč 960,00 21 %
P 6 ON-HZS008 Ekologická likvidade svítidel, kabelů přístrojů 1,000 sada 520,00 520,00 Kč 520,00 21 %
O MON Výchozí revize 1 440,00 Kč 0,00 1 440,00 302,40

Seznam položek pro oddíl :
P 1 ON-HZS010 Výchozí revize vč. revizní zprávy 18,000 hod 80,00 1 440,00 Kč 1 440,00 21 %
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Název stavby:

Umístění:

Investor:

Objednal:

Projektant:

Zpracoval:

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH
HSV

PSV

MON 42 995,00 32 062,20
VRN Ing. Mir. Pytel
OST Dne: 16.05.2016

Celkem 42 995,00 32 062,20

Sazba[%]

21 % Dne:

5 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Doplněný slepý rozpočet - Krycí list zadání

ZŠ Horymírova Oprava soc. zařízení, ŠD  1 a 2NP D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

Zakázka: MP2816

Stav. objekt č: Statutátní město Ostrava , Městský obvod O-Jih

Č. rozpočtu: C:\Dokumenty_local\! - SOUKR

Č. dodatku: Ing Kolmáš

Archivní číslo:

Vypracoval:

Název nákladu

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady

Datum: 16.5.2016

Odsouhlasil:

Přirážky 0,00 Kč

Základní rozpočtové náklady 75 057,20 Kč

Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 75 057,20 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

0,00 Kč 0,00 Kč

75 057,20 Kč 15 762,01 Kč

Razítko:

75 057,20 Kč 15 762,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

90 819,30 Kč

Název MJ
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              Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh

                                         HARMONOGRAM  POSTUPU  PRACÍ 

     2 0 1 6

D E N
-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 - Předání staveniště

 - Přípravné práce, ZS

 - Svislé a kompl. k-ce

 - Úpravy povrchů, podlahy

 - Ostatní k-ce,  bourání

 - Bourání k-cí

 - Staveništní přesun hmot

 - Izolace proti vodě

 - Zdravotechnickí instalace

 - Ústřední vytápění

 - K-ce truhlářské

 - K-ce zámečnické

 - Podlahy z dlaždic a obklady

 - Podlahy povlakové

 - Podlahy ze syntetických hmot

 - Obklady keramické

 - Nátěry

 - Malby

 - Elektromontáže

 - Vedlejší náklady

 - Vyklizení staveniště

 - Písemná výzva k převzetí díla

 - Zahájení přejímacího řízení

 - Ukončení přejímacího řízení

 - Předání díla

V Ostravě dne 16.05.2016

Ing. Miroslav Pytel - MIROP


