

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/29**      **Stavební úpravy prostoru před městskou pláží u rybníka Svět**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Eduard Janát stavební firma** IČ: **15792919**  
 XXXXXXXX DIČ: **CZ6110270100**  
 XXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 449 343,92
PSV	293 035,00
MON	170 858,00
Vedlejší náklady	54 000,00
Ostatní náklady	327 828,00
<b>Celkem</b>	<b>3 295 064,92</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>3295064,92</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>691 963,63</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **3 987 028,55 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **10.8.18** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební úpravy prostoru před městskou p	0	3 242 065	680 834	3 922 899	98
01	Stavební úpravy prostoru před městskou p	0	3 242 065	680 834	3 922 899	98
02	VRN	0	53 000	11 130	64 130	2
02	VRN	0	53 000	11 130	64 130	2
Celkem za stavbu		0	3 295 065	691 964	3 987 029	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			695 101,37	21
5	Komunikace	HSV			745 531,18	23
8	Trubní vedení	HSV			173 115,34	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			172 385,30	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 581,45	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			234 772,19	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			293 035,00	9
M21	Elektromontáže	MON			170 858,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			404 857,09	12
VN	Vedlejší náklady	VN			54 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			327 828,00	10
Cena celkem					3 295 064,92	100