

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných
mostních prohlídek, č. 01UK-002559

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 20, 22
č. smlouvy Objednatele: 01PU-003770

č. smlouvy Zhotovitele:
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Objednatel“)

a

RS GEOTest – Rušar

se sídlem	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl B, vložka 699
právní forma:	sdružení
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úsecích SSÚD 20 a 22

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 6220 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 6200 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy.
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostický průzkum mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4.584.500 Kč

DPH: 962.745 Kč

včetně DPH: 5.547.245Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené jednorázové plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení prací: po podpisu smlouvy, na základě výzvy e-mailem oprávněnou osobou ŘSD ČR, GŘ PÚ
Dokončení prací: 20. 11. 2018

Specifikace případných etap: není

Lhůta pro předání a převzetí díla: 20. 12. 2018

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Předání dokladové části - ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro dveře č. 515.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti OSDM PÚ GŘ ŘSD ČR: Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro, dveře č. 515.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů před prováděním prohlídky oznámí datum prohlídky s ev. číslem mostu majetkovému správci mostů – OSDM PÚ GŘ ŘSD ČR.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016).
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou (podmínky nad rámec stanoveny v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace“
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny – Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze

V Brně dne 27.6.2018

20. 08. 2018

NÁZEV AKCE:

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

Dílčí veřejná zakázka č. 4
mosty na úsecích SSÚD 20 a 22 k realizaci hlavních prohlídek mostů v roce 2018"

"Vybrané dálniční

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní a mimořádné prohlídky mostů			5 547 245
Cena celkem bez DPH			x
DPH (21%)			x
Cena celkem vč. DPH			5 547 245

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH *)	5 000 000,0
---	--------------------

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.
V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Soupis prací akce:

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Dílčí veřejná zakázka č. 01PU-003770

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 20, 22

Modře - oceňuje uchazeč

F		Hlavní a mimořádné prohlídky mostů			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem (Kč bez DPH)
1	most s délkou přemostění < 10 m	7	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	14	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	44	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	18	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	19	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	0	ks		
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	4	ks		
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	320	hod		
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	352	podpěra		
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	146	ks		
4	Zpřístupnění mostu plošina malá	21	den		
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí (v případě že není k dispozici zapůjčení plošiny v majetku ŘSD)	8	den		
Celkem bez DPH (část F) Hlavní a mimořádné prohlídky					4 584 500

	délka přemostění								plošina malá	plošina velká	prohlídka ložisek		prohlídka závěrů
	< 10 m	10 až 20 m	20-50m	50-90m	90-150m	150-250m	250-400m	> 400m + atypy			počet ložisek	počet protokolů	
SSÚD 20	6	12	25	8	13	0	2	0	13 dnů	2 dny	432	172	80
SSÚD 22	1	2	19	10	6	0	2	4	8 dnů	6 dnů	387	180	66
SOUČET	7	14	44	18	19	0	4	4	21 den	8 dnů	819	352	146

Seznam dálničních mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSUD 22 k realizaci hlavních prohlídek v roce 2018

evidenční číslo mostu	stanice	název mostu	délka přemostění (m)	počet polí	druh NK	stav NK	stav SS	použitelnost	délka přemostění							plošina malá	plošina velká	prohlídka ložisek		prohlídka závěrů	
									< 10 m	10 až 20 m	20-50m	50-90m	90-150m	150-250m	250-400m			> 400m + atypy	počet ložisek		počet prostorů
D1 - 356. 1	#####	Most na D1 přes Převážč Lpínek	56,54	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	II - Velmi	Nezadaná					1					8	4	2	
D1 - 356. 2	#####	Most na D1 přes Převážč Lpínek	56,54	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	II - Velmi	Nezadaná					1					8	4	2	
D1 - 356. 1	#####	Most na kolektorů přes Převážč Lpínek	56,54	#	Deska spojitá	II - Velmi dobrý	II - Velmi	Nezadaná					1					8	4	2	
D1 - 356. 2	#####	Most na kolektorů přes Převážč Lpínek	56,54	#	Deska spojitá	II - Velmi dobrý	II - Velmi	Nezadaná					1					8	4	2	
D1 - 357. 1	#####	Most na D1 přes potok Loučka	40,80	#	Deska spojitá	II - Velmi dobrý	II - Velmi	Nezadaná				1						6	3	2	
D1 - 357. 2	#####	Most na D1 přes potok Loučka	40,80	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	II - Velmi	Nezadaná				1						6	3	2	
D1 - 357. 1	#####	Most na kolektorů přes potok Loučka	40,80	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	II - Velmi	Nezadaná				1						6	3	2	
D1 - 357. 2	#####	Most na kolektorů přes potok Loučka	40,80	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	II - Velmi	Nezadaná				1						3	3	2	
D1 - 358. 1	#####	Most na D1 přes silnici III/4371	27,48	#	Deska prostá	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná				1						4	2	1	
D1 - 358. 2	#####	Most na D1 přes silnici III/4371	27,48	#	Deska prostá	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná				1						4	2	1	
D1 - 358. 1	#####	Most na kolektorů přes silnici III/4371	27,48	#	Deska prostá	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná				1						4	2	1	
D1 - 358. 2	#####	Most na kolektorů přes silnici III/4371	27,48	#	Deska prostá	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	Nezadaná				1						4	2	1	
D1 - 359. 1	#####	Most na D1 přes potok Hlásenec	94,70	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1		1 den			8	4	2	
D1 - 359. 2	#####	Most na D1 přes potok Hlásenec	94,70	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1		1 den			8	4	2	
D1 - 361. 1	#####	Most na D1 přes řeku Jezerčnic	53,88	#	Deska spojitá	Neznámý	I - Bezvadný	Nezadaná				1						8	4	2	
D1 - 361. 2	#####	Most na D1 přes řeku Jezerčnic	53,88	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						8	4	2	
D1 - 362. 3	#####	Most na D1 přes polní cestu	8,24	#	Klenba	I - Bezvadný	Nezadaný	Nezadaná		1								4	2	1	
D1 - 364. 1	#####	Most na D1 přes potok Žabník	20,80	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						4	2	1	
D1 - 364. 2	#####	Most na D1 přes potok Žabník	20,80	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						4	2	1	
D1 - 366. 3	#####	Most na D1 přes Milenovský potok	21,24	#	Klenba	I - Bezvadný	Nezadaný	Nezadaná				1									
D1 - 368. 1	#####	Most na D1 přes Uhlíňovský potok	124,80	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1		1 den			10	5	2	
D1 - 368. 2	#####	Most na D1 přes Uhlíňovský potok	124,80	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1		1 den			10	5	2	
D1 - 370. 1	0.000	Tunel Hrabůvka	46,40	#	Klenba	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1									
D1 - 371. 1	#####	Most na D1 přes údolí Radlkoického potoka	478,40	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den		26	13	2	
D1 - 371. 2	#####	Most na D1 přes údolí Radlkoického potoka	478,40	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den		26	13	2	
D1 - 373. 1	#####	Most na D1 přes potok Velička	31,90	#	Deska prostá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						6	2	1	
D1 - 373. 2	#####	Most na D1 přes potok Velička	31,90	#	Deska prostá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						6	2	1	
D1 - 375. 3	#####	Most na D1 přes vodotěč	36,40	#	Rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1									
D1 - 376. 1	#####	Most na D1 přes údolí potoka Ludina	303,29	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1	1 den	1 den		22	11	2	
D1 - 376. 2	#####	Most na D1 přes údolí potoka Ludina	308,11	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1	1 den	1 den		22	11	2	
D1 - 377. 3	#####	Most na D1 přes potok Doubrava	12,00	#	Rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1									
D1 - 378. 1	#####	Most na D1 přes Převážč Bělčín	87,50	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						8	4	2	
D1 - 378. 2	#####	Most na D1 přes Převážč Bělčín	87,50	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1						8	4	2	
D1 - 378. 1	0.000	Most na Váhu C MJK Bělčín přes potok Doubrava	12,00	#	Rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1									
D48 - 000a. 1	0.080	Most na převážči Bělčín přes trať ČD	101,92	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné						1	1 den			8	4	2	
D48 - 000a. 2	0.106	Most na převážči Bělčín přes trať ČD	101,92	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné						1	1 den			8	4	2	
D48 - 000b. 1	0.956	Most na převážči Bělčín přes biokoridor	29,47	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	II - Velmi	I - Použitelné				1						6	2	1	
D48 - 000b. 2	0.972	Most na převážči Bělčín přes biokoridor	29,47	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné				1						6	2	1	
D48 - 000c. 1	1.599	Most přes silnici I/47 u obce Bělčín	57,60	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					1					8	4	2	
D48 - 000c. 2	1.609	Most přes silnici I/47 u obce Bělčín	57,60	#	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					1					8	4	2	
D48 - 000d. 1	1.779	Most přes silnici III/44016 u obce Bělčín	25,30	#	SKA-4T	I - Bezvadný	II - Velmi	I - Použitelné				1						16	2	2	
D48 - 000d. 2	1.773	Most přes silnici III/44016 u obce Bělčín	25,30	#	SKA-4T	I - Bezvadný	II - Velmi	I - Použitelné				1						14	2	2	
D48 - 000e. 1	2.233	Estakáda přes údolí potok Luha, rybník a žel. trať	578,16	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné						1		1 den		30	15	2	
D48 - 000e. 2	2.228	Estakáda přes údolí potok Luha, rybník a žel. trať	578,16	#	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné						1		1 den		30	15	2	
CELKEM									1	2	19	10	6	0	2	4	8 dnů	6 dnů	387	180	66