
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

SMLOUVA O dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 018 0052
č. veřejné zakázky:-------

I.

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld,

náměstek primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:

DIČ: CZ00283924
odpovědný útvar:
bankov
Č. Ú.:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Radovan Kučera
místo podnikání: U Letiště 1271, 769 01 Holešov
IČO: 65831811
DIČ:
Tel:
e-mail: info@orezstromu.cz
bankovní spojeni, č. ú.:
(dále jen zhotovitel)

II.
Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo -
veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie na služby „Zajištěni
provozní bezpečnosti dřevin ve školských zařízeních 2018 v majetku
statutárního města Zlín" tj . : odborné ošetřeni 259 ks dřevin
spočívající v provedení:

- důležitých výchovných řezů mladých dřevin pro zajištění jejich
provozní bezpečnosti v budoucnu,

- detailní kontroly nainstalovaných bezpečnostních vazeb a instalace
vazeb nových,

- opakované ošetření některých dospělých dřevin dle naléhavosti,
- lokální redukce z důvodu stabilizace či k překážce (zejména
k budovám)

vše v rozsahu a se specifikaci dle výzvy zadavatele ze dne 27. 6. 2018

v 16 školských zařízeních:

1) DDM Astra + MŠ Družstevní 19 ks dřevin
3) MŠ Česká 28 ks dřevin
4) MŠ Dětská 16 ks dřevin
7) ZŠ Okružní 29 ks dřevin
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12) MŠ Sv. Čecha 15 ks dřevin

13) ZŠM, Alše 20 ks dřevin

20) MŠ Nad Ovčírnou 1 ks dřeviny

24) Jesle Tyršovo nábřeží 12 ks dřevin

29) MŠ Slovenská 1808 5 ks dřevin

30) MŠ Slínová 13 ks dřevin

33) MŠ T. Bati (Morysovy domy) 24 ks dřevin

34) MŠ Ševcovská Sluníčko 2 ks dřevin

38) MŠ Knesla 18 ks dřevin

44) MŠ Kudlov - Na Vrchovici 6 ks dřevin

45) MŠ Mariánské náměstí - Štípa 4 ks dřevin

47) ZŠ Štípa 47 ks dřevin

a v rozsahu dle přílohy č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne
16. 7. 2018 včetně zajištění úklidových prací vzniklé dřevní hmoty a 
nákladů za vyřízeni potřebných povoleni, záborů, dopravy a jiných 
souvisejících nákladů zhotovitele. Krycí list zhotovitele je jako 
příloha č. 2 nedílnou součásti této smlouvy.

Místem plněni jsou pozemky statutárního města Zlína.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo 
zaplatit dále dohodnutou cenu.

III.
Termín plněni

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy 
Ukončeni prací: 30. září 2018

IV.
Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 16. 7. 2018 sjednána v souladu se zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách v platném znění takto:

Cena díla celkem bez DPH: 452 630,- Kč
slovy: čtyři sta padesát dva tisíc šest set třicet korun českých

Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšováni a nejvýše 
přípustná. Součásti ceny jsou náklady na energie, dopravu a vyřízení 
potřebných záborů tj . zvláštní užívání veřejného prostranství a na 
dopravní značení a to včetně instalace a odstranění dopravních značek.

K ceně bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

Změna výše ceny může být provedena jen formou písemného dodatku k této 
smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

V.
Platební podmínky, fakturace

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po protokolárním předání 
bezvadného díla na základě faktury - daňového dokladu vystaveného 
s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném 
znění. Fakturovány budou práce a materiál dle skutečného stavu,



odsouhlaseného před vystavením fakturý - daňového dokladu oprávněným 
zástupcem objednatele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání 
a převzetí díla.

Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 30 dní od vystavení 
zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje fakturu - daňový doklad doručit 
objednateli do 3 dnů od vystavení.

VI.
Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné 
obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti. Dodavatel musí dodržovat arboristický standard Řez 
stromů (SPPK A02 002:2015).

V případě, že např. po výstupu do koruny bude zjištěn nevyhovující stav 
dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či 
k jejímu kácení, protože ořez by tak již nebyl perspektivní, o stavu je 
nutné ihned informovat objednatele. Tyto dřeviny, u kterých budou nově 
zjištěné významné defekty, velké poškozeni, dynamicky zhoršená vitalita 
apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do ménéprací.

Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů 
instalovaných v korunách stromů. Vazby se zhotovitel zavazuje 
nainstalovat způsobem, jak je uvedeno v poznámce k technologii v tzv. 
slepém rozpočtu, jež byl součásti výzvy objednatele. Veškeré 
nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu 
www.stromypodkontrolou.cz., jako podmínka pro převzetí díla. Na stejném 
portálu budou zaevidovány i detailní kontroly již nainstalovaných 
bezpečnostních vazeb a to včetně fotografií. Zhotovitel k předání díla 
zpracuje jednoduchý protokol o stavu nainstalovaných bezpečnostních 
vazeb.

Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce 
spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: 
pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00. Avšak 
konkrétní pracovní dobu je nutno předem domluvit s vedením jednotlivých 
školských zařízeni, a to min. 3 dny dopředu. Omezení (např. hlučné 
práce při drcení větví se štěpkovačem) budou specifikovány právě 
jednotlivým vedením v době, kdy děti budou mít odpočinek. Telefonické a 
emailové kontakty na vedení jednotlivých zařízeni jsou uvedeny 
v příloze č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné 
smlouvy, z niž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 1 mil. Kč. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí. 
Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve 
lhůté do tři kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě (za 
úklid dřevní hmoty se nepřipouští její spalováni).

Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů 
(zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to 
včetně instalace a odstraněni dopravních značek, včetně úhrady 
vyměřených poplatků apod.

Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do 
původního stavu.



zhotovitel je povinen umožnit prováděni kontrolní prohlídky. Objednatel
je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje
zúčastnit.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost
a zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v pracovním týmu zhotovitele byli
min, dva odborní pracovníci, každý s min. 3 roky odborné praxe v oboru,
každý s platným certifikátem ETW nebo s platným certifikátem Český
certifikovaný arborista - Stromolezec (odborný garant). Povinností
těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně
provedení díla svou osobni přítomností na lokalitě po celou dobu
realizace díla. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako hrubé
porušení smlouvy, s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy
dle článku VII.

Zhotovitel je povinen rmovat min. 3 dny předem
zástupce objednatele a to za účelem přesné
informovanosti a přip. kontrol. Realizace prací bez podání informací
objednateli jsou považovány za hrubé porušení smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.

VII.
Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. V. této smlouvy se
zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z fakturované ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla
vč. DPH za každý den prodlení s terminem realizace díla dle čl. III.
této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI.
smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1000,- Kč za každý den
a každé zjištěné porušeni závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na
smluvní pokuty dle smlouvy o dílo na úhradu doplatku ceny díla.

Tato ujednáni nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého
zisku.

Při podstatném porušeni smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je
považováno zejména nedodržení terminu plnění předmětu smlouvy ze strany
zhotovitele, nedodržení stanoveného termínu pro úklid dřevní hmoty,
dále pak neplněni objednatelem předepsané podmínky složení pracovních
týmů zhotovitele a jejich kvalifikace, dle článku VI. smlouvy, plnění
díla v rozporu se standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015)
a porušování stanovené pracovní doby. Účinky odstoupeni nastávají dnem
doručeni druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoliv ukončeni platnosti této smlouvy dohodly smluvní
strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání
vzájemných závazků a pohledávek.



VIII.
Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle 
podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při 
plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či 
vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či 
škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž 
obj ednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne 
předáni a převzetí celého díla.

Záruční doba neběží po dobu probíhajícího reklamačního řízeni. 0 počet 
dni nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné 
opětovné zprovozněni díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla 
krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou 
a jinými vnějšími vlivy. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené 
nesprávně resp. nedostatečně prováděnou údržbou objednatele.

IX.
Závěrečná ustanoveni

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně 
potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě".

Smluvní strany shodně prohlašuji, že se s obsahem smlouvy řádně 
seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících 
a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) 
a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze 
strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na 
adresu jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí 
zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. 
Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem 
osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává 
statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté 
osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. 
Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> 
Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. 
Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na 
www.zlíň.eu/gdpr.



v případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je
objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájeni
plněni dila (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele
k přerušeni plněni dila, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plněni
dila na výzvu objednatele či na výzvu plněni dila přerušit a po vyzváni
v plněni dila pokračovat. Nebude-li výzva k zahájeni plnění díla/k
pokračováni v plněni dila zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od
data předpokládaného zahájeni plněni dila/od data přerušeni plněni
díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které
z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy,
tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní
připojují strany své podpisy.

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídi zákonem č. 89/2012
Sb., v platném zněni (občanský zákoník).

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. K datu podpisu smlouvy se
jedná o přílohu č. 1 - cenová nabídka ze dne 16. 7. 2018

č. 2 - krycí list
č. 3 - kontakty na školská zařízení

Ve Zlíně dne
1 I -08- M

V Holešově dne

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 14.12.2017, č.j.3/22Z//2017

schválen rozpočet na r. 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23.7.2018, č.j. 76/14R/2018

schválení smlouvy

Za objednatele
Statutární město Zlín

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora

zodpovídá odbo'- flotu

vécně
cn.

právně OP

OE
l<f.

Za zhotovitele
Radovan Kučera



školské zařízení ~ Počet dřevin Cena (Kč)

1) DDM Astra + MŠ Družstevní Cena za ošetření 19 ks dřevin bez DPH

3) MŠ Česká Cena za ošetření 28 ks dřevin bez DPH

4) MŠ Dětská Cena za ošetření 16 ks dřevin bez DPH

7) ZŠ Okružní Cena za ošetření 29 ks dřevin bez DPH

12) MŠ Sv. Čecha Cena za ošetření 15 ks dřevin bez DPH

13) ZŠM. Alše Cena za ošetřeni 20 ks dřevin bez DPH

20) MŠ Nad Ovčírnou Cena za ošetření 1 ks dřeviny bez DPH

24) Jesle Tyršovo nábřeží Cena za ošetření 12 ks dřevin bez DPH

29) MŠ Slovenská 1808 Cena za ošetření 5 ks dřevin bez DPH

30) MŠ Slínové Cena za ošetření 13 ks dřevin bez DPH

33) MŠ T. Bati (Morýsovy domy) Cena za ošetření 24 ks dřevin bez DPH

34) MŠ Ševcovská Sluníčko Cena za ošetření 2 ks dřevin bez DPH

38) MŠ Knesla Cena za ošetřeni 18 ks dřevin bez DPH

44) MŠ Kudlov - Na Vrchovici Cena za ošetření 6 ks dřevin bez DPH

45) MŠ Mariánské náměstí - Štípa Cena za ošetření 4 ks dřevin bez DPH

47) ZŠ Štípa Cena za ošetřeni 47 ks dřevin bez DPH

Celková cena za ošetření 259 ks dřevin bez DPH 349030

Celková cena za úklid vzniklé dřevní hmoty bez DPH 103600

Celková cena bez DPH 452630

DPH 95052,3

Celková cena vč. DPH 547682,3
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11 DDM Astra + MŠ Družstevní

7 Rhus typhina 19 7,0 3.0 6 3 a 1 1 2 Lokální redukce směrem k překážce Redukce ve směru objektu.

14 Quercus robur 58 14,0 2,0 15 4 a 1 1 Řez zdravotní 10 3

15 Quercus robur 48 16,0 3,0 12 4 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 3

19 Betula pendula 39 20,0 2,0 7 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

20 Betula pendula 49 22,0 2,0 9 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

21 Betula pendula 42 20,0 2,0 6 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

33 Quercus robur 54 15,0 2,0 15 4 a Řez zdravotní 10 3

38 Betula pendula 45 20,0 3,0 10 4 a Řez bezpečnostní 10 3

39 Aesculus hippQcastanum 28 14,0 2,0 6 3 a Tlaková vidlice vyvíjející se.
Řez zdravotní 10 2 Potlačit tlakové větveni.

Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

40 Aesculus hippocastanum 31 14,0 2,0 7 3 a
Řez zdravotní 10 2

Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

41 Acer pseudoplatanus 28 12,0 2,0 6 3 a Řez zdravotní 10 2

43 Prunus insítitia 16 10,0 1,0 5 3 a 2 Lokální redukce z důvodu stabilizace
Odlehčení nestabilních

větví.

46 Plnus nigra 33 18,0 1,0 5 3 a Lokální redukce z důvodu stabilizace Potlačit tlakové větveni.

49 Acer pseudoplatanus 19 14,0 2,0 6 3 a Řez zdravotní 10 3

51 Plnus nigra 44 19,0 3,0 6 4 a Potlačit sekundární vrchol, Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3
Odlehčení nestabilních

větvi.

68 Aesculus hippocastanum 56 12,0 2,0 10 4 a 2 2 Tlaková vidlice v kosterním větvení.

Detailní revize Jíž instalované vazby s
využitím lezecké techniky

5 3
Vytvořeno automaticky při

vytvořeni záznamu o
bezpečnostní vazbě.

Řez zdravotní 3

70 Betula pendula 44 22,0 4,0 8 4 a Řez bezpečnostní 10 3

71 Betula pendula 44 41 20,0 2,0 10 4 a 2 2
-- ---------- 1

Instalace dynamické vazby v horní úrovni 2 Jedno lano.

85
Aceri^atanoides 'Crimson
King'

3 3,0 2,0 a nemá vrchol Řez výchovný 5 2

86
Acerpiatanoides 'Crimson
King’

3 3,0 2,0 a odstraněný vrchol Řez výchovný 5 2

87 Sorbus aucuparia 10 6,0 2,0 3 2 a 2 Infekce kmene. Řez výchovný 5 2

Cena za ošetření 19 ks dřevin bez DPH 33130



1

i

i
e
1

•
e9
E

*
8
1

•
ctt
Sje
*
e
I

s
1

T
i

>e
s
0Je

1
$

i

s
i

E
0
N

s
M

1
f

1
■

'S

a
je
s
1

£

•
s
o

3) MŠ Česká

3 Populus tnmula 28 17.0 3,0 8 3 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

n AcerplatanoKles 32 14,0 1,0 9 3 a 2 2
PotlačH slabší větev vyvíjející se
tlakové vidlice.

Řez zdravotní 10 3

16 Betula peridula 21 18,0 5,0 5 3 a 1 Řez bezpečnostní 10

17 Betula pertdula 22 18,0 3.0 6 3 a 1 Řez bezpečnostní 10

18 Betula pendula 37 20,0 2,0 9 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

19 Betula pendula 34 18,0 2,0 7 4 a 1 Řez bezpečnostní 10

20 Betula pendula 27 18,0 2,0 5 4 a 1 1
Řez bezpečnostní 10 3

Lokální redukce směrem k překážce 10 3 Redukce ve směru objektu.

22 Betulapendula 34 19.0 4,0 6 4 a 1 1
Řez bezpečnostní 10 3

Lokální redukce směrem k překážce 10 3 Redukce ve směru objektu.

25 Betulapendula 28 19.0 3,0 7 4 a 1
Lokální redukce směrem k překážce 5 2

Redukce ve směru
nadzemního vedení.

Řez bezpečnostní 10 3

27 Betula pendula 28 19,0 2,0 6 4 a 1
Lokální redukce směrem k překážce 5 2

Redukce ve směru
nadzemního vedení.

Řez bezpečnostní 10 3

29 Betula pendula 25 18,0 3,0 4 3 b 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

30 Betula pendula 29 19,0 3,0 7 4 a 1 Řez bezpečnostní 10 3

31 Betula pendula 20 19,0 3,0 6 3 a 2 1 1 Řez bezpečnostní 10

32 Betula pendula 31 19,0 2,0 6 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

33 Betula pendula 24 18,0 2,0 7 3 a 2 1 2 Řez bezpečnostní 10 3

34 Betulapendula 26 18,0 1.0 6 3 a 1 2 Řez bezpečnostní 10 3

35 Betula pendula 38 19,0 2.0 8 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

36 Acerplatanoides 13 14,0 2,0 7 2 a 1 1 Řez výchovný 5 2

37 Acerpiatanoides 18 25 15,0 1.0 8 3 a 1 2 Tlaková vidlice vyvíjející se. Řez zdravotní 10 2 Potlačit tlakové větvení.

41 Cerasus avium 14 7 5,0 1.0 4 3 a 1 1 Tlaková vidlice vyvíjející se.
Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3
Odlehčení nestabilními

vétv'.

42 Cerasus avium 33 10.0 2,0 7 4 a 1 2 Infekce kmene.
Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru

nadzemního vedení.

Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3
Odíehčánf nestabilních

větví.

43 Salix matsudana 'Tortuosa' 12 16 7,0 2,0 6 3 a 2 2 Infekce kmene. Oefektní větvení. Redukce obvodová 5 2 20 procent.

47
1x Malus sp.. 3x Sorbus
etjoaierie

Stromová skupina Řez bezpečnostní 10 2
48 Cerasus avkjm 29 15.0 2.0 6 4 a 1 2 Infekce kmene. Defektní větveni. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2 Potlačil tlakové větvení.

52 8eIu/8 pendula 25 27 22,0 2,0 8 3 a 1 2 Tlaková vidirce v kosterním větvení. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2 Potlačit tlakové větvení.

54 Betula pendula 37 21.0 2.0 8 4 a 2 2 Poškozeně kořeny Sledoval
Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2 Potlačit tlakové větveni.

Řez bezpečnostní 10 3

' 82 Sallx caprea 23 14,0 4,0 5 3 Řez bezpečnostní 10

83 Quercus robur \ 15 12,0 2.0 6 2 a 1 Potlačit tlakové větveni. Řez výchovný 5

Cena za oSetfeni 28 ks dfevln bez DPH 40060
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Betula pendula 40 20.0 2.0 g 4 a 1 2 2 Poškozené kořeny. Řez bezpečnostní 10 3

19 Betula pendula 48 18,0 2.0 7 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

21 Plnus nigra 28 13.0 3.0 4 3 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

22 Plnus nigra 36 13.0 2.0 5 4 a 1 1
Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3 Potlačit tlakové větvení.

Řez bezpečnostní 10 31
34 15.0 2.0 5 4 a 1 1 1

Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3 Potlačit tlakové větvení.

Řez bezpečnostní 10 3

26 Pinus nigra 33 15.0 2.0 6 4 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

27 Pinus nigra 23 10.0 2,0 5 3 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

28 Betula pendula 43 17.0 2,0 10 4 a 1 1 2 Infekce kmene.
Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3 Potlačit tlakové větveni.

Řez bezpečnostní 10 3

33 Betula pendula 35 16,0 2,0 8 4 a 2 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

45 Betula pendula 32 17,0 2,0 6 4 a 2 1 2 Řez bezpečnostní 10 3

46 Betula pendula 44 20,0 2,0 8 4 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

48 Pinus contorta 33 13,0 2,0 6 3 a 1 1 Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 3

54 Pinus nigra 42 14.0 2,0 6 3 a 1 1
Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3 Potlačit tlakové větvení.

Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 2

55 Pinus contorta 28 12,0 3,0 6 3 a 1 1 Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

58 Picea pungens 'Glauca' 24 11,0 6,0 4 3 a 1 1 1 Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

72 3x Corylus avellana 4.0 Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3
Odlehčení nestabilních

větví.

Cena za ošetření 16 ks dřevin bez DPH 21620
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7) ZS Okružní

3 Pinus sytvesiris
41 1

18.0 2,0 8 4
Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2 Potlačit tlakové větveni.

a
Lokální redukce směrem k překážce 2 Redukce ve směru objektu.

4 ^inus sylvestris 39 17,0 2,0 7 4 a Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

5 ’íříos sytveslns 39 16,0 2.0 7 4 a 1 1 1 Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu

13 Pinus sylvestris 32 16,0 2,0 a 4 a Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

18 Picea pungens 'Glauca' 27 17,0 3,0 5 3 a 1 1 1 Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu

22 Plnus nigra 24 12,0 2,0 5 3 a Lokální redukce směrem k překážce 10 3 Redukce ve směru objektu.

23 Betula pendula 25 18.0 2,0 7 3 a 1 1 1 Přisypaná báze kmene. Řez bezpečnostní 10 3

24 Tlila cordafa 37 17,0 2,0 8 3 a
Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

Řez zdravotní 6

30 Betula pendula 34 18,0 2.0 7 4 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

31 Betula pendula 26 17,0 3,0 6 3 a Řez bezpečnostní 10 3

33 Betula pendula 30 17,0 5.0 5 4 a Řez bezpečnostní 10 2

36 Betula pendula 33 19,0 3,0 8 4 a 1 1 2 Infekce kmene. Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu

37 Acerpiatanoides 26 14,0 3,0 6 3 a 2 Infekce kmene Defektnf větveni. Řez zdravotní 10 2 Potlačit tlakově větvení.

39 Betula pendula 28 18,0 3.0 6 4 a 1 1 2 Poikození kmene. Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

40 Betula pendula 42 20,0 3,0 8 4 a Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

42 Picea pungens 'Glauca' 32 23 15,0 2.0 5 3 b 2 Vyvíjející se tlaková vidlice. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3 Potlačit tlakové větveni

68 Cettis occidentalis 9 5.0 2,0 3 2 a Řez výchovný 5 2

79 Picea pungens 'Glauca' 18 16 13,0 1.0 3 3 a 2 Tlaková vidlice vyvijejfci se. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3

81 Picea pungens 'Glauca' 24 10,0 1.0 4 3 a 2 Lokální redukce směrem k překážce 10 3 Redukce ve směru objektu.

88 TSia cordata 24 15,0 1,0 8 3 a ftoz zdravotní 10 2

89 Tilia cordata 33 16,0 1,0 8 3 a Řez zdravotní 10 2

91 Aianihusaltissima 65 15,0 1,0 12 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

94 Magnolia sp 4 3,0 2,0 a Řez výchovný 5 1

97 Pinus nigra 13 7.0 1,0 3 3 Ulomená větev v koruně Řez bezpečnostní 10 1

98
Caraaus senvlata
'Amanoaawa'

5 4,0 1,0 a 1 1 1 Řez výchovný 5 2

99
Carasia serrulata
'Airmnogawa'

5 4,0 1,0 a Řez výchovný 5 2

100
Cerasus serrulata
'Aimnoaem'

5 4.0 1,0 a 1 1 Řez výchovný 5 2

101
Cerasus serrulata
'Amenoaem'

5 4,0 1.0 a Řez výchovný 5 2

103 Sorbus aucuparé 6 4,0 1.0 2 2 a Řez výchovný 10 3

Cena za oietření 29 ks dřevin bez DPH 31080
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12) MŠ Sv. Čecha

Betula pendula 40 17.0 3,0 8 4 a 2 2 2 Asymetrická koruna.
Řez bezpečnostní 10 2

Lokáiní redukce z důvodu stabiiízace 10 2 Symetrizovat.

3 Acer platanoides 32 15.0 2,0 9 3 a 2 Řez zdravotní 10 3

4 Acer platanoides 48 18,0 3.0 10 4 a 1 2 3 Vyvíjejfci se tlaková vidlice.
Řez zdravotní 5 3

Lokální redukce z důvodu stabiiízace 5 3

24 Betula pendula 38 23,0 2.0 9 4 a 1 Řez bezpečnostní 7 2

31 Betula pendula 32 20.0 3,0 8 4 a 1 5/2018: Suchý vrchol. Řez bezpečnostní 7 2

32 Betula pendula 44 21.0 3.0 9 4 a 2 2 Řez bezpečnostní 7 2

33 Betula pendula 36 21,0 2,0 7 4 a 2 2 Řez bezpečnostní 7 2

34 Juglans regia 22 7.0 2,0 7 3 a 1 Řez zdravotní 10 3

44 Acer pseudoplatanus 44 17.0 3,0 13 4 a 1 2 2 Defektní vétveni.
Řez zdravotní 10 2

Lokáiní redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilních

větví.

47 Betula pendula 35 23,0 5,0 7 4 a 1 Řez bezpečnostní 10 3

48 Betula pendula 40 24,0 3,0 7 4 a 2 Asymetrická koruna. Řez bezpečnostní 10 2

49 Betula pendula 29 18,0 3.0 5 4 a 1 Řez bezpečnostní 10 3

50 Cerasus avium 40 17,0 3,0 10 4 a 2 2 Defektní větvení. Řez zdravotní 10 3 Potlačit tlakové větveni.

53 Sorbus aucuparia 5 5.0 2.0 2 2 a Řez výchovný 3 2

56 Picea sitchensis 31 18,0 2.0 5 3 a 1 I 1 Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 3

Cena za ošetření 15 ks dřevin bez DPH 21250
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13) ZŠ M. Alše

Prunus domesfíca 28 9.0 1,0 6 4 fa 2 1 2 Infekce větví.
Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

Řez bezpečnostní 10 2

3 Prunus domestica 28 7,0 2,0 5 4 a 1 1 2 Infekce větvi. Řez bezpečnostní 10 2

7 Prunus domestica 16 16 5.0 1.0 4 3 d 1 1 2 Tlaková vidlice v kosterním větvení. Řez bezpečnostní 10 2

8 Prunus domestica 28 5,0 1.0 4 3 a 1 2 2 Defektní větveni. Řez bezpečnostní 10 2

12 Prunus domestica 19 6,0 1,0 4 3 a 1 1 1 Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

18 Salix caprea 39 38 18 46 14,0 1,0 12 4 a 2 3 3 Defektní větveni. Redukce obvodová 5 2 10 procent.

24 Ooercos robur 35 11,0 1,0 9 3 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 3

25 Betula pendula 36 18,0 1,0 6 4 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

36 Larix decidua 63 22,0 4,0 11 4 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 2

46 Sorbus intermedia 9 4,0 2.0 2 2 a 1 1 2 Poškození báze kmene. Řez výchovný 5 1

48 Tilia cordata 54 10,0 1.0 9 4 a 1 2 3
Defektní větveni. Infekce kosterního
větvení.

Řez zdravotní 10 2
Odlehčení nestabilních

větvi.

49 Tilia corc/aía 34 10,0 1.0 7 3 a 1 1 2 Defektní větvení. Řez zdravotní 10 2 Potlačit tlakové větvení.

62 Tilia cordata 35 14,0 1,0 8 3 a 1 1 1 Řez zdravotní 10 2

53 Tilia platyphylios 64 14,0 1.0 9 4 a 1 2 2 Defektní větvení. Řez zdravotní 10 2
Odlehčeni nestabilních

větví.

55 Juglans regia 31 11,0 1.0 10 4 a 1 1 1
Řez bezpečnostní 10 3

Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 3

58 Carpinus betuius 44 11,0 1,0 9 4 a 1 1 2 Defektní vétveni. Infekce kmene Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčení nestabilních

větvi.

62 Carpinus betuius 50 12,0 2,0 10 3 a 1 2 2 Defektní větvení. Řez zdravotní 10 2

104 Quercus petraea 21 8,0 1,0 5 2 a 1 1 1 Asymetrická koruna. Řez výchovný 5 1

121 Pinus nigra 28 3,0 2.0 6 3 a 1 1 1 Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2 Potlačit tlakové větvení.

127
1x Juglans regia, 2x Malus
sp.. 4x Prunus domestica,
1x Prunus insítitia

Oletňt ořešák. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3
Odlehčení nestabilních

větví.

Cena za ošetřeni 20 ks dřevin bez DPH 27350
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3 Picea abies 63 : 26.0 ' 3,0 ; 7

1.. .
Cena za ošetřeni 1 ks dřeviny bez DPH

Řez bezpečnostní ' 10 1 2

a 2 2 1 Podezřeni na infekcí kořenů.
i Lokální redukce směrem k překážce ho 2 Redukce ve směru objektu. I

1 21701
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24) Je sle Tvriovo nábřeží

1 Magnolia sp. 28 26 24 21 10.0 2,0 12 4 a 1 2 Defektní větveni. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilních

větví.

28 Prunus domestica 25 7.0 1,0 5 4 a 1 2 Řez bezpečnostní 10 2

29 Malus sp. 26 5.0 1,0 5 4 a 1 2 Řez bezpečnostní 10 2

32 Prunus domestica 21 8,0 1,0 3 4 a 1 1 2 Řez bezpečnostní 10 2

33 Prunus domestica 19 7,0 1,0 2 3 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 2

41 Magnolia sp. 26 26 24 11.0 1,0 13 4 a 1 2 2
Defektní větveni. Infekce báze
kmene.

Lokální redukce z důvodu stabilizace 10
Odlehčení nestabilních

větví.

44 Abies nortímanniana 32 18,0 2,0 4 4 a 1 2 2 Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčení nestabilních

větvi.

53 Cerasus avium 3 2.0 1,0 a 1 Řez výchovný 3 2

54 lelkova serrata 5 3,0 2.0 2 a 1 Řez výchovný 3 2

55 lelkova serrata 5 4.0 2.0 2 2 a Řez výchovný 3 2

59 lelkova serrata 4 3,0 1,0 a 1 1 kultivar Tastigiata' Řez výchovný 3 3

60 lelkova serrata 4 3,0 1.0 a 1 kultivar 'Fastlglata' Řez výchovný 3 3

Cena za ošetření 12 ks dřevin bez DPH 17190
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29) MŠ Slovenská 1808

5 Picea abies 49 19,0 1,0 6 4 a 2 Poškozené kořeny. úprava průjezdného či průchozího profilu 10 2

9 Cerasus avium 5 4,0 2,0 a 2 Řez výchovný 3 2

12 Malus sp. 5 4,0 2,0 2 a Řez výchovný 5 2

13 Cerasus avium 5 4,0 2,0 a Řez výchovný 3 3

14 Cerasus avium 8 4,0 2,0 2 a Řez výchovný 2

Cena za ošetření 5 ks dřevin bez DPH 3250
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M) MŠ Slinová

3 Prunus cerasifera 'Nigra' 5 4,0 2,0 2 a
Odstraněni/oprava kotvení mladého stromu 2

Řez výchovný 3

4 Prunus cerasifera 'Nigra' 5 4,0 2,0 2 a
Odstraněnl/oprava kotveni mladého stromu 2

Řazvýcbovný 3

6 Pinus strobus 51 20,0 3,0 10 4 a Mšice. ftez bezpečnostní 5

10 Pseudolsuga menziesii 54 22,0 3,0 10 4 a
Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

Řez bezpečnostní 10 3

11 Pinus sylvesirís 45 16.0 2.0 8 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

12 Pinus syivesths 48 18.0 4.0 9 4 a 2

V roce 2013 byla provedena tahová zkouška, výsledky v
pofAdku Opakování v roce 2016.
Opakováni tahové zkoušky v roce 2016 opět v pořádku.
Další opakováni až v roce 2026

Řez bezpečnostní 10 3

13 Pinus sylvestris 49 17,0 3,0 9 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

14 Pinus sylvestris 52 17,0 3,0 8 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 3

16 Acerpseudoplatanus 39 13,0 2,0 8 4 a 2 2 2 Řez zdravotní 7 2 Potlačit tlakové větvení.

17
Sorbus X thuňngiaca
'Fastigiata'

4 3,0 2,0 a Vysazena na podzim 2014.
Odstranění/oprava kotveni mladého stromu 3

Řez výchovný 3 3

18
Sorbus X thuringiaca
'Fastigiata'

4 3,0 2,0 a Vysazena na podzim 2014.
Odstraněni/oprava kotvení mladého stromu 3

Řez výchovný 3 3

19 Tilia cordata 'Roe/vo’ 4 3,0 2,0 1 a 1 1 1 Vysazena na podzim 2014.
Odstranénl/oprava kotveni mladého stromu 3

Řez výchovný 3 3

20
Acer rubrum 'October
Qtory’

4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1 Vysazena na podzim 2014. Suchý terminál. Řez výchovný 3 3 j

Cena za oietreni 13 Ks dřevin bez DPH i 14110



£
a

e
o
X
ro

a
e
a
E
Jí
i
E

•E

0
e
0)
E

4B
1

<o
o
c
o
E

>o
E

•3
£

nJĚ
m

?
JC
0
1

a

>.
C
3
0
JCfc.
1
•s
0.

2
<A

1
o
3

& i

E
0
N

1

<0

>
s
0
Š
g
s

1

£

O
o
o
o
c
£
O
0)
h-

1

i
1

i

O
'2
a
JC

£

m
e
•
O

»3)M§ T. Bati (Morfsovv domy)

Thuja occidentalis 39 12,0 2,0 4 4 a úprava průjezdného či průchozího profilu 10 1

4 Malus sp. 42 8,0 2,0 5 5 b 3 3 Infekce kosterního větvení. Redukce obvodová 5 2 20 procent-

5 Malus sp. 37 8,0 2,0 8 4 a 2 2 Infekce kosterního větveni. Řez zdravotní 10 3

6 Prunus domestica 18 8,0 1,0 5 3 a 2 Řez zdravotní 10 3

7 Malus sp. 45 8,0 2,0 g 5 a 2 2 Infekce kmene.
Lokální redukce směrem k překážce 10 2

Redukce ve směru k
okolním mladým

výsadbám.

Řez zdravotní 10 3

8 Malus sp. 38 8,0 2,0 8 4 a 2 2 Řez zdravotní 10 3

10
Pyrus calleryana
'Chanticleeř

7 4,0 2,0 3 2 a Řez výchovný 3 2

14 Malus sp. 45 9,0 3,0 7 5 a 2 2 2 Poškozeni kmene. Řez zdravotní 10 3

17 Cerasus avium 25 4,0 1,0 6 3 a 2
Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 2

Řez zdravotní 10 2

20 Cerasus avium 'Plena' 4 3,0 2,0 1 a Řez výchovný 3 2

21 Corylus colurna 9 11 3 7,0 1,0 3 2 a 2 Potlačit tlakové větveni. Řez výchovný 3

22 Malus sp. 24 7,0 3,0 4 3 a 2 2 Řez bezpečnostní 10 2

23 Malus sp. 25 7.0 2,0 5 4 a 2 2 Řez zdravotní 10 3

29
Acernegundo 'Aureo-
marsfnatum'

10 6.0 2,0 4 2 a Řez výcíiovný 3 2

31 Corylus colurna 13 3,0 1.0 3 3 a 2 převislá Řez zdravotní 10 3

33 Malus sp. 57 10,0 2,0 10 5 a 2 2 Infekce kosterních větví. Redukce obvodová 5 20 procent.

36 Fagus sylvatica f. purpurea 11 6,0 1.0 4 2 a Řez výchovný 3

39 Cerasus serrulata 'Schmitií 4 3,0 2,0 a Řez výchovný 3 2

40 Cerasus serrulata 'SchmltiT 4 3,0 2,0 a Řez výchovný 3 2

41 Cerasus serrulata 'Schmitil' 4 3,0 2,0 a Řez výchovný 3 2

42
Amelanchler arborea ‘Robin
Hiir

4 3,0 2,0 a Řez výchovný 3 2

75
Amelanchler arborea ‘Robin
Hlir

6 4,0 2,0 a Původně v ploše Morýsovy domy. Řez výchovný 3 2

76
Amelanchler arborea ‘Robin
HHT

5 4,0 2,0 a Původně v ploše Morýsovy domy. Řez výchovný 3 2

77 Malus sp. 32 7,0 1,0 6 4 a 2 2 Původně v ploše Morýsovy domy. Lokální redukce z důvodu stabilizace 5 3
Odlehčeni nestabilních

větví.

Cena za ošetření 24 ks dřevin bez DPH 18630
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U)MÍ Knesla

Tilia cordata 46 13,0 2,0 4 1 1 2 Řez zdravotní 6 2
Včetně odstranění

výmladků.

3 Tilia cordata 49 17,0 2,0 10 4 a 1 2 2 Po«a£it slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Řez zdravotní 6 3

4 Tilia cordata 41 17,0 4,0 9 4 a 1 2 2
Infekce báze kmene.
20 4.2016 - akustická tomooraf - v pořádku

Řez zdravotní 6 2
Včetně odstranění

výmladků.

Acer platanoides 45 17,0 3,0 11 4 a 1 2 3
Poškozené kořeny Sledovat. Mechanické poškozeni
kmene. Infekce kmene.

Řez zdravotní 6 3

Betula pendula 44 25,0 4,0 7 4 a 2 2 2 Poškozené kořenové náběhy. Řez bezpečnostní 9 3

7 Acer platanoides 57 17,0 5,0 12 5 a 2 2 2
Předpoklad poškození a Infekce kořenů. Sledovat.
Defektní větveni.

Řez bezpečnostní 6 3

Lokální redukce z důvodu stabilizace 6 3
Odlehčeni nestabilních

větví.

9 Pseudolsuga memiesii 25 12,0 1,0 5 3 a 1 Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 3

11 Corylus avellana 14 13 9 7 9,0 0,0 5 3 a 1 1 Lokální redukce z důvodu stabilizace 4 2

13 Corylus avellana 14 11 11 10 10,0 0,0 6 4 a 2 2 Lokální redukce z důvodu stabilizace 4 2

14 Corylus avellana 14 10 10 10 9,0 0,0 5 4 2 Lokďni redukce z důvodu stabilizace 4 2

15 Corylus colurna 14 8,0 2,0 5 2 a 1
Odstraněni/oprava kotvení mladého stromu 3

Řez výchovný 3

16 Corylus colurna 9 5 5 7,0 2,0 6 2 a 1 Řez výchovný 3 Potlačil sekundární vrcholy.

21 Liriodendron tuiipiřera 16 16 12 8,0 2.0 6 3 a 2 Defektní větvení. Úprava prCýezdného či průchozího profilu 10

23
Carpinus betuius 'Frans
Fontaine'

2 3,0 1.0 a 1 Řez výchovný 3 3

24 Cerasus serrulata 'Kanzan' 4 4.0 2,0 1 1 Řez výchovný 3 3

25 Cerasus avium 13 7.0 4,0 4 3 a 1 Řez zdravotní 10 3

27 Corylus avellana 14 12 11 9 10,0 0,0 5 4 a 2 Lokálni redukce z důvodu stabilizace 4

28 Corylus avellana 14 11 10 9 10,0 0.0 5 4 a 2 Lokáiní redukce z důvodu stabilizace 4 2

Cena za ošetření 18 ks dřevin bez DPH 24260
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44) Kudlov - Na Vrchovici

3 Betula pendula 42 17,0 2.0 8 4 a 1 2 2 Infekce kmene. Poškození báze kmene. Řez bezpečnostní 10 3

8 Pinus sylvestris 33 18,0 3.0 6 4 a 1 Řez bezpečnostní 10 3

9 Pinus sylvestris 29 17,0 4.0 5 4 a 1 Řez bezpečnostní 10 3

10 Pinus sylvestris 35 15,0 4.0 7 4 a 1 2 Řez bezpečnostní 10 3

11 Pinus sylvestris 31 15,0 3.0 6 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

14 Pinus sylvestris 37 14,0 3.0 5 4 b 1 2 3

Infekce kmene. Stedovat. Perspektivně

odstranit.
19. 4. 2016 - akustický tomograf - dřevina v

pořádku

Řez bezpečnostní 10 3

Cena za ošetřeni 6 ks dřevin bez DPH 9420
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46) MŠ Mariánské námásti - štípa

Lokální redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.
3 Acer pseudoplatanus 12 13 17 16 11.0 1.0 6 2 b 2 Defektní větvení.

Řez zdravotní 10 3 Potlačení slabších Jedinců.

4 Tilia corrfafa 25 8,0 1,0 6 2 a
Úprava průjezdného & průchozího profilu 10 2

Řez výchovný 3

5 Praxinus excelsior 16 8.0 1,0 3 2 a 2 Infekce kmene. Defektní větvení. Řez výchovný 3
16 Aronia melanocarpa 16 3.0 1.0 3 3 a 2 Řez zdravotní 10 3

Cena za oietřeni 4 ks dřavin bez DPH 3780
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47) ZŠ štípa

1 Juglans regia 31 10,0 2,0 7 3 a 2 2 Infekce kosterního větveni. Řez bezpečnostní ! 1(^1 2

14 Tsuga canadensis 57 41 16,0 1.0 11 4 a 1 2 3
Infekce kmene. Tlaková vidlice
od báze.

É 1
Detailní revize jíž instalované vazby s ^ ^
využitím lezecké techniky

Vytvořeno automaticky při
vytvoření záznamu o
bezpečnosM vazbě

Úprava průjezdného čl průchozího profilu 5 2

17 Tsuga canadensis 71 32 18,0 1,0 13 4 a 2 2 Infekce kmene. Úprava průjezdného čl průchozího profilu 10 3

16 Castanea saliva 6 6 7 5 4,0 1.0 3 1 a 1 1 Řez výchovný 5 2

21 Carpinus belulus 61 15,0 2,0 9 4 b 2 2 3
Infekce kmene. Infekce větví.
Defektní větvení.

Redukce obvodová 5 2 10 procent.

22 Carpinus belulus 38 24 21 16,0 2,0 9 4 b 2 3 Tlaková vidlice od báze. Redukce obvodová 5 2 10 procent.

23 Carpinus belulus 39 36 17,0 2,0 5 4 b 2 3 Tlaková vidlice od báze. Redukce obvodová 5 2 10 procent.

24 Carpinus belulus 38 39 16,0 2,0 8 4 b 1 2 3
Tlaková vidlice v kosterním
větvení. Infekce větví.

Redukce obvodová 5 2 10 procent.

27 Carpinus belulus 24 18 35 36 17,0 3,0 9 4 b 2 2 2 Tlaková vidlice od báze. Redukce obvodová 5 2 10 procent.

36 Cerasus avium 19 12,0 3,0 4 3 a Lokálni redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilních

větvi.

42
Acerplalanoides 'Crimson
King'

47 16,0 2.0 9 4 a 1 1 Asymetrická koruna. Řez zdravotní 10 3
Odlehčeni nestabilních

větvi.

44 Liriodendron tulípifera 40 16,0 2,0 8 4 a 3 3 Infekce báze kmene. Sledovat. Řez bezpečnostní 10 3

50 Fagus sylvatica 'Rohanii' 50 16,0 1.0 12 4 a 2 Infekce kmene. Řez zdravotní 10 3

52 Abies concolor 42 18,0 2.0 8 4 a 2 1 Řez bezpečnostní 10 2

53 Pseudolsuga 0auca 36 18,0 2,0 8 4 a 1 Řez bezpečnostní 10 2

66 Betula pendula 38 18,0 2.0 9 4 a 2 2 Nakloněný kmen. Řez bezpečnostní 10 2

67 Betula pendula 40 18,0 3,0 7 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 2

69 Betula pendula 39 22,0 5.0 8 4 a 2 Řez beqječnostní 10 2

71 Betula pendula 40 22,0 9.0 6 4 a 2 Řez bezpečnostní 10 2

77 Quercus robur 69 21,0 4,0 13 4 a Řez bezpečnostní 10 3

78 Acer pseudoplalanus 36 31 19.0 4,0 8 4 a 2 2 Tlaková vidlice od báze. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3
Odlehčeni nestabilních

větvi.

82 Quercus robur 31 17.0 4.0 5 3 a 2 Řez bezpečnostní 10 2

95 Malus sp. 44 9.0 1,0 9 4 b 2 2 3
Infekce kmerte. Infekce
kosterního větveni.

Lokálni redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilnich

větví.

96 Malus sp. 39 8,0 1,0 9 4 a 2 Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilních

větvi.

97 Malus sp. 42 9.0 2.0 9 4 a 2 2 2 Infekce kmene. Lokálni redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilních

větvi

104 THia cordata 67 22,0 2.0 12 4 a Řez zdravotní 10 3

106 Malus sp. 40 11,0 2,0 9 4 a 2 Infekce kmene. Infekce větvi. Řez zdravotní 7 3

109 Acer pseudoplalanus 48 20.0 2.0 10 4 a Řez zdravotní 10 3

112 Acer pseudoplalanus 45 19.0 4,0 9 4 a 2 Řez zdravotní 10 3



114 Pseudolsuga menziesii 69 28,0 2,0 10 4 a 1 2 2
Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 3 Potlačil sekundární vrcholy.

Řez bezpečnostní 10 3

115 Pseudolsuga menziesii 53 26,0 6,0 9 4 a 1 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

117 Tilia plalyphylios 22 14,0 3,0 5 2 a 1 1 Řez zdravotní 10 3

118 Pseudolsuga menziesii 53 21,0 2,0 8 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

119 Pseudolsuga menziesii 51 21,0 6,0 6 4 a 1 1 Řez bezpečnostní 10 3

120 Tilia plalyphylios 24 18,0 2,0 6 3 a 1 1 2 Řez zdravotní 10 3

133 Quercus robur 23 25 14,0 2,0 5 3 a 1 1 2 Tlaková vidlice vyvíjející se. Řez zdravotní 10 2 Potlačit tlakové vétveni.

142 Tilia cordata 13 8,0 1,0 4 2 a 1 1 Řez výchovný 5 2

153 Acer pseudoplalanus 33 19,0 2,0 7 3 a 1 1 Řez zdravotní 10 3

184 Carpinus belulus 47 11,0 2,0 13 4 a 1 2 2
Infekce kmene. Infekce
kosterního větveni.

Úprava průjezdného či průchozího profilu 10 2

Lokálni redukce směrem k překážce 10 2 Redukce ve směru objektu.

Řez zdravotní 10 3

186 Betula pendula ‘Fastigiata’ 28 8,0 2,0 4 4 b 2 2 2 Řez zdravotní 10 3

195 Carpinus belulus 44 12,0 1,0 13 4 a 1 2 Infekce kosterního větvení. Řez zdravotní 10 3

196 Betula pendula Fastigiata' 32 20,0 2,0 3 4 a 2 2 Řez zdravotní 10 3

206 Betula pendula ‘Fastigiata’ 29 16,0 2,0 4 4 a 2 2 Řez bezpečnostní 10 3

221 Tilia platyphylios 46 15,0 2,0 13 4 a 1 2 Řez zdravotní 10 2

237 Platanus x hispanica 6 4,0 2,0 a 1

Odstranění/oprava kotvení mladého
stromu

2

Řez výchovný 5 2

239 Phellodendron amurense 5 3,0 2,0 a Řez výchovný 5 2

245 Malus sp. 43 9,0 2,0 9 4 a 2 2 Infekce kmene. Lokální redukce z důvodu stabilizace 10 2
Odlehčeni nestabilnich

větví.

Cena za ošetření 47 ks dřevin bez DPH 76890
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krycí list nabídky

Veřejná zakázka

„Zajištěni provozní bezpečnosti dřevin ve školských a
sociálních zařízeních 2018 v majetku statutárního města

Zlín"

Obchodní firma nď)o název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a přljmeni
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Radovan Kučera

Sidlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikáni popř. misto trvalého
pobytu
(jedná-ii se o fyzickou osobu)

76901 Holešov. V letiště 1271

Právní forma Fyzická osoba

IČ 65831811

Telefon

Fax

E-mail info@orezsiromu.cz

Kontaktní osoba pro
jednáni ve věci nad^idky

Radovan Kučera

Nabídková celková cena dila bez DPH 452 630,-Kc

DPH 95 052,30,-Kč

Celková cena včetně DPH 547 682,30.-Kč

v Holešově dne 16.07.2018



Příloha f. 3 - kontakty na ižkolská zařičeni

Čfslo

zařizeoí
MŠ.ZŠ a OS Zlín kontaktní osoba pracovní zařazení 1 mobilní td. tel. škola e~ntaii poznámka

Dům déli a mládeže ASTRA Zlin. Tyršovo ředitelka ,‘i75 753 481

nábřeží 801, přispžvková organizace pedagog 577 142 742

MŠ Družstevní, příspěvková organizace
ředitelka

vedoucí ŠJ

577 142 741

577 141 209 ii

3 MŠ Česká 4790. příspěvková organizace ředitelka 577 141 257

4 MŠ Dětská 4698. příspěvková organizace ředitelka 577 142 748

16. ZS ředitelka 577 112 361

7
ZŠ Okružní 4685. příspěvková organizace

správce tělocvičen
záslunkvně řediielkv 577 112 372

12
MŠ STONOŽKA. Sv. Čecha 516. příspěvko ředitelka

organizace zástupce 577 431 174

ředitelka 577 431 387

13 ZŠ M Alše 558. příspěvková organizace
zástupkyně ředitelky

školník

577019051

asistentka - kancelář školv 577 431 309

20
MŠ Nad Ovčimou V 1591. příspěvková

organizace
ředitelka 577 105 537

24 Jesle TvrSovo nábřeží 747 vedoucí 577 219 669 i

29
MŠ STONOŽKA. Slovenská 1808.

příspěvková organizace
ředitelka

ředitelka

30 MŠ Slinová 4225
1 tfida

2. tfida

3. třída

4. třída

33
MŠ Iř. Tomáše Bati 1285 ředitelka 577 225 333

Morvsák zástupce 577 019 566

34 MŠ SLUNÍČKO, s.r.o.. Ševcovská 2681-25
zřizovatel

ředitelka

38 MŠ M. Knesla 4056. příspěvková organizac
ředitelka 577 437 228

44
MS Kiidlov. Na Vtchovici 21, příspěvková ředitelka 577 225 737

nová Hana učilcikv

45
Mb Mariánské náměstí 141 Štípa, příspěvko

oruanizacc
ředitelka 577 914 266

47
ZS Nova cesta 268 Štípa, příspěvková ředitel 577914233


