
Ý , j.cena Cena celkem [CZK] CenováPČ Typ Kód Popis
.

' MJ Mnozstvi [CZK] soustava

39 K 722 17-0801 Demontáž rozvodů vody z plastŮ do pr. 25mm m 15,000 127,00 1 905,00

40 K 722 17·0804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes pr.25mm do 50mm m 10,000 152,40 1 524,00

41 K 722 22-0851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do 3/4" ks 5,000 152,40 762,00. .
42 K 722 22-0861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do 3/4" ks 5,000 152,40 762,00

43 K 722 17-4022 Potrubí z ptast.trubek z PPR PN 20 spoj.polyfuzně D20x3,4 m 18,000 381,00 6 858,00

44 K 722 17-4023 Potrubí z ptast.trubek z PPR PN 20 spoj.polyfuzně D25x4,2 m 32,000 488,95 15 646,40

45 K 722 17-4024 Potrubí z pIast.trubek z PPR PN 20 spoj.polyfuzně D32x5,4 m 32,000 557,53 17 840,96

46 K 722 18-1123 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami ON do 25 kus 5,000 68,58 342,90

47 K 722 18-1126 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami ON přes 25 do 50 kus 5,000 96,52 482,60

48 K 722 18-1231 Ochrana potrubí izol.trubicemi ti. přes 10 do 15mm ON do 22mm m 18,000 31,75 571,50

49 K 722 18-1232 Ochrana potrubí izol.trubicemi ti. přes 10 do 15mm ON přes 22 cjq 42mm m 46,000 36,83 1 694,18

50 K 722 19-0401 Vyvedení a upevněni výpustek do on 25 ks 22,000 38,10 838,20

51 K 722 22-0111 Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 ks 14,000 127,00 1 778,00

52 K 722 22-0112 Nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 ks 2,000 139,70 279,40

53 K 722 22-Qi21 Nástěnky pro baterii G 1/2 pár 3,000 176,53 529,59

54 X 722 22-1134 Ventily výtokové na hadici s po zpětným ventiLem-srovnatelně Ke3T-1/2 ks 3,000 223,52 670,56

55 K 722 23-1073 Ventily zpětné, PN10 do 110'C, G 3/4" ks 1,000 360,68 360,68

56 K 722 23-1252 Ventily pojistné k boileru - G 3/4" ks 1,000 941,07 941,07

57 K 722 23-2043 Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, (R 2500) G 1/2 ks 3,000 363,22 1 089,66

58 K 722 23-2044 Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, (R 2500) G 3/4 ks 5,000 416,56 2 082,80

59 K 722 23-2045 Kulové kohouty přímé , vnitřní závit, (R 2500) G 1 ks 2,000 491,49 982,98

60 K 722 23·4264 Filtr mosazný do 120"C ks 1,000 334,01 334,01

61 K 727 11-1122 Protipožární trubní ucpávky ( prostup z kanálu pod podlahou ) do D 25 kus 2,000 1 983,74 3 967,48

62 K 727 11-1124 Protipožární trubní ucpávky ( prostup z kanálu pod podlahou ) do D 50 kus 1,000 2 219,96 2 219,96

63 K 722 29-0226 Zkouška těsnosti potrubí závitového do ON 50 m 78,000 25,40 1 981,20
b

64 K 722 29-0234 Proplach a desinfekce potrubí do ON 80 m 78,000 31,75 2 476,50



'r
PČ Typ Kód

65 K " 998722103

Popis

Přesun hmot tonážni tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m

" MJ

t

J.cena Cenová
Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

0,505 637,54 321,96 es Urs 2015 01

87 522,69

66 K 725 11-0811 Demontáž klozetů splachovacích ' ' sbr 3,000 317,50 952,50

67 K 725 21-0821 Demontáž umyvadel sbr 4,000 254,00 1 016,00

68 K 725 81-0811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných ks 15,000 152,40 2 286,00

69 K 725 86-0811 Demontáž zápachových uzávěrek ks 4,000 127,00 508,00

70 K 725 11-2021 Klozety závěsné $ hlubokým sptachováním bez splachovací nádrže, vodorovný odpad sbr 1,000 12 517,12 12 517,12

71 K 725 11-2173 Kombi klozet invalidní - zvýšený na 50cm, vodorovný odpad, s nádržkou, se speciální sbr 2,000 14 309,09 28 618,18odtokovou armaturou, se sedátkem

72 K 725 21-1601 Umyvadla keramická s jedním otvorem připevněná šrouby včetně sifonu sbr 2,000 2 774,95 5 549,90

73 K 72521-1681 Umyvadla zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu bílá 640 mm sbr 2,000 3 487,42 6 974,84

74 k 725 33-1111 výlevky keramické s plastovm mřížkou sbr 2,000 7 895,59 15 791,18

75 k 725 81-3111 Rohové připojovací kohouty ON 15 sbr 7,000 298,45 2 089,15

76 K 725 82-1312 Baterie dřezové nástěnné pákové ON 15x150 ( výlevky ) sbr 2,000 1 977,39 3 954,78

77 K 725 82-2612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové ON 15x150, s výpustí sbr 2,000 2 138,68 4 277,36

78 K 725 98-0122 Dvířka 200 l 200 kus 4,000 220,98 883,92

79 K 725 98-0123 Dvířka 150/300 kus 5,000 254,00 1 270,00

80 K 729 98.0123 Mřížka 200 l 200 kus 2,000 276,86 553,72

81 K 998725103 Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,375 746,76 280,04 es Urs 2015 01

n 7?X 7dravntpchnika zařizovací Dředmětv

1 093,67
Izolace potrubí a armatur z min. vlny s povrchovou úpravou folií Al, spojovaných

82 K 71347111R lepením, ti. 30mm, potrubí studené vody z trub pLastových ppr 3, hostalen pn20 m 6,000 180,34 1 082,04
PPR3, D32 - 34 X 30

83 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,010 1 163,32 11,63 es Urs 2015 01

D 713 Izolace teDelné

438,91

84 K 76700001R závitové tyče uchycené do stropu MB m 5,000 19,05 . 95,25
85 ! K '76700002R kotevní díl s dlouhým otvorem kus 5,000 31,75 158,75

n 767 Končtrukce zámečnické



Y

PČ Typ Kód

86 K 998767103

Popis

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

J.cena Cenová
MJ Mnozstvi , Cena celkem [CZK],,CZK] soustava

t. 0,130 1 422,40 184,91 es Urs 2015 01

>,



KRYCÍ LIST SOUPISU '
Stavba:

Rekonstrukce objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu
objekt:

SO 01 - Multifunčni objekt
Soupis:

1.4.7 - Plynovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

IČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 58 397,99

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 58 397,99 21,00% 12 263,58

snížená OJX) 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 661,57



Ť

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

objekt:

Soupis:

SO 01 - Multifunční objekt

1.4.7 - Plynovod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky hsv
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSY

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
D2 - PLYNOVOD - DEMONTÁŽ
D3 - PLYNOVOD - MONTÁŽ
DI - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
767 - Konstrukce zámečnické
78j - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

58 397,99

11 711,35
11 041,39

669,96

41 606,64
0,00

2 635,25
27 846,19

0,00
7 936,23
1 715,77
1 473,20

5 080,00



Ť—

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

objekt:

Soupis:
SO 01 - Multifunční objekt

1.4.7 - Plynovod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ KÓd

Náklady soupisu celkem

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Popis NU Množství J·cena[CZK]
CenováCena celkem [CZK]

soustava

D HSV
D 9

1 K 977151112
W
VY

2 K 977151118

VY
W

3 K 977151122

VY
W

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů

0,45"1
Součet
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů

0,45*5
Součet
jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů

0,45"2
Součet

Přesun sutě

m

58 397,99

11 711,35
11 041,39

1 114,43 es Urs 2015 01

m

m

0,450 2476,50

0,450
0,450
2,250 3009,90 ,

2,250
2,250

0,900 3 505,20
0,900
0,900

D 997

6 772,28 es Urs 2015 01

3 154,68 es Urs 2015 01

669,96

4 K 937013217 Vnitrostaveništní &prava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 0,160 2 324,10 371,86 es Urs 2015 01

5 K 997Q13501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,160 288,29 46,13 es Urs 2015 01

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,240 12,70 28,45 es Urs 2015 01
VY

, 7 K 997013831

0,16"14 'Přepočtené koeficientem množství
l

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
2,240

t 0,160 1 397,00 223,52 es Urs 2015 01



Ť
PČ Typ Kód Popis ' MJ MnoŽství Jj:Z!:;

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - vnitřní plynovod
PLYNOVOD - DEMONTÁŽ

41 606,64
0,00

2 635,25
8 K m 12-0804 Demontáž potrubí svař. z ocel. trubek závit. do DN25 m 5,000 146,05 730,25

9 K 723 12-0805 Demontáž potrubí svař. z ocel. trubek závit. přes DN25 do DN50 m 10,000 190,50 1 905,00 "

D PSY
D 723
D D2

PLYNOVOD - MONTÁŽ 27 846,19

10 K 723 11-1202 Potubí z ocel.trubek závit.černých on 15 spojovaných svařováním, bezešvývh běžných m 1,000 363,22 363,22

11 K 723 11-1203 Potubí z ocef.trubek závit.černých ON 20 spojovaných svařováním, bezešvývh běžných m 15,000 440,69 6 610,35

12 K 723 11·1204 Potubí z ocel.trubek závit.čemých on 25 spojovaných svařováním, bezešvývh běžných m 1,000 494,03 494,03

13 K 723 11-1205 Potubi z ocel.trubek závit.Cerných on 32 spojovaných svařováním, bezešvývh běžných m 2,®0 543,56 1 087,12

14 K 723 11-1206 Potubí z ocel.trubek závit.černých ON 50 spojovaných svařováním, bezešvývh běžných m 18,000 731,52 13 167,36

15 K 723 15-0341 Redukce ON 32/20 ks 1,000 107,95 107,95

16 K 723 15-0343 Redukce ON 50/32 ks 1,000 177,80 177,80

17 K 723 15-0366 Ocelové chráničky s opláštěním - ON 32 m 3,000 190,50 571,50

18 K 723 15·0369 Ocelové chrániČky s opláštěním - ON 80 m 1,000 444,50 444,50

19 K 723 23-0155 Flexibilní nerezová hadice na plyn , délky 1000 mm m 1,000 947,42 947,42

20 K 723 23-1162 Kulové kohouty plmprŮtokové - DN15 ks 2,000 440,69 881,38

21 K m 23-1163 Kulové kohouty plnoprůtokové - ON 20 ks 2,(XX) 505,46 1 010,92

n K 723 23-1i67 Kulové kohouty plnoprůtokové - DN50 ks 2,000 726,44 1 452,88

23 K 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m t 0,826 641,35 529,76 es Urs 2015 01

D D3

: :>Ĺ7

24 K 72711114R Protipožární těsnění DN50 kus 1,000 1 510,03 1 510,03

25 K 72711124R Protipožární těsnění DN70 ' kus 1,000 l 681,48 1 681,48

26 K 72712113R Protipožární manžeta D 90 mm kus 1,000 2 252,98 2 252,98

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
Zdravotechnika - požární ochrana

0,00
7 936,23



'Ť

PČ Typ Kód

27 K 72712123R

Popis

Protipožární manžeta D 110 mm

Konstrukce zámečnické

V . J.cena CenováMJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
kus 1,000 2 491,74 2 491,74

D 767 1 715,77

28 K 76700001R závitové tyče uchycené do stropu MB '" m 7,000 31,75 222,25

29 K 76700002R kotevní díl s dlouhým otvorem kus 7,®0 177,80 1 244,60

30 K . 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámeČnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,175 1 422,40 248,92 es Urs 2015 01

D 783
31 K 78342512R

D HZS
32 K HZS4001R

Dokončovací práce - nátěry
Nátěry potrubí - 2x syntetickýpodklad, lx vrchní

Hodinové zúčtovací sazby
Tlaková zkouška vnitřního plynovod a výchozí revize

1 473,20
m2 ' 8,000 184,15 ' 1 473,20

5 080,00
hod 16,000 317,50 5 080,00



Ť
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

objekt:
SO 01 - Multifunční objekt

Soupis:

PS 01 - Odvod tepla a kouře

KSČ):
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

lČ,
DIČ:

Cena bez DPH 1 065 281,08

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 1 065 281,08 21,00% 223 709,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 288 990,11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ sdUp|sU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 Z.etapa - Rekonstrukce multiunkčního Óbjektu

SO 01 - Multifunční objekt

PS 01 - Odvod tepla a kouře
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Ostatní - Ostatní
PS 01 - Zařízeni ZOKT

l 065 281,08

1 065 281,08
1 065 281,08



Ť

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce objektu Bto VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

objekt: ·
SO 01 - Multifunční objekt

Soupis:
PS 01 - Odvod tepla a kouře

Místo:

Zadavatel:
UchazeČ'

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Popis MJ Množství j[í::;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

1 065 281,08

d Ostatní Ostatní 1 065 281,08
d PS 01 Zařízení ZOKT 1 065 281,08

Axiální ventilátor do kruhového potrubí pr. 1250, 48.000 m3/h, 750 Pa, VČetně
1 K Z.01a , . . .. , ,. ks 1,000 221 468,95 221 468,95pružných manžet a montazniho materialu

2 K Z.01b Axiální ventilátor do kruhového potrubí pr. 630, 24.000 m3/h, 750 Pa, Včetně ks 1,000 113 393,22 113 393,22pružných manžet a montážního materiálu

3 K Z.04.01 Kouřová klapka 1250X1000 včetně servopohonu 230 V ks 1,000 22 186,90 22 186,90

4 K Z.04.02 Kouřová klapka 1200x600 včetně servopohonu 230 V ks 1,000 22 899,37 22 899,37

5 K Z.07a Odsávací mřížka systému ZOKT rozměr 120QX500 ks 9,000 2 305,05 20 745,45

6 K Z.Q8a Krycí mřížka s okapničkou pr. 1250 ks 1,®0 15 415,26 15 415,26

7 K Z.08b Krycí mřížka $ okapničkou pr. 630 ks 1,000 6 934,20 6 934,20

8 K Z'íOa Tlumič hluku 1200x100Q, t 1500 mm včetně kulis ks 2,000 2 698,75 5 397,5G

9 K Z.10b Tlumič hluku 1200x1000, 1= 1000 mm včetně kulis ks 1,000 1 863,09 1 863,09

Čtyřhranné potrubí spojované přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů,
10 K Z.17 m2 450,000 778,51 350 329,50spojovac)ho matenalu a pozarnich ucpávek pro dotesnem prostupu

11 K Z.21 Protihluková izolace s oplechováním m2 75,000 1 143,00 85 725,00



- . \ŕ J.cena Cena celkem [CZK] CenováPC Typ Kód Popis
,

MJ Množství [CZK] soustava

12 K Z.22 Spiro potrubí včetně tvarovek, závěsů a montážního materiálu pr. 1250 bm 2,000 3 408,68 6 817,36

13 K Z.23 Spiro potrubí včetně tvarovek, závěsů a montážního materiálu pr. 630 bm 2,000 1 659,89 3 319,78

14 K N.2 Prowzni a komplexní zkoušky, revize kpt 1,000 26 352,50 26 352,50

15 K N.3 jemné zaregulování " kpl 1,000 3 175,00 3 175,00

16 K N.4 Zaškoleni Qbstuhy ' kpt 1,000 ' 3 175,00 3 175,00

17 K N.5 Provozní přepisy a řády kpl 1,000 1 587,50 1 587,50

18 K N.7 Kontrola stávajícího stavu stavby a případný návrh změn vedení tras kpl 1,000 . 1 587,50 1 587,50

19 K N.8 NmtáŽ kpl 1,000 150 622,00 150 622,00

20 K N.9 Štítky a označení potrubí kpl 1,000 2 286,00 2 286,00



Ť
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce muttiunkČního objektu
objekt:

SO 01 - Multifunčni objekt
Soupis:

PS 02 - Gastrotechnologie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:
Pokladna, pokladní systém - dodávka provozovatele.

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 425 297,60

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 425 297,60 21,00% 89 312,50

snížená O,® 15,00% O,®

Cena s DPH v CZK 514 610,10

R



'Ť
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Rekonstrukce objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

SO 01 - Multifunční objekt

PS 02 - Gastrotechnologie

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROjEKTOVÁ A tN

KÓd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Ostatní - Provozní soubor
PS 02 - Gastrotechnologie

425 297,60

425 297,60
425 297,60

'K



F

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Rekonstrukce objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2,etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

SO 01 - Multifunční objekt

PS 02 - Gastrotechnologie
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ as.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j[í::;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

425 297,60

d Ostatní ProvoznĹ soubor 425 297,60
d PS 02 Gastrotechnologie 425 297,60

Chlazená nabídková vitrína, stolní, obsluŽná, Zx vnitřní police, 1600x600x650, et. ks 1,000 60 998,10 60 998,10
1 K 1. 0,9kW

2 K 2. Chladící skříň, podpultová, 120ltr., 600X600X830, el. 0,2kW ks 3,000 13 436,60 40 309,80

3 K 3. Mrazící skříň, podpultová, 120ltr., 600x60(h830, el. 0,2kW ks 1,000 15 049,50 15 049,50

4 k 4. výrobník ledu se zásobníkem, chlazení vzduchem, 400x590x790, el. 0,4kW ks 1,000 40 144,70 40 144,70

5 K 5. Kávovar, 2-pákový, vC. kávomlýnku a změkčovače vody, 610x550x540, el. 3,1kW ks 1,000 68 313,30 68 313,30

6 K 6. Vestavěné umyvadlo, nerez, 250/250, vč. stojánkové vodovodní baterie, 250X25QX200 ks 1JJ00 10 363,20 10 363,20

7 K 8. Chladící skříň, 400 ltr., prosklené dveře, 600x600x1850, el. 0,2kW ks 1,000 25 806,40 25 806,40

8 K 9.r Mycí stroj na sklo, podstolový, přední plnění, hranatý koš, vC. změkčovače vodyT ks 1,000 98 869,50 98 869,50500X550X750, el. 4,2kW

9 k 10, vestavěný dřez, nerez, dvojdílný, 800/400, vC. stojánkové vodovodní baterie ks 1,000 5 334,00 5 334,00s vysokým ramenem, 800x400x250

10 K 11. Chladící skříň, 400 ltr., 600x600x1850, el. 0,2kW ks 2,000 22 580,60 45 161,20

11 K i2. Doprava, montáž, uvedení do provozu mj 1,000 14 947,90 14 947,90



_ . _ - .

'Ť

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu
Objekt: '

VON - VRN+ON

KSO:
Místo:

Zadavatel:

UchazeČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lČ.
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH 667 400,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPi-l základní 667 4ČK),ÔQ 21,00% 140 154,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 807 554,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

objekt:
Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

VON - VRN+ON
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1,2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská Činnost

667 400,00

667 400,00
167 400,00
385 000,00
115 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10 2.etapa - Rekonstrukce multiunkčního objektu

VON - VRN+ON
Místo:

Zadavatel:
¶ťUchazec:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

. PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství JiCcZe:;
Cenová .

Cena celkem [CZK]
soustava l

D VRN
D VRN1

Vedlejsi rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

667 400,00

667 400,00
167 400,00

1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny KČ 1,000 40 000,00 40 000,00 es Urs 2016 01

2 K 013103000 Geometrický plán KČ . 1,000 12 400,00 12 400,00 es Urs 2016 01

3 K 013203000 Dodavatelská a dílenská dokumentace KČ 1,000 35 000,® 35 000,00 es Urs 2016 01

VY

VY
VY

4 K 013254000

D VRN3
· 5 K 030001000

D VRN4
á,

6 K 045002000

architektonick-stavební část, VZT, silnoproudá a slaboproudá zařízení, MaR, PS01 -
OTK
1,0
Součet
Dokumentace skutečného provedení stavby

1,000
1,000

KČ 1,®0 80 000,00

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště Kč 1,000 385 000,00

Inženýrská činnost
Kompletační a koordinační Činnost včetně projednání s dotčenými orgány státní
správy a správci sítí během stavby a při kolaudaci včetně případného vypracování
podkladů pro projednání

Kč 1,000 115 000,00

80 o®,® es Urs 2016 01

385 000,00
385 000,00 es Urs 2016 01

115 000,00

115 000,00 es Urs 2016 01



'Ť

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSČ):
Místo:

Zadavatel:

Dp_1601
Úpravy a doplněni technického vybavení v souvislosti s rekonstrúkcí objektu bio VZLET, Holanská
1/669, Praha 10

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
d p(us PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:
Informace k ocenění zadávacího výkazu výměr: O

lČ:
DIČ:

lČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

lČ:
DIČ:

a) Projektant upozorňuje, že navržení výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu, Zhotovitel má
možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry. "
b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
C) Všechny předepsané poloŽky výkazu výměr budou oceněny v zadaném Členění a v zadané procentuální výši. "
d) Součásti celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská Činnost nutná k realizaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací

dokumentace. q

Cena bez DPH 14 101 754,99

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 14 101 754,99

snížená 15,00% 0,00

lCena s DPH v CZK

výše daně
2 961 368,55

0,00

17 063 123,54



Y
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Dp_1601
Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET,
Holanská 1/669, Praha 10

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

25.1.2016

d plus PROJEKTOVÁ á INŽENÝ

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 01 Multifunkční objekt
1.1 Architektonicko-stavební řešení

1.4.3 Silnoproudá zařízení

1.4.4 Slaboproudá zařízení

1.4.7 Plynovodní zařízení
SO 03 Bezbariérový přístup do objektu Bio VZLET

SO 04 Bezbariérová úprava únikové cesty BIO VZLET

VON VRN+ON

14 101 754,99 17 063 123,54

13 207 015,48 15 980 488,73 STA
8 473 173,80 10 252 540,30 Soupis
2 419 870,79 2 928 043,66 Soupis
2 229 148,19 2 697 269,31 Soupis

84 822,70 102 635,47 Soupis
156 268,68 189 085,10 STA

251 670,83 304 521,70 STA

486 800,00 589 028,00 VON



, 'ŤKRYČI LIST SOUPISU
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

objekt:
SO 01 - Multifunkční objekt

Soupis:

1 .1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

IČ:
DIČ,

IČ:
DIČ:

V

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 8 473 173,80

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

8 473 173,80
Sazba daně výše daně

21,00% 1 779 366,50
15,00% 0,00

10 252 540,30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SO'JPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO \/ZLET, Holanská 1/Ĺ69, Praha 10

SO 01 - MultifunkČní objekt

1 .1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Upravy povrchů vnitřní - sanace
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
71j, - Izolace proti vodě
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
751 - Vzduchotechnika
762 - Konstrukce tesařské

8 473 173,80

3 434 622,15
19 697,70
27 713,18
31 572,20

1 685 673,45
0,00

3 048,00
1 387 382,56

245 040,97
34 494,09

5007119,15
257 547,85

790,47
23 169,47
16 516,73

204 692,05



763 - Konstrukce suché výstavby r
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
775 - Podlahy skládané

7Ĺ'6" "Podlahy povlakové
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M

21 -M - Elektromontáže

175 642,36
150,98

519 815,90
674 458,49
110 703,49
188 668,55
174 371,08
582 114,17
287 894,40

1 964 954,24
31 432,50

31 432,50



SOUPIS PRACÍ '
Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1/Éi69, Praha 10

SO 01 - Multifunkční objekt

1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d pLus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnQŽství j[í::;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

8 473 173,80

D HSV
D 1

1 . K 113106111
VY
VY
VY

2 K 113107130

VY
VY
VY

D 3
3 K 3192023R1

VY
VV Z
W

D 5
4 K 564851111

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky

oprava chodníku v Holandské uliCi - žulová mOzäikOvá dlažba
30,0
Součet

Odstranění podkÉadu pI do 50 m2 z betonu prostého ti 100 mm

oprava chodníku v Holandské ulici - ložní vrstva z MVC ti. 40 mm
30,0
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Přizdívka zvětralé Části zdiva s odsekáním vadných cihel (s dodáním hmot)

sanace zdiva v. clo 0,50 m - 1.NP
(25,0+9,5+5,8+19,5+9,2+28,2)*0,50
Součet

m2 30,000 66,04

30,000
30,000

m2 30,000 590,55

3 434 622,15
19 697,70

1 981,20 es Urs 2016 01

17 716,50 es Urs 2016 01

30,000
30,000

27 713,18
m2 48,600 570,23 27 713,18

48,600
48,600

Komunikace pozemní
Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tí 150 mm m2 1,960 ' 146,05 l .

31 572,20
286,26 es Urs 2016 01



VY
VY
VY

5 K 566301111

VY
VV
VY

6 K 591411111

VY
VY
VY

7 M ' 583800100

W

8 K , 591442111

VY

VY
W

D 6
9 ' K ' 611325422

VY

VY

VY
VY
W
VY
VV
VY
VY
VY
VY

10 K 612135101

VY
VY
VY
VY
W
VY

pň'l.č. 01.1.30 'Ť
2,80*0,70 "K1
Součet
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do

m20,06 m3/m2 ·
oprava chodníku v Holandské ulici - Štěrkodrt 0/32
30,0
Součet

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2
přit,č. 01.1.30
2,80*0,70 "K1
Součet

mcizaika dlažební, Zuta 4/6 cm šedá t

1,960/8,5
Kladeni dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC m2

oprava chodníku v Holandské ulici - použit původní štípanou Žulovou mozaikovou
dlažbu
30,0
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vnitřní vápenocementové Štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% ; m2

1.NP
59,60+11,60+7,9+25,7+13,5+15,6-
1 ,92"3,70+14,0+23,7+17,0+4,9+53,0+5,8+9,2+16,0+8,0·3,8
1.NP - mezipatro
3,94*1,51+2,80'1,45+1,45*1,45 "m.Č. 1.01
1 ,0"0,8"0,7"0,30 "m.Č. 1.02
6,80+5,0+10,0+8,5+4,4+5,6
2.NP
426,0H,62"3,90+1,65U,45+1,451,45+(1,50"1,25+0,9)+67,10+34,9+10,4
3.NP
3,92"1,6+42,0
Součet
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli Šířky rýhy ! m2

rýhy pro El
450,0"0,03
10,0*0,05
10,0*0,10
15,0"0,07
Součet

1,960
1,960

30,000 77,47

JO,000
30,000

1,960 660,40 :

1,960
1,960

0,231 4318,00

0,231

30,000 889,00

30,000
30,000

935,878 236,22

282,196

12,112
1,010

40,300

551,988

48,272
935,878

16,050 412,75

13,500
0,500
1,000
1,050

16,050

2 324,10 es Urs 2016 01

1 294,38 es Urs 2016 01

997,46 es Urs 2016 01

26 670,00 es Urs 2016 01 .
r

1 685 673,45
221 073,10 es Urs 2016 01

6 624,64 es Urs 2016 01



11 K 612325225

W
W
VY

K 612325422

W

VY

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

VY

VY

W
Vy
VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
Vy
VY
VY
VY
VY
VV
VY
W ·".
W
VV
VY

VY

Vápenocementová štukováYomítka malých ploch do 4,0 mZ na stěnách

omítka zazděných dveří - mC. 3.11
1,0"2,10
Součet
Oprava vnitřní vápenocementové Štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

1.NP
(5,82+10,05)'2"4,M+0,5"3,0"6+0,65"2,2'6+1,8'0,65*3-
(1,@*3,0*3+1,0"2,20+1,80'2,20"3) "m.Č. 1.00
(3,0"4,1"1 ,7)*4,0"(2,8*2+1,5)"4,0-1,0*2,0 "m.Č. 1.01
(l ,47ř5,35)'2"4,m-0,9"2,0'2 "m.Č. 1.02
(4,02"5,6)"2"4,M-2,3"2,7-1,7"2,7-0,9"2,0 "m.Č. 1.03
(4,99"4,45+1,22+1,37"2,4)'4,44-1,57*3,15 "m.č. L04
(6,50"1 ,90+5,8)"4,44-1,78*2,2"2 "m.č. 1.05
(4,1+4,8)*2,40+0,75*2,4*2 "m.Č. 1.06
(9,104 1,25"b 2,15)'4,74 "m.Č.1.07
0,75"3,35"2"(3,82+6,20)*2"4,15-1,1"2,1·1,8*3,35-1,025"2,43 "m.č. 1.08
6,80"2,0+0,45"2,0*2 "m.Č. 1.09
(2,97+5,85"0,17)'2,95'0,45"2"2,43-0,8"2,0-1 ,7"2,35-1,025'2,43-1,0'2,0 "'m.Č. 1. 10
(2,80+1,20+0,75)*2*2,95-2,11*1,12-1,7"2,35 "m.Č. 1.11
(13,50"3,75)"2*2,95"(0,30+0,®)*2,0"2+1 ,12"0,5"2+1,1"0,5"4+2,35"0,4"2-0,8"2,0-
1,6*1,12-1,7T2,35-1,93"1,1-1,18"1,1-0,8*2 "m.č. 1.12
(1,67+3,85+0,17)"2*2,7+0,7'0,4"2-0,67"0,67-0,8'2,0 "m.Č. 1.13
(3,99+1,30"1 ,60)"4,59+2,30'4"0,25-2,30'2,30 "m.č. 1.14
1.ŇP - mezipatro
(3,94+5,82+2,84+0,95)*2*3,685-2,3*2,3-1,0*2,0 "m.Č. 1.01
(1,92"3,665)"2"2,0 "m.č. 1,19
(1,5+1,74)"2"2,4-0,7'2"3"(1,20"2+0,85+0,8)*2,40-0,7*2'2 "m.Č. 1.20
(3,25+1,74)"2*2,4-0,8"2-0,7"2
2,NP
(16,37+23,79)*2'8,7-1 ,4*2,4*9-1,55"2,49-1,58'1,53'5 "m.Č. 2.00
(3,94"5,82+2,84+0,95)"2*3,685-1,62"3,685-1,1"2,0 "m.Č. 2.01
(1,48"4,4)*2"4,28-0,8"2 "m.Č. 2.02
29,0*8,1-1,43*2,49*5-1,8*2,4-0,9"2,0 "m.č. 2.03
(6,4'2"4,9)*4,28-2,63*3,26-0,9*3,6 "m.Č. 2.04
(5,96+11,28)7*4,28-1,6'3,29"3-1,97"4,28"3-1,62*4,28-0,9*2,0 "m.Č. 2.07
(2,1+16,5)"2*3,83-1,9T3,83*3-1,4"2,4"3-1,8"2,4-1,55'2,78 "m.Č. 2.08
(4,16+4,42)"2'4,28-2,3"2,28-0,8*2,0-0,9"2,0 "m.Č. 2.09
(7,2"2+1,55)'3,83-1,55*2,78-1,55"2,49-2,05"2,0*3 "m.Č. 2.17
3.NP
(3,94"5,82+2,84+0,95)"2*3,685-2,30'2,0-1,48"3,685 '"m.Č. 3.01
(1,48+5,56)"2"3,28-0,5¶,5-0,9'2,3 "m.č. 3.02
(4,16+5,56)*2"3,28-2,3"2,0-0,9*2,3 "m.č. 3.03
(431"5,635)"2'3,284,62,0m,355'3,2&2,4r3,28"(1,43+i0,6)"2*3,28-
(2,355+2,47)*3,28-1 ,0"2,3'3 "m,č. 3.04

kus 2,100 1 714,50

Z,1ůů
2,100

Ý
m2 2 613,773 195,58

3 600,45 es Urs 2016 01

12 511 201,72 es Urs 2016 01

133,536

61,600
56,962
72,826
59,124
55,216
24,960
65,175
77,360
15,400
18,622
21,667

97,203

29,237
28,635

92,574
22,340
18,272
20,952

652,598
91,694
48,733

210,977
63,942
97,754

101,132
64,801
40,620

89,810
43,862
57,093

99,204
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Vy
VY
VY
VV
W
VY
VY

K 619991011

VY

VY

VY
W
VY
VY
VY
VV
VY
W
VY

K 6221311R1

W
VY
VV
VY
W
VY
VY
VY
VV
VY
W
VY
VY
VY
VY
W
VY ä;
VY
VY
VY
VY
VY
VY

Y
(4,31+4,265)"2"3,28-1,6'2,0-0,9*2,3 "'m.č. 3.05
(1,52"5,51)"2"2,21·1,0*2,0'2 "m.č. 3.06
(1,74+1,9+0,82+0,82+1,4*2)'2*(3,28-2,0)-0,6"2,*4-0,7"2,0 'm.Č. 3.07,8
((3,86+0,22"2)"2"3,8+1,0)"3,28-0,7'2-0,8"2 "m.č. 3.09,11
odečet ott. omítek - sanace
-153,6
Součet
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

otopná tělesa
(1,50+2,0.¶ 1,0+2,0+1 ,5+1,5+2,0+2,0+1,2+1,2+8,0"2+0,7+5,0'2+1,0"4*2,µ1,50*3"2,0"1
,20*3)*(1,20+0,40)
polstrováni na balkónech
48,90"0,20
replika původní malby na balkónech
48,90'1,20
zábřadlí schodiště - 1.02-3.02
(0,94+1 ,80+3,3+3,4+1,8)"1,10
zábradlí schodiště - 1.04
(2,75+3,20+3,10+2,60)*1,10
Součet
Hydrofobizace vnějších stěn siloxanovým prostředkem (obsah siloxanu cca 7%
hmotnosti) (ref.výr. Funcosil SNL)
oprava omítky schodiště do Holandské ulice
9,50"1,60
20% plochy stávající fasády
jižní pohled
21,22*14,50+9,50'2,2/2+4,90"12,60
odečet
12Á0*2,70+1,60*3,0*3+2,30*2Á0*5+1,60*3A0*3+1,60'Z,Q"3-2,63"3,26)
východní pohled
7,0"14,50+29,0*(14,20+12,20)/2
odečet
-(1,70'2,70+1,0*2,10+1,49*2,10+2,11"2,10+2,11*1,12+1,m2,35+1,93'1,1+1,18*1,10)
·(2,05"2,0"3+1,58*1,53"4-2,30"2,Q+2,50*2,70+2,50"3,50*3)
severní pohled
1,80"12,20+14,0'(12,20+8,80)/2+4,0"1 ,O
odečet
-(1,©*3,15+0,50*1,90)
západní pohled
25,30*0,80+3,0'8,30+1,0"1,0+7,0"12,50
odečet
-(2,12"3,25-1,20'1,20-1,20*2,0*2)
odečet soklu
-(21,12+7,0+29,0+1,80+14,0+3,0+1,0+7,0)"0,80
Mezisoučet

50,982
27,073
14,485
4Q,952

-153,600
2 613,773

m2 l 187,559 62,23 l 11 671,80 es Urs 2016 01

93,920

14

9,780

58,680

12,364

12,815
187,559

m2 229,981 393,70 90543,52

15,200

379,880

-63,926

484,300

-24,194
-60,490

172,960

-5,360

133,640

-0,650

-67,136
964,224
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VY
VY
VY
W
VV

K 622325302

VY
VY
VY
W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
W
VV
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

K 629991011

VY
VY
W
VY
VY
VY
VY
Vy
W
VY
VY
VY

K 602011122RT1

W
VY

192,845

67,136

229,981

i 1 031,360 298,45 " 307 809,39 es Urs 2016 01

15,200

16

17

964,224"0,20
sokl - 100%
67,136
plocha celkem
192,845+37,136
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové Štukové omítky složitosti 2 v rozsahu

m2do 20% . ..
oprava omítky schodiště do Holandské ulice
9,50*1,60
stávající fasáda
jižní pohled
21,22'14,50+9,50*2,2/2-4,90*12,60
odečet
12,302,70+1,60"3,0"3+2á0"2,30"5+1,60*3,3v3+1,60*2,0*3·2,63*3,26)
východní pohled
7,0*14,50+29,0'(14,20t12,20)/2
odečet
-(1,70'2,70+1,0*2,10+1 ,49"2,10+2,11*2,10+2,11'1,12+1,77"2,35+1,93*1,1+1,18"1,10)
-(2,05"2,0"3+1,58"t ,53*4+2,30*2,40+2,50*2,70+2,50"3,50"3)
severní pohled
1,80"12,20+14,0"(12,20+8,80)/2+4,0*1 ,O
odečet
-(1,®"3,15+0,50*1,90)
západní pohled
25,30"0,80+3,0*8,30+1,0*1 ,0+7,0*12,50
odečet
-(2, 12'3,25-1 ,20"1,20·1,20*2,0'2)
Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou - m2

rekonstrukce objektu
250,0
okna
1.NP
2,11"1,12"2,11"2,1"1,49"2,1"1 ,7*2,7+2,3*2,7"2+1,93*1 ,1+1,18*1,1+0,67*0,67
2.NP
2,30*2,28*2+2,05"2,0*3+1,58*1,53*4+1,20*1 ,20
3.NP
2,30*2*2+1,®*2,0*3+1,2'2,0"2+2,30*2,®+2,50*2,7+2,50*3,5*5
dveře
1,60"3,0*3+1,60"2,30+1,40*2,30+1,0*2,10
Součet

Omítka sanační tepetně izolační, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm m2

rekonstrukce objektu
153,60

379,880

-63,926

484,300

-24,194
-60,490

172,960

-5,360

133,640

-0,650
1 031,360

417,721 38,10 15915,17

250,000

30,803

33,898

79,620

23,400
417,721

299,400 615,95 184 415,43 l

153,600



VY
VY
W

18 K 602011124R00

VY
VY

19 K 602011151RTO

VY
VY

' 20 K 602016103RT3

VY
VY

21 K 610411129R00

VY
VY
VY
VY
VY

22 K 711212001RS6

D 61
D 8

23 K 8999101R1

VY
W

D 9
24 K 919726122

W
VY
VY
VY
VY
W
W Z
VY

25 K 941111121

W
VY

sanace omítek do v. do 1,5ĹÍ m

(25,0+9,5+5,8+19,5+9,2+28,2)"1,50
Součet
Podhciz sanační ručně, tl.15 mm

153,60+145,80
Součet
Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušt'ka vrstvy 2,5 mm

153,60+145,80
Součet
Postřik stěn, ručně, 80 % pokrytí plochy

153,60+145,80
Součet
Nástřik protisolným roztokem

rekonstrukce objektu
307,20
sanace omítek
(25,0+9,5+5,8+19,5+9,2+28,2)"1,50'2
Součet

Hydroizolační povlak - nátěr

Upravy povrchů vnitřní - sanace
Trubní vedení
Vyčištění dešťové kanalizace

12,0+6,0"3
Součet

145,800
299,400

m2 299,400 313,69 ' 93 918,79

299,400
299,4QO

m2 " 299,400 290,83 87 074,50

299,400
299,400

m2 299,400 82,55 24 715,47

299,400
299,400

m2 598,800 189,23 113 310,92

307,200

291,600
598,800

· m2 41,000 336,55 13 798,55

0,00
3 048,00

m 30,000 101,60 3 048,00
30,000
30,000

,Ostatní konstrukce a práce, bourání
. Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2

ochrana schodišť'
(0,30+0,20)"1,50*62 "hlavni schodiště
(0,30+0,20)"7,4'3 "vyrovnávací schodiště ve foyeru
(0,30+0,25)"1,8*1 '\Ýškový stupeň v přízemním foyeru
(0,30+0,20)*0,75*19 "provozní schodiště
(0,30+0,20)'1,50+21 "schodiště na půdu
(0,30"0,20)"2,456"29 "schodiště do Holandské ulice
Součet
Montáž lešení řadového trubkového lehkého 5 podlahami zatížení do 200 kg/mZ š do
1,2m V do10 m m2
západní pohled
3,0*6,30

123,077 60,96

46,500
11,100
0,990
7,125

21,750
35,612

123,077

18,900 63,88

18,900

1 387 382,56
7 502,77 es Urs 2016 01

l 207,33 es Urs 2016 01



VV

26 K 941111122

VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY

27 K 94111122R

W

28 K , 94111132R

VY

29 K ' 941111821

W
VY

30 K 941111822

W
VY

31 K 943111111

VY
VY
VY

32 K 943111211

W

Součet
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do i
1,2 m V do 25 m ' m2
jižní pohled
21,22"12,50+9,50*2,2/2+4,90*10,60
východní pohled
7,0"12,50+29,0"((14,20+12,20)/2-2,0)
severní pohled
1,80"10,20+14,0"((12,20+8,80)/2-2,0)
západní pohled
7,0*10,50
Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za dobu
použiti m2 '
0,158"120 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za dobu
pouŽití m2 .
7,923"120 'Přepočtené koeficientem množství
"Demontáž lešení řadového trubkového lehkého $ podlahami zatížení da 200 kg/m2 š
do1,2 m vdo10m m2
18,90
Soůčet

. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/mZ š
i do 1,2 m y do 25 m - m2
950,80
Součet
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v
do 10 m m3
2.NP - m.č. 2.00
426,0'(8,70-1,80)
Součet
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za dobu
použití m3
2939,4*60 'Přeoočtené koeficientem množství

18,900

950,800 66,80 63 513,44 es Urs 2016 01 i

327,640

412,300

137,360

73,500
950,800

18,960

18,960

950,760 l

950,760

18,900

18,900
18,900

950,800

950,800
950,800

2939,@

76,20 1 444,75

125,73 119 539,05

38,61 729,73 es Urs 2016 01

40,01

35,31

38 041,51 es Urs 2016 01

103 790,21 es Urs 2016 01

TJ

33 K 94311181t Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 ,
V do 10 m m3 2 939,4CK) 21,34 62 726,80 es URS 2016 01

34 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 969,700 18,42 17 861,87 es Urs 2016 01
D'}

1At .._. _ _L_I _ .J

2 939,400
2 939,400

176 364,000 :

17e, ZEu1 nnn

0,70 123 454,80

V T

VY
VY
VY
VY

j1LřI1 pQrlle(j

21,22*12,50+9,50*2,2/2+4,90*10,60
východní pohled
7,0'12,50+29,0"((14,20+12,20)/2-2,0)
severní pohled

327,640

412,300



VY
W
W
VY
VY

35 K 94451121R

VY

. 36 K 944511811

VY
VY

37 K 949101111

VY
VY
VY
VY
VY

38 , K 949101112

VY

VY

VY
VY
VY
VY
W
VY
VY

, 39 K 949211111

VY
VY
Vy

40 K 949211211

VY

41 K 9.á9211811

VY
VV
VV

42 K 952901111

VY

1,80*10,20+14,0'((12,20+Ĺ,80)/2-2,0)

západní pohled
7,0'10,50
3,0"6,30
SOučet
Příplatek k ochranné síti za dobu použiti m2

8,081"120 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2

18,90-950,80
Součet
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2 m2
3.NP
23,1+24,3+18,4+42,0+5,1*2+4,4+30,5
4.NP
5,87*1,5"2
Součet
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatíženi do 150 kg/m2 m2
1.NP
59,60+11,60+7,9+22,5+25,7+13,5+15,6+14,0+23,7+1t,1+17,0-4,9r53,0+5,8+9,2+16,0+
8,0+3,8
1.NP - mezipatro
6,80+5,0+10,0+8,5+4,4+5,6
2.NP
23,8+6,5+67,10+34,940,4
3.NP
20,2+6,5
Součet

Montáž lešeňové podlahy s příČníky pro trubková lešení v do 10 m m2
2.NP - m.Č. 2.00
426,0"4"((23,79+2,37)-(16,37-1,20*2))*2*1,2
Součet
Příplatek k lešeňové podlaze s příČníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2

811,248"60 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešeňové podlahy $ příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2

2.NP - m.Č. ZOO
426,0-4"((23,79+2,37)"(16,37-1,2Cř2))"2"1,20
Součet
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2

1.NP

137,360

73,500
18,900

969,700

969,720

969,720

969,700

969,700
969,700

170,510

40,01 38 798,50

11,18

50,17

10 841,25 es Urs 2016 01

8 554,49 es Urs 2016 01

152,900

17,610
170,510

532,600 67,95

322,900

40,300

142,700

26,700
532,600

811,248 38,74

811,248
811,248

48674,880 1,02

48674,880

811,248 64,14

36 190,17 es Urs 2016 01 ,

31 427,75 es Urs 20f6 or

49 648,38 , es Urs 2016 01

52 033,45 es Urs 2016 01

811,248
811,248

768,144 91,44 , 70 239,09 es Urs 2016 01


