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S M L O U V A  O  D Í L O  

O P R A V A  E L E K T R I C K É H O  K A B E L U  N Í Z K É H O  N A P Ě T Í  

__________________________________________________________________________ 

 

Z H O T O V I T E L  

Název ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. 

Sídlem Písecká 283, 386  01 Strakonice 
IČO 47239034 DIČ CZ47239034 
zastoupen Ing. Vladimírem Vlčkem, jednatelem 

 

A  

 

O B J E D N A T E L  

Název Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlem Bělidla 986/4a, 603  00 Brno 
IČO 86652079 DIČ CZ86652079 
zapsaná v  Rejstříku veřejných výzkumných institucí 
zastoupen  prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem 

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění: 

 

 

I .  P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2. Dílem je oprava stávajícího vzdušného elektrického vedení nízkého napětí na sloupech, které 
napájí ekosystémovou stanici na Mokrých loukách u Třeboně. Opravovaná část se nachází 
v oblasti Za nádražím města Třeboně. Součástí opravy je přemístění elektroměru ze stávající 
společné elektroměrové skříně v areálu soukromé firmy do volně přístupného prostoru a do 
stávající samostatné elektroměrové skříně.  

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit si veškerá nezbytná povolení u příslušných úřadů a vstup na 
pozemky, které budou opravou dotčeny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem prací seznámil. 

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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I I .  P R O V E D E N Í  O P R A V Y  

1. Zhotovitel se zavazuje provést opravu řádně, včas, a to v takovém rozsahu, aby ji bylo možné 
považovat za kompletní, nejméně však v rozsahu materiálu a prací uvedených ve výkazu 
výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s následujícími podklady (řazeny dle závaznosti): 

a) Touto smlouvou. 

b) Standardními stavebními postupy. 

c) Písemnými pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložení odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob 
a veřejné zdroje. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a 
odborně způsobilých osob. 

 

III. L H Ů T Y  A M Í S T O  P L N Ě N Í   

1. Úplné a bezvadné dílo bude odevzdáno do 20. 12. 2016. 

2. Dřívější plnění je možné. 

3. Místem plnění je oblast Za nádražím města Třeboně. 

 

IV. C E N A D Í L A A  P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y  

1. Byla ujednána cena za plnění této smlouvy: 206.596,37 Kč bez DPH 

2. Cena je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek výkazu 
výměr, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v zákonné sazbě. 

4. Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na plnění 
této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury. Přílohou faktury bude kopie protokolu o 
předání díla. 

6. Cena díla bude na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Přílohou bude protokol o 
předání díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů 
od předání a převzetí díla. 

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH dle § 160a zákona o DPH, je o této 
skutečnosti povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o této skutečnosti, písemně informovat objednatele. Zhotovitel je stejným 
způsobem povinen informovat objednatele o tom, že bylo proti němu zahájeno řízení podle § 
106a zákona o DPH. 

8. Objednatel uhradí DPH na účet příslušného správce daně v následujících případech:  

a) Je-li o zhotoviteli ke dni poskytnutí zdanitelného plnění zveřejněna informace o tom, že je 
nespolehlivý plátce, nebo  

b) stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením ceny, anebo 

c) v případě jakékoliv pochybností objednatele o tom, zda zhotovitel nespolehlivým plátcem 
DPH je či nikoliv. 

9. Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.  

10. Objednatel je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.  
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11. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech. 

 

V. Z Á R U K A Z A J A K O S T  A  R E K L A M A C E  V A D  

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla; po celou dobu trvání záruční doby dílo: 

a) Bude způsobilé k použití pro účel patrný z této smlouvy. 

b) Bude způsobilé k použití pro obvyklý účel.  

c) Zachová si obvyklé vlastnosti. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dobu 24 měsíců. 

3. Záruční doba začne běžet dnem potvrzení převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu 
počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odevzdání odstranění vady.  

4. Objednatel není v prodlení s vytknutím vady, pokud právo z vady, kterou má dílo v době 
odevzdání, a ze záruční vady vytkne písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě objednatel 
doví.  

5. Zhotovitel není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí 
vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a 
nejpozději do 10 pracovních dnů od vytknutí vady, vadu odstraní. 

 

VI. Z Á S T U P C I  S M L U V N Í C H  S T R A N  

1. Zástupcem objednatele je Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., dusek.j@czechglobe.cz. Tento zástupce 
objednatele může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však 
smlouvu ani měnit, ani ukončit. 

 

VII. Ú R O K Y  Z  P R O D L E N Í  A  S M L U V N Í  P O K U T Y  

1. Smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní 
strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z 
prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní 
strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně. 

2. Objednatel uplatní smluvní pokutu ve výši 400 Kč denně v následujících případech: 

a) Prodlení zhotovitele s odevzdáním díla. 

b) Prodlením s odstranění vady, kterou má předání díla v době odevzdání. 

c) Prodlením s odstranění záruční vady. 

3. Objednatel uplatní smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že zhotovitel nesdělí, že se 
stal nespolehlivým plátcem DPH nebo že bylo proti němu zahájeno řízení podle § 106a zákona 
o DPH. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za 
den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve 
výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává 
zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem 
jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

VIII. U K O N Č E N Í  S M L O U V Y  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

mailto:dusek.j@czechglobe.cz
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2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.  

3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:  

3.1. Prodlení s předáním díla o více než 45 dní. 

3.2. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

3.3. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 

4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě: 

4.1. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

4.2. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní. 

5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle 
určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru 
staveniště. 

 

IX. S P O L E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani 
pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.  

2. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku 
za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy. 

3. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.  

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

5. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu:           
§ 557 (pravidlo contra proferentem). 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své 
subdodavatele. 

 

X. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá 
jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného 
dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze písemně. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 
340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v 
zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje 
objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1: Součet oceněných položek výkazu výměr 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení. 
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Ve Strakonicích dne  V Brně dne 

  

Ing. Vladimír Vlček prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 
jednatel ředitel 

ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

 



Souhrn náklad ů stavby

Strana 1 / 1
Datum tisku 4.11.2016

Kapitola: Náklady stavby:

Název stavby:  Třeboň, ČVAV - vedení NN  Číslo stavby: 160015

Název verze:    nabídka výměna stávajících pb.  Číslo verze:   2

 1. Projektová a inženýrská činnost 5 000,00

 3. Stavební objekty 151 865,77

 4. Ostatní náklady 39 100,00

 5. Rozpočtová rezerva 10 630,60

206 596,37 Náklady stavby celkem (Suma 1-6)

 Z toho samostatně distr. transformátory

 Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů

206 596,37

0,00

206 596,37

 Investiční náklady celkem (Suma 1-5)

Sestava DES001

 Vypracoval: Lokální správce NZ



 
Práce a 

mechanizace

 
Materiál 

 
Subdodávky 

 Rekapitulace náklad ů  
stavby

Dodávky 
celkem

Datum tisku 4.11.2016
Strana 1 / 1

  Název stavby:   T řeboň, ČVAV - vedení NN

  Název verze:   nabídka vým ěna stávajících pb.
Dodávky

Z toho 
distr. trafa

 
Poř. 
číslo

 
Kapitola/Projekt

 
Celkem 
náklady

 Číslo stavby: 160015

 Číslo verze:   2

 1. Projektová a inženýrská činnost

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Globální náklady stavby1

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost

 3. Stavební objekty

151 865,77 49 945,27 101 920,50 0,00 0,00 0,00Projekt 1 Třeboň, ČVAV - vedení NN2

151 865,77 49 945,27 101 920,50 0,00 0,00 0,00 Celkem 3. Stavební objekty

 4. Ostatní náklady

39 100,00 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Globální náklady stavby3

39 100,00 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 4. Ostatní náklady

 5. Rozpo čtová rezerva

10 630,60 10 630,60 0,00 0,00 0,00 0,00Globální náklady stavby4

10 630,60 10 630,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 5. Rozpo čtová rezerva

Vypracoval:

206 596,37 104 675,87 101 920,50 0,00 0,00 0,00 Celkem 160015

Lokální správce NZ

Sestava DES018
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  Globální náklady stavby
2016/04aVerze NZ:

P.č. PMP Zn.
Cena  

celkemM.j. MnožstvíText PMP
Kapitola

Název

Třeboň, ČVAV - vedení NN

nabídka výměna stávajících pb.

160015

2

Číslo

Stavba:

Verze:

1. Projektová a inženýrská činnost

1 9150 5 000,00Inženýrská činnost TKC 5,000

 Celkem 5 000,001. Projektová a inženýrská činnost

4. Ostatní náklady

2 9401 5 000,00Aktivní podpora BOZP pro práce ve výšce -pro investiční stavby
malého rozsahu

* 1,000

3 9402 3 000,00Malé mechanizmy + doprava lidí pro investiční stavby malého
rozsahu

* 1,000

4 9410 4 800,00Vytýčení stávajících podzemních zařízení TKC 4,800

5 9413 1,00Geodetické práce TKC 0,001

6 9415 6 500,00Výchozí revize TKC 6,500

7 9416 5 194,00Zajištění pracoviště pouze pro BO E.ON Servisní HOD 5,300

8 9417 4 140,00Manipulace vedení HOD 4,600

9 9445 1,00Archeologický dozor TKC 0,001

10 9460 8 500,00Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke
zneškod,vč.dopravy

TKC 8,500

11 9497 1 964,00Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 21-40 km KC 1,000

 Celkem 39 100,004. Ostatní náklady

5. Rozpo čtová rezerva

12 9507 10 630,60Rozpočtová rezerva 7%-rekonstrukce,přeložky,vybrané
opravy,jmenovité opravy

KC 1,000

 Celkem 10 630,605. Rozpo čtová rezerva

54 730,60Cena celkem za stavbu

Lokální správce NZ Vypracoval:

Sestava DES011
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Dílčí rozpo čet - práce, mechanizace a ostatní náklady
2016/04aVerze NZ:

160015

Číslo

2

1

RS21.0

Název

Třeboň, ČVAV - vedení NN

nabídka výměna stávajících pb.

Třeboň, ČVAV - vedení NN

Vedení NN kabelové

Projekt:

Verze:

Stavba:

PS:

CelkemJedn. 
Časový  fond 

Text PMP M.j. MnožstvíPMP Zn.
Cena  

celkem
P.č.

0,465 1,395 523,131 BB13 KSTrubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a
montáže na Jsloup

3,000

1,123 8,984 3 369,002 BF01 KSSloup betonový  J 9/3 bez výstroje 8,000

1,123 2,246 842,253 BF54 KSSloup betonový  J 9/20 bez výstroje 2,000

5,768 5,768 2 163,004 BF81 D1 KSSloup dřev. Ap 8m,čep 19-21cm,vč.patky 2,000

1,047 1,047 392,635 BG28 KSKotva 20kN pro bet.sloup NN pr.220 do země 1,000

1,047 0,524 196,316 BG28 D1 KSKotva 20kN pro bet.sloup NN pr.220 do země 1,000

0,033 0,264 99,007 BL97 KSHlavice krycí pro stávající bet. sloup 180 8,000

0,033 0,066 24,758 BL98 KSHlavice krycí pro stávající bet. sloup 225 2,000

2,166 7,581 2 842,889 BO02 D1 KSSloup dřev. J 8 m,čep 19cm, na stáv. patku 7,000

0,026 0,260 97,5010 CE01 mKabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený 10,000

0,026 0,130 48,7511 CE01 D1 mKabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený 10,000

0,374 0,374 140,2512 CI46 SADUkončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok 1,000

0,374 0,187 70,1313 CI46 D1 SADUkončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok 1,000

0,374 0,374 140,2514 CI47 SADUkončení kab.NAYY 4x25mm2 bez ok 1,000

0,265 1,193 447,1915 DT04 D1 KSObjímka kotevní D 180 pro bet.sloup 3kN 9,000

0,088 0,088 33,0016 DT09 KSNapínací šroub M16 s okem,hákem,očnicí 1,000

0,033 4,208 1 577,8117 DT22 D1 mKabel  AYKYz  4X16mm2 na podpěrných bodech 255,000

0,162 0,324 121,5018 DT33 KSUkončení nosného lana Zk svorkou 2,000

0,265 0,530 198,7519 DT50 KSKotevní objímka pr. 260 pro bet.sloup 6-10kN 2,000

0,408 0,816 306,0020 DV03 KSKotevní svorka pro AES 4x16-35 2,000

0,088 0,176 66,0021 DV17 KSNapínací šroub typ 892 540 2,000

0,310 2,480 930,0022 DV34 KSSvorka závěsná přímá pro 4x 16-35 a VO 2x 25 mm2 8,000

0,054 14,580 5 467,5023 DV45 mVodiče NFA2X 4X25mm2 270,000

0,433 1,732 649,5024 DV54 KSSpojka lisovaná MJPT 25mm2 pro VO 1 žílu 4,000

0,285 1,140 427,5025 DV555 KSSvorka polopropich.pro spojení NFA2X 16-95 mm2 s NAYY
RE25-SM95 Al

4,000

0,378 3,024 1 134,0026 DV83 KSObjímka upevňovací ES na BS CSK3 -stáv.sloup 8,000

0,390 0,780 292,5027 DV84 KSObjímka upevňovací ES na BS CSK4 -stáv.sloup 2,000

0,143 2,145 750,7528 EB09 M3Hloubení jámy pro sloup,kotvu strojně zem.tř.3-4 15,000

0,054 0,621 217,3529 EB15 M3Záhrn jámy pro sloup,kotvu strojně ve volném terénu 11,500

1,465 2,930 1 025,5030 EC76 M3Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs 2,000

0,063 0,630 220,5031 EH34 mHloubení kabel.rýhy 50x80cm strojně zem.tř.3 10,000

0,088 0,440 154,0032 EI80 M3Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě 5,000

0,053 0,530 185,5033 EJ19 mKabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez
chráničky

10,000

0,006 0,060 21,0034 EJ41 mFolie výstražná PE červená-šíře 32cm 10,000

0,032 0,320 112,0035 EK151 mProstup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm 10,000

0,059 0,339 118,7436 EN01 M3Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km 5,750
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CelkemJedn. 
Časový  fond 

Text PMP M.j. MnožstvíPMP Zn.
Cena  

celkem
P.č.

0,000 0,000 0,0037 EN02 M3Odvoz zeminy za každý další km 57,500

0,010 0,300 105,0038 EQ02 M2Osetí povrchu travou 30,000

0,112 3,360 1 176,0039 EQ05 M2Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 30,000

0,011 0,110 41,2540 CH46 mPříplatek na zatahování kabelu hmotnost do 2kg 10,000

0,000 0,000 0,0041 XC99 KCMateriál Vlastní mimo číselník E.ON podle samostat. soupisu
-započteno do výkonu

9 600,000

1,000 3,000 1 125,0042 ZN99 HODHodinová zúčtovací sazba - montážní práce 3,000

0,000 0,000 0,0043 ZS36 SHMontážní plošina MP27 6,000

0,000 0,000 0,0044 ZS42 KMAuto nákladní do nosnosti 3,5 t 60,000

0,206 0,206 72,0645 1771 KSZemní práce pro plastový pilíř SS 100, 200, 300 1,000

Celkem

Montážní práce

Zemní práce 
75,261

63,380

11,881

27 925,72

23 767,31

4 158,40

475,351 PPV na PS z objemu montážních prací % 2,000 1,268

Práce celkem v č. PD 28 401,06

9322 4 800,001 Doprava zaměstnanců na pracoviště TKC 4,800

9343 5,357 1 988,072 GZS 7% 1,000

Přirážky k práci celkem 6 788,07

Práce celkem v č. PRP 35 189,14

120 5 738,761 AUTOJERAB DO 8 TUN - H 11,279

240 0,672 MOTOROVY PECH 0,004

340 1 143,803 Mont. plošina MP do 13m terénní 2,660

360 2 721,604 MONT.PLOSINA MP27 6,000

420 737,385 AUT.NAKL. - DO 3,5 T 60,244

440 805,356 AUT.NAKL. - DO 6 TUN 31,657

520 713,947 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 1,455

540 1 027,308 RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3 1,740

620 1 525,709 TRAKTOR KOL.VC.MECH. 3,187

640 341,6410 TRAKTOR KOL.BEZ MECH 0,876

Stavebn ě montážní mechanizace celkem 14 756,13

Lokální správce NZ Vypracoval:
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Verze NZ: 2016/04aČíslo

160015

2

1

RS21.0

Název

Třeboň, ČVAV - vedení NN

nabídka výměna stávajících pb.

Třeboň, ČVAV - vedení NN

Vedení NN kabelové

Dílčí rozpo čet - materiál

Projekt:

PS:

Stavba:

Verze:

Cena  
celkem

Jedn. 
Cena  MnožstvíM.j.Název materiáluČíslo materiáluP.č.

1 1100000034 391,9959,93Lano ocelové 50mm2 FeZn 980 Mpa KG 6,541

2 1100000168 436,00109,00Svorka proud16-50NFA2X/Al25-95SLIP22.127 KS 4,000

3 1100100044 68,5811,43Šroub šestihr.hl.M 20 x  60 poz. KS 6,000

4 1100100048 18,6918,69Šroub šestihr.hl.M 20 x 110 poz. KS 1,000

5 1100100058 206,03206,03Šroub napínací M 20 oko-hák poz.  021940 KS 1,000

6 1100100059 123,51123,51Šroub napínací M 16 oko-oko poz. KS 1,000

7 1100100116 20,022,86Matice ocelová M 20 pozinkovaná KS 7,000

8 1100100127 7,920,99Podložka přesná poz. 21    021702 KS 8,000

9 1100100278 83,8083,80Objímka kotevní 220 na stož. PNE 348401 KS 1,000

10 1100100281 245,12122,56Objímka kotevní 260 na stož. PNE 348401 KS 2,000

11 1100100334 304,59304,59Tyč kotevní 20x2200 PNE 348401-29 KS 1,000

12 1100100427 238,0814,88Hlavice krycí plast na sloup beton. 180 KS 16,000

13 1100100428 90,4822,62Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 KS 4,000

14 1100100570 321,98321,98Izolátor  tahový napínací L 3013 OTV25 N KS 1,000

15 1100100838 403,76100,94Spojka tahová izolovaná 25 NFA2X KS 4,000

16 1100101174 11,305,65Pásek  vázací Al pro AYKYZ ELBA 631170 KS 2,000

17 1100101298 780,86390,43Šroub napínací M 12 typ č.892540 KS 2,000

18 1100101336 75,3437,67Svorka lanová FE D6-9mm ELBA 194909 KS 2,000

19 1100101337 235,3839,23Svorka lanová  FE D9-12mm ELBA 194912 KS 6,000

20 1100101442 517,65172,55Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12 KS 3,000

21 1100101792 74,0418,51Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87 KS 4,000

22 1100101977 9,919,91Očnice do lan světlost 8mm č.79 4903 KS 1,000

23 1100102068 38 592,084 824,01Sloup beton. čep 180 EPV 9/3 KS 8,000

24 1100102076 28 245,2614 122,63Sloup beton. čep 220- 225 EPV 9/20 KS 2,000

25 1100102150 66,806,68Štítek číslovací Al 40x60mm KS 10,000

26 1100102181 82,408,24Fólie výstražná červená PE 320 mm m 10,000

27 1100102386 259,9025,99Trubka plast.vrub.chránící 90/75   role m 10,000

28 1100104567 828,40103,55Svorka ENSTO SO 270 KS 8,000

29 1100104574 91,7045,85Svorka kotevní izol. vodiče 5001/12 4x35 KS 2,000

30 16806101 92,94152,87PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m ROL 0,608

31 16806251 18,83117,70CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks BAL 0,160

32 311821650423 4 000,00500,00Objímka upev. na betonové sloupy ES csk3 KS 8,000

33 311821650425 1 200,00600,00Objímka upev. na betonové sloupy ES csk4 KS 2,000

34 51170311 251,0924,86KABEL NAYY-J 4X16RE mm
 BK

m 10,100
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Cena  
celkem

Jedn. 
Cena  MnožstvíM.j.Název materiáluČíslo materiáluP.č.

35 51199904 9 331,7934,22Vodič 1kV izolovaný slaněný NFA2X 4x25 m 272,700

36 592699050009 500,00500,00Blok kotevní EBX 9-50 50/30/25 KS 1,000

37 791999807583 15,6658,00Osivo travní KG 0,270

38 800000000072 9 600,001,00MATER.MIMO CISEL.ECR DLE SAMOST.SOUPISU KC 9 600,000

39 800000000301 222,62291,00Písek-projekty D0 - 2 M3 0,765

40 800000000323 3 856,001 928,00Směs betonová C12/15 (B15) měkká M3 2,000

Materiál celkem
Přirážka na podružný materiál
Materiál celkem v četně přirážky

0,00

101 920,50

101 920,50

Lokální správce NZ Vypracoval:
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