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Smlouva o dílo Stejnopis č. 'f 

č . sml. objednatele: 
D IU54/12/0 13964/2018 

Identifikační číslo v programu Tender arena: OCP/MZ/0084/18 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle § 2 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "snůouva"), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

L Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náiiL 2, ll O O 1 Praha 1 
zastoupené RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 
IČO: 00064581 

a 

2. SPEEDDRILL s.r.o. se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4- Michle 
zastoupená Davidem Holomečkem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91087 
IČO: 26745704 

DIČ: CZ 26745704 

lt: . . I I I I I 

I. Veřejná zakázka 

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Havarijní stav 
J inonického potoka v úseku Statkový - Jinonický rybník", zahájeného dne 1.8.2018 odesláním výzvy 
k předloženi cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávárú veřejných zakázek (dále jen "zákon") a nabídkou dodavatele ze dne 9.8.2018 

II. Předmět smlouvy 

1. Dodavatel pro objednatele provede stavební práce: ,,Havarijní stav Jinonického potoka v úseku Statkový -
Jinonický rybník·· na k.ú. Jinonice: 213/2.213/3, 1428,218,220, 1516/4,270,268 a to v souladu se zadávací 
dokumentací a s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění 
díla (dále jen "dílo"). 

2. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacimi podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové 
nabidl.--y na veřejnou zakázku malého rozsahu "Havarijní stav Jinoníckébo potoka v úsek:u Statkový -
Jinorůcký rybnflť', které byly vyhlášeny dne 1.8.2018 podle zákona a přijatou nabídkou dodavatele podanou 
na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. 



III. Vymezení díla 

1. Dílo je vymezeno 

a) zadávací dokumentací a výkazem výměr, jako přílohami výzvy k předložení cenové nabídky 
ke shora uvedené veřejné zakázce; 

b) nabídkou dodavatele ze dne 9.8.2018, předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou veřejnou 
zakázku. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podnúnkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě 
k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, předanou schválenou projektovou dokumentací 
a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb. a se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vše ve znění pozdějších předpisu. 

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastrú zodpovědnost. Provederúrn části díla může dodavatel 
pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které 
dodavatel uvedl ve své nabídce). 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatrú náklady spojené 
se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoři součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména: 

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 

b) 

c) 

výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění 
v projektové dokumentaci, 

likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 

d) úklid dotčeného okolí stavby, 

e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií, 

f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozrú předpisy a řády, zaškolerú obsluhy, 
výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 

g) zajištěni geodetického vytyčeni stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou, 

h} veškeré potřebné priizkumné práce ve fázi realizace stavby, 

i) kontrolrú prohlídka hotového díla, 

j) zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou 
podle pravidel Institutu městské informatiky Praha ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě, 

k) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla, 

l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

IV. Doba a místo plnění 

1. Do 5 dnu od nabytí účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel 
předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli: 

- příslušná povoleni ke stavbě dle projektové dokumentace, 

- příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 

2. Doba prováděrú zakázky je 60 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Doba provádění díla se řídí časovým harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2. této smlouvy. 

4. Dojde-li ke zpožděrú dokončení díla z důvodu vyšší moci, je dodavatel oprávněn prodloužit dobu provádění 
díla dle předchozího odstavce o tecluúcky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby prováděni díla bude řešeno 
písemným dodatkem k této smlouvě. 
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5. Za vyšší moc se pokJádaj í okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění 
díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považuj í také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, 
velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračováni některých druM prací 
v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebrúm derulcu technickým dozorem objednatele. 

6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. 

V. Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí dodavateli dohodnutou smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele 
(výkazem výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1. této smlouvy. Celková cena ve vyčíslení 

bez DPH je koncipována jako maximálnJ, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací sl-utečně 

poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny nákJady potřebné ke splnění veřejné zakázky. 

Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 2 857 802,50 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: Dva rrůliony osmsetpadesátsedm tisíc osmsetdva Korun českých, padesát 
haléřů. 

DPH ve výši 21% 600 138,52 Kč 

Cena celkem vč. DPH 3 457 941,02 Kč 

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se 
rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci 
a zjištěných k 28. dni téhož měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 
minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
Podpisem zjišťovacfho protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli 
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílč ího plnění. Dohodou o dílčím plněrú nejsou dotčena práva a 
povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lliůty 
podle ustanovení článků IX. a XI. této smlouvy. 

3. Cena díla bude dílčhni měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 
10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstraněni vad a nedodělků na ~ákladě 
konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů p o ukončerú 
přejímacího řízení doloženého protokolem o předám a převzetí díla, příp. po odstraněrn vad a nedodělků 
uvedených v protokolu. 

4. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné 
faktury dnem podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu: 

IDavní město Praha 
Odbor ochrany prostředí MHMP 
Mariánské nám. 2 
110 Ol Praha 1 

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. 

Dílčí faktury budou objednateli doručeny nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat dle čl. V. odst. 2. 
této smlouvy. 
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6. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o darů 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). 

Dále musí obsahovat: 

číslo smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou 
správnost faktury, 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku včetně 
spisové značky, 

číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem 
daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

8. Cenu veřejné zakázky je možno v pruběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde 
ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) 
ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ 
řešena změnovým listem a následně dodatkem ke smlouvě. 

9. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na bankovní účet dodavatele uvedeného 
v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu dodavatele uv~deného v záhlaví smlouvy. 

10. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy 
převodem na bankovní účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání 
smluvní pokuty z účtu dodavatele ve prospěch účtu objednatele. 

ll. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto služby nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH, z důvodu využití pro veřejnoprávní účely. 

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele 

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 
dokumentaci. 

2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 
zápisy a dohodarrů na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požánúch, hygienických a ekologických 
předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré 
své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se řídit pokyny 
koordinátora BOZP. 

4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se 
všemi podnúnkarrů a že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, dále, že souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a v zadávací dokumentaci. Dodavatel bude 
při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ni bude 
předem konzultovat s objednatelem. 

S. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 
soukromých. 
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7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a 
uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 
předání a převzetí díla ve smyslu článku lX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 
předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabuli, která bude obsahovat název a účel stavby, 
dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele. 

9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejíchž ternúny 
budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele. 

10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu 
(poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je 
provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. 

ll. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v čistotě a řádném stavu, tj. 
neprodleně odstraní veškerá jejích znečištění a poškození související se stavbou. 

12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštni podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na 
vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. 
Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození. 

13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. x) zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon 
o odpadech"). 

14. Dodavatel musí před zakrytím prací., u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 
doručit objednateli alespoň tři dny předem písemnou výzvu k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly 
řádně provedeny nebo pokud nebyla výzva ke kontrole prací doručena objednateli včas. 

15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 
ustanovení čl. IX. této smlouvy. 

16. Veškerý dále nevyužitelný materiál vzešlý z průběhu stavby (odpad) bude odvezen na skládku mimo nústo 
plnění díla, a to dle příslušných ustanovení zákona o odpadech a na náklady dodavatele. Tento odpad ani jiný 
stavební a zahradnický materiál nebude v průběhu stavby deponován na rrústě plnění díla, ale na tzv. 
mezideponii v blízkosti staveniště; tato mezideponie bude určena a zajištěna po dohodě se zástupcem 
objednatele. Zajištění mezideponie je součástí díla. 

Vll. Další práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn: 

a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy. 

b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 
dodavatele a pořizovat z kontrolních dnů zápisy. 

c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 
této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plněrú nebo odstranění závad. 

d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění. 

2. Vlastnikem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na 
třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 
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3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla. 

vm. Řízení stavby, stavební deník, teclmkkv dozor 

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu prováděni díla stavební deník s deruúmi záznamy o provedených 
pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového harmonogramu a jejich jakosti, podnúnky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 
pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební derúk trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení derúku končí dnem 
odstranění posledrú vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 
dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 
funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

2. Stavbyvedoucím dodavatele je Pavel Tschuschner. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, 
zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru: 

Technický dozor objednatele: Ekotecbnik inženýring s.r.o. 

5. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
technických norem a jiných předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly, 

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně 
předložit k odsouhlaserú objednateli, 

d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele, 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízerú). 

8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebrúho deníku k archivaci. 

IX. Předání díla a převzetí díla 

l . Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací v příloze 
č. 2 této smlouvy, a to formou předávacího protokolu. 

2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně 
prostředkem elektronické komunikace), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to 
rninímálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 
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3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předárú a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvaLity provedených 
praci, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi. dílo převzato, a dohodu o tenninech odstraněni vad 
a nedodělktt. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 
vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat 
tak přejímací řízení. 

S. Objednatel není oprávněn odnútnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 
dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co 
tyto vady zjistil. 

7. Dodavatel splní poviiUlost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho 
řádným předáním objednateli. 

8. Při přejímacím řízeni předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i 
v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 
poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty I prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. 
Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli 
předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného 
provedení celé stavby včetně všech profesí. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 
smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně dob.odnuté 
s objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, muže objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je dodavatel povinen ji uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlerú se zahájením nebo 
prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že 
na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písefiUlě lhůtu, do kdy 
má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit. 

3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. l. této smlouvy. ačkoliv k tomu byl řádně a 
včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů 
vznikne, je dodavatel povinen uhradit. 

4. Bude-li dodavatel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může 
od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

S. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) bylo vydáno rozhodnutí insolvenčtúho soudu o prohlášetú konkursu na majetek dodavatele, 

b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, 

c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožni některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy. 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvni straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však netú rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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7. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. až 3. tohoto článku, pokud dodavatel 
odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 4. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran důvodů 
uvedených v odstavci 5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provádění díla ke drů 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou fmanční hodnotu dosud nedokončeného 
díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným 
účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování 
znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupeiÚ od smlouvy se vypořádají vzájemným 
zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 
strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájenmé nároky 
smluvních stran. 

l l. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury. 

12. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručerú písemné zprávy o tomto úkonu druhé 
smluvní straně. 

13. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacerúm odstupného ve výši 1 O % z celkové 
ceny díla (včetně DPH) dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. Pokud oprávněná osoba oznárrú druhé smluvní straně, 
že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, zrušuje se smlouva od počátku, tj. od doby 
svého uzavření. Takovým odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvnínů stranarrů a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončerú smlouvy. 

14. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 
1. této smlouvy o 15 a více procent. 

15. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele, 

b) vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly nút vliv na výběr dodavatele. 

XI. Odpovědnost za vady 

1. Dodavatel odpovídá za to, že dilo je zhotoveno podle smlouvy a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě a stanovené právnínů předpisy, technickýnů nonnanů, případně vlastnosti 
obvyklé. 

2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí celého dokončeného díla podle čl. IX. této smlouvy. 

3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho 
samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část dHa, odpovídá za takto vzniklé vady 
objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám. 

4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli. 
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5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace 
nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána. 

6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstrarú ani se k ní nevyjádří, 
je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele. 

7. Za škodu vzniklou porušerúm povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost dle odst. 2. tohoto článku 
platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pro případy neplnění věcných a ternúnovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) Při prodlerú dodavatele s předárúrn řádně dokončeného díla zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, uvedené v tabulce v čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to za každý 
kalendářní den prodlení. 

b) Při prodlerú dodavatele s vyklizenim staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí 
dodavatel objednateU smluvní pokutu ve výši l 0,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
dodavatel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v protokolu předárú a převzetí) smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní 
den prodlerú. 

d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý 
kalendářní den prodlení. 

e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním 
této povinnosti. 

f) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to 
zejména porušení ostatrúch ustanoverú čl. VI., ustanoveni čl. Vili. odst. 1., 6., 8. a dále porušením ustanoverú 
čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel 
nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve 
kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozunú doručerú písemné výzvy dle ust. čl. XIll. 
této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od okamžiku každého 
jednotlivého porušerú ustanovení specifikovaného v tomto článku převodem z účtu dodavatele na účet 
objednatele. 

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
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XIII. Doručování 

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této 
smlouvě. Pokud v pritběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato 
smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně. 

2. Písemnosti dle odst. l. budou doručeny objednateli na adresu: 

Hlavní město Praha 
Odbor ochrany prostředí MHMP 
Jungmannova 35/29 
ll O 00 Praha 1 

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti 
vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 1 O kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této 
lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl. 

4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno. 

XIV. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 
pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob aní na 
majetku státu či obce. 

3. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Pokud 
bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku. Pro případ vzníku škody v době plnění 
předmětu této smlouvy je dodavatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou 
dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 
ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných 
věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s čirmostí nebo 
vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu 
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Z uzavřené pojistné smlouvy musí 
vyplývat, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti a na narůstajícím nemovitém 
majetku v průběhu realizace stavby, dále škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku 
stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob. 

4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
druhé strany. 

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat: 

a) ve věcech smluvních: RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru 

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních: David Holomeček 

b) ve věcech technických: David Holomeček 
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Ing. Josef 



XV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 
stává po nabytí účinnosti nedílnou součásti této smlouvy. 

3. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh ll stran textu. Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávaj í, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podnúnkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 

5. Objednatel zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(tzv. GDPR). Bližší informace o zpracovávání osobních údaju jsou uvedeny na webových stránkách 
objednatele http://www.praha.eu/jnp/cz/o meste/ magistrat/gdpr/index.html. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvim registru smluv. 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 
Smlouva se nepříčí dobrým mrav\Jm a neodporuje zákonu. 

Přílohy smlouvy: 

ý 

s~;0DDRILL, s .r.o 
arens~>.a 1151/10 • 

lt41 OD Praha 4 
0 : 2G7 45 704 

.D.JC: CZ26745704 CD 

V Praze d11e ~!}:.i: ~ 

David Holomeček 
jednatelem společnosti 

l. Nabídka dodavatele (výkaz výměr) dle čl. V. 

2. Časový harmonogram dle čl. [V. 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Havarijní stav Jinonického potoka v úseku Statkový· Jinonický rybník 
Objekt: 

Objednatel: Hlavní město Praha . OSl MHMP 
Zhotovitel: 

Místo: Praha Jinonice 

Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm píí 

37 221 113107422 překopech strojně pl do 15 m2 m2 

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm pli 
36 221 113107431 překopech strojně pl do 15 m2 m2 

Odstranění podkladu živičných 11150 mm pfí překopech 
38 221 113107443 strojně pl do 15m2 m2 

21 39 2 113201112 Vytrhání obrub silničnfch ležatých m 

Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m pruměmý přítok do 
41 001 11 5101201 500 1/min hod 

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravnf výšku do 10m 
42 001 115101301 přítok do 500 Vmín den 

Dočasné zaji!těni potrubf betonového, ŽB nebo 
52 001 119001411 kameninového DN do 200 m 

Dočasné zaii§těnf kabelO a kabelových tratí z 6 volně 
34 001 119001422 ložených kabelů m 

43 232 121103111 Skrývka zemin schopných :zúrodnění v rovin! a svahu do 1:5 m3 

35 001 130001101 Příplatek za ztitenf vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 

Bouráni kcí v hloubených vykopávkách za zdiva z betonu 
53 001 130901121 prostého ručně m3 

2 001 131201202 Hloubeni jam zapa!aných v hornině tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 
3 001 131201209 3 m3 

4 001 132201201 Hloubeni rýh §do 2000 mm v homíně tf. 3 objemu do 100 m3 m3 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině 

5 001 132201209 tf.3 m3 

Hloubení ~chet ručnfm nebo pneum náfadfm v soudrfných 
62 001 133202011 horninách tf. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 

Rizený zemní proUak hloubky do 6 m vněj§iho prilměru do 
6 001 141721119 400 mm v hornině tf 1 až 4 m 

7 286 28610007 trubka PP svalovaná na tupo DN 400, SN 10, 6m kus 

10 001 151101201 ZJizení p,iložného pa!et\f stěn výkopu hl do 4 m m2 

11 001 151101211 Odstraněn i pl'í\oblého pažení stěn hl do 4 m m2 

12 001 151101301 ZJízení rozepřenf stěn pií pažení přQožném hl do 4 m m3 

13 001 151101311 Odstraněn í rozapřen f stěn pli pažení pffložném hl do 4 m m3 

Svislé přemístěni výkopku z horniny tf. 1 at 4 hl výkopu do 
14 001 161101101 r 2 .• 5m m3 

Svislé přemístění výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu do 4 
15 001 161101102 m m3 

Vodorovné pfemfstění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
16 001 162701105 hominytf. 1 až4 m3 

17 001 167101102 Nakfádání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 m3 

18 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 

Poplatek za uloten l stavebního odpadu- zeminy a kameniva 
19 001 171201211 na skládce t 

Zásyp jam, §achet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
48 001 174101101 zhutněnfm m3 

Obsypání potrubí při překopech in! síti ru~ně objem do 1 O m3 
49 001 175102101 z hor tf. 1 at.4 m3 

Rozprostfenf ornice tl vrstvy do 150 _mm pl do 500m2 v rovině 

61 001 181301102 nebo ve svahu do 1 :5 m2 

63 R SP1 Cerpání výplachové směsi s odtěženým materiálem m3 
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Zpracoval: 
Datum: 29. 5. 2018 

Jednotková cena 
zadáni Celková cena zadání 

78,000 84,00 6 552,00 

78,000 270,00 21 060.00 

78,000 175,00 13 650,00 

15,000 105,00 1 575,00 

80.000 66,00 5 280,00 

10,000 40,00 400,00 

10,000 320,00 3 200.00 

45,000 295,00 13 275,00 

2,000 75,00 150,00 

150,000 420,00 63 000,00 

8,000 7 400,00 59200,00 

135,000 445,00 60 075,00 

135,000 41,00 5 535,00 

190,000 390,00 74 100.00 

190.000 25.00 4 750.00 

22.500 915,00 20 587,50 

108,000 6000.00 648000,00 

18,000 11300.00 203 400,00 

240,000 40,00 9600.00 

240.000 15,00 3600.00 

310,000 30,00 9 300.00 

310,000 5,00 1 550,00 

190,000 82,00 15580,00 

120,000 140,00 16 800.00 

310,000 238,00 73 780,00 

310,000 60,00 18 600.00 

150,000 16,00 2 400,00 

216.000 200.00 43 200,00 

150.000 90,00 13 500,00 

80,000 550,00 44 000,00 

15.000 42,00 630,00 

170,000 700,00 119 000, 00 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Havarijní stav Jinonického potoka v úseku Statkový · Jinonický rybnlk 
Objekt: 

Objednatel: Hlavní město Praha . OSl MHMP 
Zhotovitel: 
Místo: Praha Jinonice 

č. KCN Kód položl<y Popis MJ 

64R SP2 Odvoz a likvidace výplachové směsi s odtěženým materiálem m3 

65 R SP3 Napojenl na stávající potrubí DN 400 kp I 

66R SP4 Vyustění potrubí do Jinonického rybníka k pl 

Pfeložka vodovodní přípojky v kolizí s trasou vč. projednání s 
70 R SP5 PVK k pl 

76 R SP6 VyPlnění stávajícího potrubí cementopopflkovou suspenzí m3 

77 SPl Cementopopílková suspenze 5-7 Mpa m3 

2 Zakládání 
Polstáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 

51 002 213311113 16 FIŽ 63 mm m3 

54 011 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 

3 Svislé a kompletní konstrukce 
Bourání šachty: stoky kompletní nebo otvorů z prostého 

358315114 betonu plochy do 4 m2 

4 Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

451572111 těženého 

s Komunikace pozemní 
Vyspraveni podkladu po překopech ing sití plochy přes 15m2 

44 221 566901243 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 

Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy pfes 15m2 
45 221 566901272 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150mm m2 

46 221 573211112 Postl'ik živičný spojovací z asfaltu v množství O, 70 kg/m2 m2 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS} tf. I tl 60 mm š 
47 221 577154111 do 3 m z nemodiftkovaného asfaltu m2 

8 Trubní vedení 
24 R 5921113R TZK- Q 625/200/120 kus 

25 5920004R TBW- Q 62511001120 kus 

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
71 271 871350310 polypropylenu DN 200 m 

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm 
72 286 28617004 SN10 m 

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
8 271 871390310 • polypropylenu DN 400 m 

26 59'20005R TSB - Q 10001500/1 '20/SP kus 

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62.5x12x12 

27 592 59224012 cm kus 

28 592 59224010 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x12 cm kus 

trubka kanalizační PP plnostěnná ffívrstvá DN 400lc6000 mm 
9 286 28617007 SN 10. hrdlová kus 

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
73 271 877350320 plnostěnných DN 200 kus 

74 286 28617207 odbočka kanalizační PP SN 16 45" DN 200/DN150 kus 

I'Jiontáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
68 271 877390320 plnostěnných DN 400 kus 

69 286 28617220 odbočka kanalizačnl PP SN 10 45' DN 400/DN200 kus 

22 271 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dilců na potrubí 
21 271 894411131 DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 
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Zpracoval: 
Datum: 29. 5. 2018 

Množství Jednotková cena 
Celková cena zadání 

celkem zadání 

170.000 550.00 93500,00 

1,000 8000,00 8000,00 

1,000 12 500,00 12 500,00 

1,000 18 900,00 18 900,00 

38,000 575,00 21 850,00 

38.000 1850,00 70 300,00 

6,000 1 250,00 7 500,00 

15,000 3 150,00 47 250,00 

2990,00 119 600.00 

990,00 59400,00 

78,000 215,00 16 no,oo 

78,000 635,00 49530,00 

78,000 11,00 858,00 

78,000 485,00 37 830.00 

5,000 1 850,00 9250,00 

5.000 370.00 1 850,00 

40,000 125,00 5000,00 

40,000 1000,00 40000,00 

80,000 155.00 12 400,00 

3,000 1250.00 3 750,00 

5,000 350,00 1750,00 

5,000 220,00 1100,00 

14.000 11 800,00 165200.00 

3,000 400,00 1200,00 

3.000 680,00 2040,00 

4,000 700.00 2800,00 

4,000 6900,00 27 600,00 

8,000 1 550,00 12 400,00 

5,000 11 000.00 55 000,00 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stav'?a: Havarijní stav Jinoniclt~no potoka v úseku Statkový· J\nonicl<.ý rybníl< 
Objekt: 

0GJednatel: Hlavni mésto ?rana OSl MHMP 

Zhotovitel: 
M ísto. orana Jinomce 

é KCN Kód polOžky Popis 

23 5921111R Dno betooo~ }ac/'1!!>~ TBl-Q 

29 254 899311 112 Osaz!3:~i poklopů ; ramem nmotnosn :~ad 50 :lt> 100 kg 

30 552 55241014 poklop šachtový /Iída D 400. vstup 600 mm. bez venlilac~t 

9 Ostatní konstrukce a práce bouráni 
' 

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 
59 221 919731123 200mm 

Styčná spana napojení :~ovéno živičo&ho ',)OV:'thu na slávajíci 
60 221 919732211 za tspla ~ 15 mm ni 25 mm s proto>..záním 

40 221 9197351 13 ~zání slávajíciho tlvičného krytu hl do 150 mm 

Clštěni vozovek mei'J!ním rJČně podkladu neoo krytu 
)8 221 ~91B331 betonového nebo Zivléného 

Očištěni vybouraných obrubnilcú a krajnilců silničních pn 
SS 221 979021113 pfekopech inženýrsl(ých síti 

997 Přesun suté 
Poplatek z:a uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 

57 013 997013801 odpadu betonového kód :>dpadu 170 101 

Poplate-k za uloženin,. ;;;!dadce (;;;k.ládk:wné) odpadu 
5a 013 997223845 asiallollého bez dehtu kód odpadu 170 302 

998 Přesun hmot 
Pře~un hmot pro lrublli vedeni z !rub z plasijckýcn nml)t 

998275101 otevf9ný llýirop 

NOO Nepojmenované práce 

N01 Nepojmenovaný díl 
Pomocné konstrul\ce pl'l zabezpečení výl(opů mobllni 

, 19003111 plotovou zábranou ~1\y do 1,1m 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

ku~ 

!cus 

kus 

m 

m 

m 

m2 

m 

t 

l 

VRN1 Průzltumné geodetické a projektové práce . 
32 000 012303000 Geodetické práce po výslavbě 

79 000 013254000 Dolcumentace nutečného provedení stavby 

80 000 013264000 Dolcumentace bouracích prací 

VRNl Zařízaní staveniště 

ST 000 030001000 Zafizení slaveniště 

78 000 032403000 Provizorní komunikace 

33 000 034303000 Dopravní značení na stavenilti 

81 000 034603000 Alarm. strážní služba mveníšiá 

Celkem 

Zpr3~val· 

Datum: 29 . 5. 201o 

Množství Jednotková cena 
Celková cena zadáni 

celkem zadám 

5,000 5 700.1)1) B 5\lO,OO 

5.000 350.00 1 750,00 

5.000 3 320.00 IS 600.00 

160,000 49,00 T ~0.00 

160.000 95.00 15 200,00 

160,000 120,00 19 200,00 

320,000 45,00 14 400,00 

15.000 45.00 675,00 

104,000 250,00 26 000,00 

16.000 380,00 6 080,00 

900.00 M 100,00 

200.00 36000.00 

kp I 1,000 15 000,00 15 000,00 

kp I 1,000 10 000,00 10 000,00 

kp I 1,000 2000,00 2 000,00 

kp I 1,000 1s ooo.ao 18 000,00 

m 30.000 800.00 24 000,00 

k pl 1,000 19 000,00 19000,00 

kp I 1.000 31000,00 37000,00 



Harmonogram prací 

akce: " HAVARIJNÍ STAV JINONfCKÉHO POTOKA V ÚSEKU STATKOVÝ - JINONtCKÝ RYBNfK" 

l .týden příprava staveniště 

2.-3.týden řfzený horizontál nf vrt 
4.-G.týden výkopové práce+ pokládka potrubi 
7.týden úprava povrchu, asfaltováni I 
8.-9.týden úklid staveniště, vyklizení J 


