

Název akce	Dokumentace k provedení stavby na akci „Výměna VZT - Bazén Jablonec n. N.“			Odhad investičních nákladů	60 000 000 Kč
Zatřídění dle výkonového a honorářového řádu	Honorářová zóna III. -IV.			Procentní sazba pro výpočet celkového základního honoráře	8,90%
Název výkonové fáze (popis činnosti)	Označení výkonové fáze	Procentuální podíl výkonové fáze na celkovém základním honoráři	Základní honorář dle odhadu investičních nákladů	Dílčí částka za výkonovou fázi	
Příprava zakázky	PPR	1%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Návrh/studie stavby	STS	13%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Vypracování dokumentace pro územní řízení	DUR	15%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Vypracování dokumentace pro stavební řízení	DSP	22%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Vypracování dokumentace pro provedení stavby	DPS	28%	5 340 000,00 Kč	1 495 200,00 Kč	
Vypracování dokumentace pro zadání stavby	DZS	7%	5 340 000,00 Kč	373 800,00 Kč	
Spolupráce při výběru dodavatele	VDS	1%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Spolupráce při ptrovádění stavby (autorský a technický dozor)	ADT, ITD	11%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Spolupráce po dokončení stavby, uvedení stavby do provozu	SKP	2%	0,00 Kč	0,00 Kč	
Cena objednaných projekčních prací bez DPH				1 869 000,00 Kč	
Sleva z ceny projekčních prací			58%	1 074 675,00 Kč	
Celková cena projekčních prací bez DPH po slevě				794 325,00 Kč	

4,5mil na VZT jednotku