
SMLOUVA O DÍLO č. 3W0/<Lq4š/0434/Otl/

Sídlo:
1Č:
DiČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Tel:

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Městská část Praha 2

nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 
000 63 461 
CZ 00063461
ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta 
Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800 
236 044 249 (oddělení investic)

MČ PRAHA 2
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Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
IČ:
DiČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Tel.:

TRV s.r.o.
u Městského soudu v Praze, spisová značka O 127917
Kubistova 1098/5, 140 00 Praha 4
279 38 867
CZ 279 38 867

ČSOB, a.s., č. účtu: 216 094 405/0300

Uzavírají
dle ust § 2586 a nás!, cit Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a nás!.

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 8b., ve znění pozdějších předpisů),
tuto smlouvu o dílo:

!f. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při pínění 

předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj nákiad, na své 

nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v 
této smiouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smiouvě stanovených řádně 
zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
podle ust. §2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen 
„občanský zákoník").

II!. PŘEDMĚT DÍLA
ZŠ Ressiova 10/308 - oprava hřiště - PD
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ~ vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni 
studie, dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, 
včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a 
materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této 
smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové 
řízení, na jehož základě je tato smíouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací
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veřejné zakázky č. OMl-Ol/2018/26 s názvem ZŠ Ressiova 10/308 - oprava hřiště - 
PD.
Zhotovíte! prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná 
oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně 
způsobilými v souladu s piatnými právními předpisy. V průběhu realizace projektové 
dokumentace (PD) budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem objednatele. 
Předmět díla zahrnuje i potřebný inženýring pro zajištění stavebního povoSení/ohiášení. 
Vše dle následujících požadavků:

1. Studie bude vyhotovena ve dvou variantách.
2. Projektová dokumentace pro stavební povoiení/ohlášení bude vypracována na podkladě 

odsouhlasené varianty studie- případně odsouhlasené kombinace.
3. Projektová dokumentace pro stavební povoiení/ohlášení bude provedena v rozsahu 

přílohy č. 1, vyhlášky č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí být zpracovaná v rozsahu 
přílohy č. 2, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a natolik podrobně, že umožní sestavení 
detailního výkazu výměr pro zpracování položkového rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Bude zpracován 
oceněný a slepý položkový rozpočet stavby se správně zadanými a funkčními vzorci. Ve 
slepém položkovém rozpočtu budou zpracovány funkční vzorce, a pro potřeby 
objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu.

5. Cena za dílo bude zahrnovat i náklady na inženýrskou činnost spojenou se zajištěním 
potřebných průzkumů (např. statický, stavebně- historický, dendrologický apod.) a 
náklady na provedení potřebných stavebně-technických průzkumů, potřebná zaměření a 
ověření současného stavu objektu, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní dispozici 
objektu. Vlastní provedení případných sond a odkrytí stávajících konstrukcí a uvedení do 
původního stavu zajistí objednatel na vlastní náklad.

6. Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy 
a organizacemi, dle požadavku Odboru výstavby městské části Praha 2, zapracování 
jejich stanovisek a podmínek do projektové dokumentace, zejména bude plně 
respektovat podmínky odboru OPP Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž zhotovitel zajistí 
konzultace s Národním památkovým ústavem pro Prahu a Střední Čechy a případné 
připomínky vyplývající z vyjádření do projektové dokumentace zapracuje. Následně 
zhotovitel zajistí vypracování a podání žádosti o stavební povolení včetně vyřízení 
nabytí právní moci po jeho vydání/ohlášení, dále zajistí podání žádosti o kolaudační 
rozhodnutí včetně nabytí právní moci po jeho vydání (inženýring)/kolaudační souhlas.

7. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude odevzdána v tištěné i elektronické 
podobě na CD/DVD v počtu 5-ti vyhotovení. Oceněné položkové rozpočty budou 
odevzdány v tištěné i elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení. Neoceněné rozpočty 
budou odevzdány v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 5-ti vyhotovení.

8. V zadávacím řízení k veřejné zakázce, ve kterém bude projektová dokumentace, 
jejíž vypracování je předmětem této smlouvy, součástí zadávací dokumentace, bude 
zhotovitel bezodkladně zpracovávat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 
pokud se budou týkat této projektové dokumentace a zúčastnit se v rámci zadávacího
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řízení prohlídky místa plnění s účastníky.
9. Zhotovitel se bude účastnit jednání jako přibraný poradce nebo jako člen hodnotící 

komise ustanovené k výběru dodavatele stavebních prací podle projektové 
dokumentace, jejíž vypracování je předmětem této smlouvy.

10. Zhotovitel bude vykonávat činnost autorského dozoru od začátku do ukončení realizace 
stavebních prací v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby. Činnost autorského dozoru 
bude vykonávána od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
- součinnost s odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele díla prováděného podle 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy po celou dobu provádění 
stavebních prací:
- kontrola kompletního dodržení projektové dokumentace,
- navrhování a koordinace případných změn a dílčích úprav projektové dokumentace,
- navrhování detailů řešení při realizaci díla,
- účast na vybraných kontrolních dnech a koordinačních jednáních stavby.

11. Zhotovitel vypracuje pián BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb.

12. Zhotovitel zajistí kolaudaci.

IV. VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Termín zahájení: po uzavření a převzetí smlouvy.
2. Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání studie provedení stavby ve dvou variantách 

řešení, z toho dva výtisky v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na 
CD do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Součástí tohoto uzlového bodu je také 
konzultace s DOSS - Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povoiení/ohlášení 
do 90 dnů od písemného souhlasu objednatele s finální podobou studie. Zhotovitel 
protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 
v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 
vyhotovení. Součástí tohoto uzlového bodu je také získání kladného stanoviska/ s DOSS 
- Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

4. Ukončení 3. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení, včetně zajištění 
vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 120 kalendářních dnů od písemného 
souhlasu objednatele s finální podobou studie za předpokladu dodržení zákonných lhůt 
všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení se 
zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 
vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

5. Ukončení 4. uzlového bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. ill/7 této smlouvy v termínu (dle nabídky) do 
30 kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povoiení/ohlášení.

6. Ukončeni 5. uzlového bodu, tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.
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V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

ZŠ Ressiova 10/308 - oprava hřiště - PD
Cena bez DPH

v Kč

DPH

v Kč

Cena s DPH

v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. uzlového bodu 146 250,- 30 712,50 176 962,50

Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu 146 250,- 30 712,50 176 962,50

Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu 175 500,- 36 855,- 212 355,-

Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu 58 500,- 12 285,- 70 785,-

Fakturovaná částka po splnění 5. uzlového bodu 58 500,- 12 285,- 70 785,-

Celková cena 585 000,- 122 850,- 707 850,-

2. Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění uzlových bodů harmonogramu. 
Každá dílčí faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se 
k příslušnému uzlovému bodu.
Splatnost faktur (daňových dokladů), doložených potvrzeným zápisem o splnění 
uzlových bodů, je 30 dnů od doručení objednateli.

3. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě se přeruší plynutí íhůíy splatnosti a nová Shůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové 
povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen 
vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
dle sdělení ČSŮ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena 
nebude.

5. Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny 
objednateli na adresu: městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazků zhotovitele vznik! nárok, započítat do kterékoliv úhrady, 
která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

7. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, 
že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným 
na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv 
fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit 
proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby 
splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou 
povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve 
výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli 
v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat 
částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za 
objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení 
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně
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postoupené pohledávky, Zhotovitel dáie není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv 
pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku 
za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH 
V DOKUMENTACI

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu,

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu,

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data.

VIL PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez 
vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž 
skutečnost, že v rozpočtu (výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či 
z jiných součástí projektové dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet 
měrných jednotek. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci 
a ve výkazu výměr chybí plnění, které je nezbytné k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny 
navrhované komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu 
s platnými předpisy a budou splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení 
a platných norem ČR.

3. Zhotovitel neprodleně zajistí doplnění dokumentace, informací, vyjádření dalších orgánů 
či jiné podklady, které si při stavebním řízení vyžádá stavební úřad. Rovněž tak je 
zhotovitel povinen reagovat na změny, které se vyskytnou během provádění stavby, 
v případě potřeby doplní za předem dohodnutou úplatu, jejíž sjednání musí být v 
souladu se závaznými právními normami, dokumentaci pro potřeby kolaudačního řízení.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné 
k výkonu činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou 
dokumentaci. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, 
které budou dotčeny činností zhotovitele.

5. Zhotovitel zajistí plnění podmínek vyjádřených veřejnoprávními orgány a institucemi.
6. Zjisíí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, 

které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně 
oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému
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prodiení s dokončením díla či odstraněním vad a nedodělků.
7. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady při převzetí projektové 

dokumentace, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí či kdy je bylo při 
zachování běžné péče možné zjistit. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou 
patrné již při zjevné prohlídce díia, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných 
znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů.

8. Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla na třetí osobu a 
zhotovitel je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

Vili. ZÁRUKA ZA DÍLO
1. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruka se nevztahuje na úpravu díla nebo jeho části během trvání záruční lhůty 
vyvolané změnou závazných právních předpisů a technických norem po řádném 
vyhotovení a předání díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje případné úpravy díla 
nebo jeho části během trvání záruční doby vyhotovit na základě předem dohodnuté ceny 
a v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami.

2. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po předání díla nebo po odstranění 
předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka posléze týká.

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich 
oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve 
lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve ihůtě odpovídající obvyklé době potřebné 
k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného 
nasazení.

4. Pro případ, že zhotovitel neodstraní ani po druhém oznámení uplatněné vady nebo 
nedodělky, objednatel je oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo 
nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli.
Zhotovitel nebude odpovědný (ledaže škodu způsobí):
- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a 

zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně 
na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů 
přesto trval,

- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného 
úsilí, které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem.
Pro případy uvedené v tomto odstavci se termín dodání projektové dokumentace adekvátně
prodlouží.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

- umožní vstup do prostor stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným 
výkonem autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude 
v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto 
případě i výzva faxem nebo elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování 
dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude 
vždy stanoven na základě vzájemné dohody určených zástupců obou smluvních stran,

6



- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.
3. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem mohou být bez postihu zhotovitele 

prodlouženy:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodiení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 

vyplývající z této smlouvy,
b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, jinými objektivními překážkami, 

které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat a jejichž vznik 
zhotovitel nezavinil,

c) jestliže nebyl zhotoviteli umožněn přístup do prostorů, kterých se projektová 
dokumentace týká.

d) jestliže při projednání s DOSS nebyly dodrženy zákonné lhůty ze sírany těchto 
orgánů, lhůía se pak prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o který bylo 
projednání delší nad zákonné lhůty. Dodavatel je však povinen objednateli řádně 
prokázat takové prodloužení.

e) v případě požadavků na změny vyvolané objednatelem.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany 

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, je~li dokončeno před termínem sjednaným ve 

smlouvě.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, 

že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle 
názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným 
oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména 
jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů nebo je v prodiení 
s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s 
objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke 
znovuzahájení prací,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění 
uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním 
objednatele,

e) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele,

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
g) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či 

vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
h) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení 

(řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka 
nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu
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z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž 
by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení 
úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dáie neplatí ani 
v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,

i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit

j) v průběhu provádění díla nastane skutečnost, která by způsobila zmaření účelu díla, tj. 
zejména vydání pravomocného stavebního povolení (zejména v případě nesouhlasného 
stanoviska DOSS - např. Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy 
apod.).

2. Odstoupí-ii objednatel od smlouvy dle čl. X, musí být převzato dílo v rozpracované 
podobě ke dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, 
kdy se o odstoupení dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel 
objednateli autorský souhlas s následným nakládáním s tímto dílem dle či. Vil. odst. 8. 
této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou 
faktur po dobu delší než 60 dní.

4. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nesíanoví-li smluvní strana, jejímž 
projevem vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

XL SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných uzlových bodů zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo ceny bez DPH, za každý 
den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodiení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci nebo z důvodů uvedených v čl. IX/3 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v čl. IIS./4 nebo III./8 
této smlouvy, tj. že projektová dokumentace nebude zpracovaná tak, aby odpovídala 
požadavkům vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 
% smluvní ceny bez DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VII., 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr 
bude chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky 
za příslušné druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH.

7. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody v plné výši.

8. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, 
proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
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9, Smluvní pokuta nemá viiv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních 
povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovaíelná vedle smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty a k úhradě 
náhrady škody.

X!L OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 exempiářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 

a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
3. Originály všech dokumentů, výkresů, skic, specifikací a zpráv bude zhotovíte! řádně 

archivovat nejméně po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytne v tomto období po 
splnění předmětu smlouvy objednateli kopie těchto dokumentů za úhradu přímých 
nákladů spojených s pořízením těchto kopií.

4. Vyšší mocí se v případě této smlouvy rozumí živelní pohroma, terorismus s 
prokazatelným vlivem na plnění předmětu zakázky, válečný stav ČR, zásadní zásah 
orgánů EU, statní správy, samospráv.

5. Případné změny a dodatky k této smiouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány 
postupem v souladu se ZZVZ, písemnou formou a podepsány oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní 
nebo jakoukoliv jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci. Obě smluvní 
strany prohlašují, že tato smíouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a 
ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace 
vztahující se k působnosti objednatele. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za 
své obchodní tajemství.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
předáním podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. Ill odst. 1 a za předpokladu 
jejího uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Krycí lisí nabídky
2. Doklad o autorizaci zhotovitele

V Praze dne: , 7 _no ?mo



Příloha č. 2

KRYCÍ UST NABÍDKY

Účastník: TRV s.r.o.

IČ: 279 38 867

DIČ: CZ 279 38 867

Sídlo účastníka: Kubištova 1098/5, 140 00 Praha 4

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
účastníka:

Název veřejné zakázky: ZŠ Ressiova 10/308 - oprava hřiště - PD

Číslo jednací: OMÍ-OI/2Q18/26

Cena bez DPH v Kč 585.000,-

DPH 122.850,-

Celková cena včetně DPH v Kč

707.850,-

Datum: 18/06/2018

Tpříjmení a podpřěoprávněnéósoby jednat jménem či za účastníka, otisk razítka

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
Datum doručení: 18.06.2018

Číslo jednací: MCP2/1 24035/201 8 
Počet listů: Počet příloh: 

Počet listů, popř. svazků příloh: 
Druh příloh:

mc02esll37lof36

mc02es1137bf3



OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo 38399

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

je

atitorizovasiým inženýrem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKÁIT je veden pod číslem

0013426

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
j e uveden zde: ^ <y? i *
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