

Smlouva č. 350/2018
o spoluúčasti na zpracování projektové dokumentace přeložky vodovodního řadu v místní části Mniší

I.
Účastníci smlouvy

1. Město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupené ve věcech

smluvních: Ing. Miroslav Kopečný – starosta
technických: xxx

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1767241349/0800

(dále jen město)

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347
zastoupená ve věcech:

smluvních: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření
uděleného představenstvem společnosti dne 21. 4. 2015

technických xxx

xxx

IČ: 45193665

DIČ: CZ 45193665

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen SmVaK Ostrava a.s.)

Výše uvedení účastníci smlouvy uzavírají dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o spoluúčasti na financování projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro stavební řízení na úrovni realizační dokumentace stavby“ (dále jen DSP) pro realizaci přeložky stávajícího vodovodního řadu v Kopřivnici, místní část Mniší.

II.
Preambule

Účastníci smlouvy konstatují, že v daných lokalitách Města Kopřivnice v místních částech Vlčovice a Mniší, je plánována realizace splaškové kanalizace, jejímž investorem je Město Kopřivnice. Touto stavbou dojde ke kolizi se stávajícím vodovodním řadem DN 125 a DN 100 ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. Ve smyslu závěru Hydrotechnického posouzení vodovodní sítě v obcích Vlčovice a Mniší zpracovaného SmVaK Ostrava, a.s. (březen 2017) a technickým řešením této kolize je realizace přeložky kolizního řadu vybudováním nového vodovodního řadu DN 150.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2017 smlouvu č. 254/2017 o spoluúčasti na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) a na základě zapracování

vané a městu odevzdané DUR zakázkové č. 3102/DSP-2017 byly upřesněny délky výměny a přeložek vodovodu takto:

- TZ 01 – Výměna vodovodu DN 150 (propojující úseky přeložek vodovodu) včetně přepojení na stávající řady DN 100 o celkové délce 990 m a přepojení 30 ks přípojek o celkové délce 123,5m, délka celkem 1113m;

- TZ 02 – Přeložka vodovodu DN 150 vyvolaná stavbou kanalizace města včetně přepojení na stávající řady DN 100 v délce 659,3 m a přepojení 24 ks přípojek celkem 48,6m, délka celkem 707,9m.

Celková délka rekonstruovaného vodovodu včetně přípojek činí 1821,4m.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vymezení vztahu účastníků smlouvy za účelem koordinace při zajištění zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na realizaci přeložky vodovodního řadu v Kopřivnici, místní části Mniší.
2. Účastníci této smlouvy se dohodli na společném financování nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně výkonu inženýrské činnosti. Podíly nákladů jednotlivých účastníků smlouvy jsou stanoveny poměrem délek přeložky vodovodního řadu vyvolaných stavbou kanalizace (podíl Města Kopřivnice) a propojujících úseků přeložek vodovodu dle č.II (podíl SmVaK Ostrava a.s).
3. Zpracování projektové dokumentace smluvně zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Projektová dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v 8 výtiscích, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 4 výtiscích včetně 1x na CD v elektronické podobě. Projektová dokumentace ve stupni DSP bude městu předána nejpozději do 60 dnů ode dne oznámení o přidělení finančních dotací městu Kopřivnice, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Každý z účastníků smlouvy poskytující finanční prostředky na společné financování je povinen poskytnout finanční prostředky v objemu dále uvedeném a vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
5. Účastníci smlouvy se zavazují vykonávat činnost směřující k realizaci společného díla (přeložky vodovodu v Mniší), na jejichž nákladech se budou podílet v poměru skutečně vynaložených prostředků na realizaci jednotlivých úseků, definovaných v čl.I.

IV. Společné financování

1. Cena projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně výkonu inženýrské činnosti dle dohody smluvních stran činí 315.000,- Kč. Město Kopřivnice se zavazuje uhradit společnosti SmVaK Ostrava a.s. podíl na skutečně vynaložených nákladech na zpracování projektové dokumentace DSP dle délky přeložek vodovodního řadu vyvolané stavbou splaškové kanalizace v Mniší, a to ve výši 125.919, 80 Kč bez DPH. Kalkulace podílu ceny projekčních prací ve stupni DSP je přílohou č. 1.
2. Zbývající podíl na zpracování projektové dokumentace ve výši 189.080,20 Kč bez DPH) uhradí SmVaK Ostrava a.s.
3. Podíly, vycházející z délek přeložek jednotlivých účastníků smlouvy jsou definovány v Preambuli této smlouvy.
4. Město Kopřivnice se zavazuje částku 125.919,80,- Kč (bez DPH) uhradit společnosti SmVaK Ostrava a.s. po písemném schválení vyhotovené projektové dokumentace účastníky této smlouvy. Tato částka bude uhrazena na účet SmVaK Ostrava a.s. uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po schválení projektové dokumentace.

V.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Povinností Města Kopřivnice, vyplývající z této smlouvy je úhrada odpovídajícího podílu dle čl. IV. za řádně zpracovanou dokumentaci DSP ve prospěch objednatele DSP – společnosti SmVaK Ostrava a.s.
2. Povinností SmVaK Ostrava a.s. vyplývající z této smlouvy je řádně zadat zpracování dokumentace DSP tak, aby nedošlo ke kolizi s plánovanou stavbou splaškové kanalizace a v odpovídajících termínech dle čl. III. odst. 3 a uhradit dodavateli dokumentace společné náklady dle čl. IV. této smlouvy.
3. SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje projednat s pověřenými zástupci Města Kopřivnice rozpracovanou dokumentaci DSP.
4. Město Kopřivnice se zavazuje konstruktivně spolupracovat na dokončení realizace přeložky vodovodu.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Platnost smlouvy nastává podpisem této smlouvy účastníky smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění Město Kopřivnice.
3. Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy.
4. Podpisem této smlouvy projevují účastníci smlouvy svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jejímu uzavření. Prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré smlouvy.
6. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – kalkulace podílu ceny
Příloha č. 2 – Situace DÚR
7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 21. 6. 2018 usnesením č. 544.

V Ostravě dne:

Za SmVaK Ostrava a.s.:

V Kopřivnici dne:

Za Město Kopřivnici:

Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města