

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29-2018

Stavba: **Yměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení, v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o.

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:
DIČ:

DK projekt s.r.o.,Bohumínská 94, 712 00 Ostrava

Poznámka:

Cena bez DPH

4 171 016,73

DPH základní sazba daně
21,00% 21,00%
snížená 15,00%


Základ daně
4 171 016,73
0,00

Výše daně
875 913,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 046 930,24



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: 29-2018

Stavba: Výměna rozvodů zdravotnický a oprava sociálních zařízení, v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o.

Datum:

02.08.2018

Projektant:

DK projekt s.r.o., Bohumínská

Kod:

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

29a	Stavební část	4 171 016,73	5 046 930,24	
29b	Zdravotecnika	2 035 471,41	2 462 920,41	STA
29c	Elektrotechnika	1 971 748,14	2 385 815,25	STA
29c1	Elektrotechnika - část KA-A, S1-Z	163 797,18	198 194,59	STA
29c2	Elektrotechnika - část TD-1, UO-21, K1-A	70 977,67	85 882,98	Soupis
29c3	Elektrotechnika - část ŠM-1	77 136,15	93 334,74	Soupis
		15 683,36	18 976,87	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení, v objektu V Zálohu 1, Ostrava-Zábřeh
Objekt:

29a - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

Projektant:

DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00 Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

Cena bez DPH

2 035 471,41

DPH základní
snižená

Základ daně
2 035 471,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
427 449,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 462 920,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení, v objektu V Zálohu 1, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

29a - Stavební část

Místo:

Datum: 02.08.2018

Zadavatel:

Projektant: DK projekt

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o.

s.r.o., Bohumínská 94,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 035 471,41

HSV - Práce a dodávky HSV

571 848,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 991,15

4 - Vodorovné konstrukce

7 280,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

199 741,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

254 756,71

997 - Přesun sutě

95 771,33

998 - Přesun hmot

4 308,15

PSV - Práce a dodávky PSV

1 410 622,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

36 053,08

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 742,63

751 - Vzduchotechnika

7 834,32

763 - Konstrukce suché výstavby

332 296,45

766 - Konstrukce truhlářské

65 878,64

767 - Konstrukce zámečnické

197 851,67

771 - Podlahy z dlaždic

153 533,24

776 - Podlahy povlakové

126 872,97

781 - Dokončovací práce - obklady

337 850,94

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 177,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

116 231,74

53 000,00

8 000,00

45 000,00

Kč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Verze soustava
8	K	611315222	Vápená omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropcích, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m ²	Kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	61232121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednotlivě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m ²	385,438	230,00	88 650,74	CS ÚRS 2018 01
10	K	612325202	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m ²	Kus	30,000	148,00	4 440,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	150,000	22,90	3 435,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	637,320	100,00	63 732,00	CS ÚRS 2018 01
	W		22,52*46,6+223,1		292,220			
	W		4,60*2		9,200			
	W		4,70*7		32,900			
	W		4,80*3		14,400			
	W		(25,00*3,20)*2		56,400			
	W		(25,00*3,20)*2		56,400			
	W		(5,00*4,50)*2		19,000			
	W		(38,00*3,20)*2		82,400			
	W		(34,00*3,20)*2		74,400			
	W		Součet		637,320			
13	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m ²	7,075	547,00	3 870,03	CS ÚRS 2018 01
	W		4,50*0,60		2,700			
	W		4,25*0,50		2,125			
	W		2,50*0,30		0,750			
	W		3,00*0,50		1,500			
	W		Součet		7,075			
14	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m ²	11,200	514,00	5 756,80	CS ÚRS 2018 01
	W		4,00*1,80		7,200			
	W		2,00*2,00		4,000			
	W		Součet		11,200			
15	K	632902111	Připrava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m ²	18,275	23,90	436,77	CS ÚRS 2018 01
16	K	642944121	Osazení ocelových dverních zárudní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	Kus	16,000	700,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	55331100	zářubeň ocelová pro běžné zdělní hranady profil 95 600 L/P	Kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	55331102	zářubeň ocelová pro běžné zdělní hranady profil 95 700 L/P	Kus	5,000	714,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	55331220	zářubeň ocelová pro běžné zdělní hranady profil s drážkou 160 700 L/P	Kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	55331222	zářubeň ocelová pro běžné zdělní hranady profil s drážkou 160 800 L/P	Kus	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				254 756,71	
21	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m	m ³	1 017,750	24,00	24 426,00	CS ÚRS 2018 01

IC	Typ	Kda	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Legenda soustava
22	K	943211211	678,5*1,50 Montáž lešení prostorového rámového tenkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	1 017,750			
	W				30 532,500	1,20	36 639,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	943211811	1017,75*30 Demontáž lešení prostorového rámového tenkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	30 532,500			
	W				1 017,750	17,00	17 301,75	CS ÚRS 2018 01
24	K	952901111	Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 802,810	45,00	126 126,45	CS ÚRS 2018 01
	W				222,000			
	W				222,000			
	W				273,060			
	W				318,000			
	W				110,250			
	W				1 387,500			
	W				270,000			
	W				2 802,810			
25	K	962031132	Součet					
	W		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	24,190	90,00	2 177,10	CS ÚRS 2018 01
	W		TD-1 2.NP		8,000			
	W		4,00*2,00		6,800			
	W		1,70*2,00*2		7,770			
	W		(2,34+0,25)*2*1,50		1,140			
	W		1,90*0,15*4					
	W		KA-A 1.NP					
	W		0,80*0,30*2		0,480			
	W		Součet		24,190			
26	K	962031133	Součet					
	W		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	12,870	100,00	1 287,00	CS ÚRS 2018 01
	W		KA-A		9,765			
	W		(2,70+0,45)*2*1,55		3,105			
	W		0,45*4*1,725		12,870			
	W		Součet		12,870			
27	K	962051115	Součet					
	W		Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	0,820	174,00	142,68	CS ÚRS 2018 01
	W		zvětšení dveřních otvorů:					
	W		2,05*0,10*4		0,820			
28	K	962051116	Součet					
	W		Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	0,615	253,00	155,60	CS ÚRS 2018 01
	W		zvětšení dverí otvorů:					
	W		2,05*0,10*3		0,615			
29	K	963015111	Součet					
	W		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	20,000	98,60	1 972,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	968072455	Součet					
	W		Vybourání kovových rámu s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,882	200,00	4 176,40	CS ÚRS 2018 01
	W		TD-1					
	W		0,60*1,97*4		4,728			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	Cena celkem [LKN]	Souštava
W		0,80*1,97*2		3,152			
W		S1-Z					
W		0,60*1,97*2		2,364			
W		0,80*1,97*2		3,152			
W		KA-A					
W		0,60*1,97*5		5,910			
W		0,80*1,97*1		1,576			
W		Součet		20,882			
31	K	976085411					
		Vybouření drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m ²	Kus	1,000	78,40	78,40	CS ÚRS 2018 01
32	K	977211111					
		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané vyztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm zvětšení dverních otvorů	m	14,000	800,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 01
W		2,00*7		14,000			
33	K	977211191					
		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané vyztuže 16 mm Připlatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	978059541					
		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	355,393	75,90	26 974,33	CS ÚRS 2018 01
W		KA-A 1.NP					
W		(3,35*2,67)*2*2,00		24,080			
W		(3,35*1,60)*2*2,00		19,800			
W		(1,00*2*0,24)*2,00		4,480			
W		(3,35*1,35)*2*2,00		18,800			
W		0,60*2*2,00		2,400			
W		(1,44*1,665)*2*2,00		12,420			
W		(2,71*2,00)*2*2,00		18,840			
W		odpočet:					
W		-0,80*1,97*2		-3,152			
W		-0,60*1,97*7		-8,274			
W		-1,20*2,00		-2,400			
W		KA-A 2.NP					
W		(2,70*0,45)*2*1,50		9,450			
W		2,70*0,45		1,215			
W		Mezisoučet - KA-A		97,659			
W		S1-Z 1.NP					
W		(1,40*2,78)*2*2,00		16,720			
W		S1-Z 2.NP					
W		(1,76*1,72)*2*2,00		13,920			
W		(1,01*0,80)*1,60		2,896			
W		(0,93*1,90)*2*2,00		11,320			
W		(0,885*1,90)*2*2,00		11,140			
W		(1,62*1,32)*2*2,00		11,760			
W		odpočet:					

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednotná [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W			-0,80*1,97*2					
W			-0,60*1,97*3					
W			Mezisoučet - S1-Z		-3,152			
W			UO-Z1 1.NP		61,058			
W			(7,12+5,60+5,52)*2,00					
W			-0,80*2,00		36,480			
W			UO-Z1 - ostatní prostory -1.NP		-1,600			
W			(1,60+0,35)*1,60		3,120			
W			(0,60+0,85+0,55)*1,60		3,200			
W			(0,60+1,10+0,55)*1,60		3,600			
W			(0,20+0,90+0,60)*1,60		2,720			
W			(0,35+0,50+0,80+0,20)*1,60		2,960			
W			(1,75+0,25)*1,60		3,200			
W			(0,40+0,35+0,90+0,30)*1,60		3,120			
W			ost.prostory - 2.NP					
W			(0,80+0,20+0,20)*1,60		1,920			
W			(1,50+0,35)*1,60		2,960			
W			(0,60+0,80+0,30)*1,60		2,720			
W			(0,60+1,10+0,35)*1,60		3,280			
W			(0,20+0,90+1,50)*1,60		4,160			
W			Mezisoučet - UO-Z1		71,840			
W			TD-1 1.NP					
W			(0,875+1,63)*2*2,00		10,020			
W			(0,875+1,63)*2*2,00		10,020			
W			(0,925+1,63)*2*2,00		10,220			
W			(0,925+1,63)*2*2,00		10,220			
W			2,00*1,50		3,000			
W			TD-1 2.NP					
W			(7,82+4,90)*2*2,00		50,880			
W			(4,00*2+1,75*4)*2,00		30,000			
W			odpočet:					
W			-0,60*1,97*6		-7,092			
W			-0,80*1,97*2		-3,152			
W			-3,60*2,00		-7,200			
W			TD-1 - ostatní prostory - 1.NP					
W			(1,70+0,35)*1,60		3,280			
W			(1,50+0,45)*1,60		3,120			
W			(1,50+1,40)*1,60		4,640			
W			ost.prostory - 2.NP					
W			(0,25+0,60+0,95)*1,60		2,880			
W			(0,35+1,55+0,60)*1,60		4,000			
W			Mezisoučet - TD-1		124,836			
W			Součet		355,393			

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997	Přesun sítě				95 771,33	
35	K 997013152	Vnitrostavební oprava sítě a vybouraných hmot vodovodné do 50 m svíše s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	46,858	450,00	21 086,10	CS ÚRS 2018 01
35	K 997013311	Doprava sítě srovnání montáž a demontáž srovnání výšky do 10 m	m	24,000	700,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
		6,00*2		24,000			
37	K 997013321	Doprava sítě srovnání montáž a demontáž srovnání výšky příplatek za první a každý další den použití srovnání k ceně -3311	m	480,000	30,00	14 400,00	CS ÚRS 2018 01
		24,00*20		480,000			
38	K 997013501	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	46,858	209,00	9 793,32	CS ÚRS 2018 01
39	K 997013509	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	46,858	9,10	426,41	CS ÚRS 2018 01
40	K 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) chladicího zařízeního	t	43,110	300,00	12 933,00	CS ÚRS 2018 01
41	K 997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) z tašek a keramických výrobků, zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	43,110	300,00	12 933,00	CS ÚRS 2018 01
42	K 997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	43,110	450,00	19 399,50	CS ÚRS 2018 01
D	998	Přesun hmot				4 308,15	
43	K 998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	12,309	350,00	4 308,15	CS ÚRS 2018 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 410 622,73	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynum				36 053,08	
44	K 711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě nátěradly a tmele za studena na ploše vodovodné V těsnící hmotou dvovrakózkovou bituménovou	m2	37,700	450,00	16 965,00	CS ÚRS 2018 01
		<i>Rozebráno k položce:</i>					
		<i>Pod dílůby ve svislých</i>					
		"D-1					
		36,00		36,000			
		S1-Z					
		1,70		1,700			
		Součet		37,700			
45	K 711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě nátěradly a tmele za studena na ploše svíše S těsnící hmotou dvovrakózkovou bituménovou	m2	37,000	500,00	18 500,00	CS ÚRS 2018 01
		<i>Rozebráno k položce:</i>					
		<i>Pod obřadky ve svislých</i>					
		TD-1					
		(1,025*2+3,80)*2=2,00		2,000			
		3,80*0,20*2=		2,000			

Art. Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Soustava
WV		SI-Z (1,30*2+0,885)*2,00		6,970			
WV		KA-A		3,600			
WV		0,90*2*2,00		37,010			
WV		Součet					
46	K	998711102	t	0,452	887,00	400,92	CS ÚRS 2018 01
		Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
47	K	998711181	t	0,452	403,00	182,16	CS ÚRS 2018 01
		Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
48	K	735111810	m ²	19,160	27,30	21 742,63	
		Demontáž otopných těles litinových článkových				523,07	CS ÚRS 2018 01
WV		2x 23 čl. 500/160					
WV		0,290*2*3-2		13,340			
WV		1x 10 čl. 500/160		2,900			
WV		0,290*10					
WV		1x 4 čl. 500/160		1,160			
WV		0,290*4					
WV		1x 4 čl. 900/160		1,760			
WV		0,440*4		19,160			
WV		Součet			404,00	7 740,64	CS ÚRS 2018 01
49	K	735119140	m ²	19,160			
		Zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového					
50	K	735151453	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
		Otopná tělesa panelová dvouokružná PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přístupni plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W					
51	K	735191910	m ²	19,600	250,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 01
		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
52	K	735494811	m ²	19,160	30,00	574,80	CS ÚRS 2018 01
		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
53	K	998735102	t	0,060	2 990,00	179,40	CS ÚRS 2018 01
		Presun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
54	K	998735181	t	0,060	412,00	24,72	CS ÚRS 2018 01
		Presun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 751 Vzduchotechnika							
55	K	751398022	kus	8,000	251,00	2 008,00	CS ÚRS 2018 01
		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²					
56	M	55341425.1	kus	8,000	650,00	5 200,00	
		mřížka větrací stěnová nerezová stěnová ohoustraná 300 x 150 mm					
57	K	751398822	kus	8,000	75,30	602,40	CS ÚRS 2018 01
		Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²					

Prč	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,004	2 990,00	11,96 CS ÚRS 2018 01	
59	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	2 990,00	11,96 CS ÚRS 2018 01	
D 763 Konstrukce suché výstavby								
60	K	763113341	Příčka instalací ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými HZ tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	7,667	1 400,00	10 733,80 CS ÚRS 2018 01	
	W		(0,875*1,20+0,875*0,15)*2		2,363			
	W		0,93*1,20+0,93*0,15		1,256			
	W		1,20*1,20+1,20*0,15*2		1,800			
	W		1,665*1,20+1,665*0,15		2,248			
	W		Součet		7,667			
61	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjmáteľnými, velikostí panelů do 0,36 m2	m2	303,000	390,00	118 170,00 CS ÚRS 2018 01	
	W		UO-21		118,000			
	W		K1-A		105,000			
	W		TD-1		80,000			
	W		Součet		303,000			
62	M	59036320.1	zavěšený rošt pro uložení kazet minerálního podhledu	m2	303,000	350,00	106 050,00	
Poznámka k položce: položka obsahuje - okrajovy profily, hlavní profily, příčné profily, závěsy, spojky a další spojovací a upevňovací materiál								
63	M	59036511	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x60x600mm	m2	320,775	286,00	91 741,65 CS ÚRS 2018 01	
	W		305,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		320,775			
64	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,867	1 500,00	2 800,50 CS ÚRS 2018 01	
65	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,867	1 500,00	2 800,50 CS ÚRS 2018 01	
D 766 Konstrukce truhlářské								
66	K	766121210	Montáž stěn plyných s dveřmi, vč. dopravy a manipulace	m2	3,500	500,00	1 750,00 CS ÚRS 2018 01	65 878,64
	W		1,40*2,50		3,500			
	W		Součet		3,500			
67	M	766121002	pol.P2 - přípužka laminovaná s dveřmi otevíravými, vel. 1400x2500 mm, dveře 700/1970 mm	kus	1,000	14 750,00	14 750,00	

№ Typ	Kov	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Zařteňna do WC z vysoce odolné dřevotřískové desky s oboustranným melaminovým potahem, do eloxovaných Al profilů, neretové nožky, provedení pro uchycení do zdi.</i></p>							
68	K	766660001		kus	16,000	480,00	7 680,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm</p>							
69	M	61162771		kus	7,000	1 804,00	12 628,00 CS ÚRS 2018 01
<p>pol. T1 - dveře vnitřní hladké foliované plně křídlové, vč. závěsů, zámků a kování</p>							
70	M	61160326		kus	1,000	2 326,00	2 326,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Klíka/klika pol. T2 - dveře vnitřní hladké foliované plně křídlové vč. mřížky Al, 80x197cm, vč. závěsů, zámků a kování Klíka/klika</p>							
71	M	61160325.1		kus	4,000	2 326,00	9 304,00
<p>pol. T3 - dveře vnitřní hladké foliované plně, 1 křídlové, vč. mřížky Al, 60x197cm vč. zámků a závěsů, kování klasické Klíka/klika</p>							
72	M	61160325		kus	2,000	2 326,00	4 652,00 CS ÚRS 2018 01
<p>pol. T4 - dveře vnitřní hladké foliované plně, 1 křídlové, vč. mřížky Al, 70x197cm vč. zámků a závěsů, kování klasické Klíka/klika</p>							
73	M	61162934		kus	2,000	1,20	2,40 CS ÚRS 2018 01
<p>pol. T5 - dveře vnitřní hladké laminované plně křídlové 80x197cm, vč. závěsů, zámků a kování - Klíka/klika</p>							
74	K	766662811		kus	22,000	32,60	717,20 CS ÚRS 2018 01
<p>Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</p>							
75	K	766695212		kus	15,000	80,80	1 212,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm</p>							
76	M	61187356		kus	8,000	120,00	960,00 CS ÚRS 2018 01
<p>práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 62cm š 10cm</p>							
77	M	61187376		kus	5,000	120,00	600,00 CS ÚRS 2018 01
<p>práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 72cm š 10cm</p>							
78	M	61187396		kus	2,000	120,00	240,00 CS ÚRS 2018 01
<p>práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 10cm</p>							
79	K	766695213		kus	7,000	86,40	604,80 CS ÚRS 2018 01
<p>Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm</p>							
80	M	61187381		kus	4,000	140,00	560,00 CS ÚRS 2018 01
<p>práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 72cm š 15cm</p>							
81	M	61187401		kus	3,000	140,00	420,00 CS ÚRS 2018 01
<p>práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 15cm</p>							
82	K	766811116		kus	10,000	199,00	1 990,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Zpětná montáž kuchyňských linek skřínek spodních na nožky</p>							
83	K	766811152		kus	10,000	179,00	1 790,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Zpětná montáž kuchyňských skřínek horních na stěnu šířky do 1200 mm</p>							
84	K	766811223		kus	5,000	200,00	1 000,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)</p>							
85	K	766812820		kus	9,000	228,00	2 052,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skřínek uchycených na stěně, délky do 1500 mm</p>							
86	K	766812840		kus	1,000	282,00	282,00 CS ÚRS 2018 01
<p>Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skřínek uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm</p>							
87	K	998766102		l	0,279	854,00	238,27 CS ÚRS 2018 01
<p>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</p>							
88	K	998766181		l	0,279	430,00	119,97 CS ÚRS 2018 01
<p>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu</p>							

D 767

Konstrukce zámečnické

197 851,67

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	767132012	Demontáž stěh a příček z plechu svařovaných	m2	3,500	295,00	1 032,50	CS ÚRS 2018 01
			1,40*2,50		3,500			
90	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	678,500	90,00	61 065,00	CS ÚRS 2018 01
			118,00+2,50		120,500			
			105,00		105,000			
			80,00		80,000			
			65,00+45,00		110,000			
			55,00		55,000			
			93,00		93,000			
			115,00		115,000			
			Součet		678,500			
91	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	303,000	24,00	7 272,00	CS ÚRS 2018 01
			118,00		118,000			
			105,00		105,000			
			80,00		80,000			
			Součet		303,000			
92	K	767583353	Zpětná montáž kovových podhledů lamelových šířky 75 plochy přes 20 m2	m2	375,500	300,00	112 650,00	CS ÚRS 2018 01
			65,00+45,00		110,000			
			55,00		55,000			
			93,00		93,000			
			115,00		115,000			
			2,50		2,500			
			Součet		375,500			
93	K	767584801	Demontáž podhledů doplnků podhledů těles zářivkových	kus	56,000	71,40	3 998,40	CS ÚRS 2018 01
			11*7*8		26,000			
			30		30,000			
			Součet		56,000			
94	K	767585111	Zpětná montáž zářivkových těles	kus	30,000	176,00	5 280,00	CS ÚRS 2018 01
95	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel - ostatní práce s příhradným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	1,000	21,60	21,60	CS ÚRS 2018 01
96	K	767800001	Dodávka a montáž ocelového poklopu revizní šachty, vel. 1000x650 mm (provedení pro osazení keramické dlažby)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
97	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	1 120,00	23,52	CS ÚRS 2018 01
98	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	412,00	8,65	CS ÚRS 2018 01
D	771		Podlahy z dlaždic				153 533,24	
99	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovinných	m	22,520	25,00	563,00	CS ÚRS 2018 01
			2,67*2,25*1,00*1,30		7,220			

№. lvp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV		2,40*4,50*3,60*2,40*2,40		15,300			
WV		Součet		22,520			
100	K 771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovinných výšky přes 65 do 90 mm	m	22,520	75,60	1 702,51	CS ÚRS 2018 01
101	M 59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	82,574	65,00	5 367,31	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: v barvě dlažby					
WV		22,52/0,30		75,067			
WV		75,067*1,1 Přepočtené koeficientem množství		82,574			
102	K 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	79,040	120,00	9 484,80	CS ÚRS 2018 01
WV		TD-1					
WV		1,30*1,50*1,50*1,30		5,600			
WV		36,00*3,80*0,20*4		39,040			
WV		S1-Z					
WV		4,00*2,80*1,60*1,70*2,60		12,700			
WV		KA-A					
WV		6,30*5,10*4,50*5,80		21,700			
WV		Součet		79,040			
103	K 771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2	m2	79,040	360,00	28 454,40	CS ÚRS 2018 01
WV		TD-1					
WV		1,30*1,50*1,50*1,30		5,600			
WV		36,00*3,80*0,20*4		39,040			
WV		S1-Z					
WV		4,00*2,80*1,60*1,70*2,60		12,700			
WV		KA-A					
WV		6,30*5,10*4,50*5,80		21,700			
WV		Součet		79,040			
104	M 59761432	dlaždice keramické slinuté neglazované přes 19 do 25 ks/m2	m2	86,944	330,00	28 691,52	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: Dlaždice keramické slinuté neglazované vel.200x200 mm, barevné (jedna barva), dle výběru a požadovku investora. Dlažba v ceně min. 300,- Kč/m2					
WV		79,04*1,1		86,944			
105	K 771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,000	9,97	229,31	CS ÚRS 2018 01
WV		4,50*4,00*2,80*1,80*1,70*2,60*1,30*1,50*1,50*1,30		23,000			
106	K 771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	23,000	55,20	1 269,60	CS ÚRS 2018 01
107	K 771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	158,080	25,00	3 952,00	CS ÚRS 2018 01
WV		penetrace 2x					
WV		79,04*2		158,080			
108	K 771591191	Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m2	79,040	37,10	2 932,38	CS ÚRS 2018 01

PVC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
109	K 771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m2	79,040	211,00	16 677,44	CS ÚRS 2018 01
110	K 771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevností 30 MPa	m2	1 264,640	39,60	50 079,74	CS ÚRS 2018 01
	WV	do 20 mm					
	WV	79,04*16		1 264,640			
111	K 998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,079	475,00	2 412,53	CS ÚRS 2018 01
112	K 998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,079	338,00	1 716,70	CS ÚRS 2018 01
0 776 Podlahy povlakové							
113	K 776111116	Příprava podkladu prošívaní podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	83,700	43,70	3 657,69	CS ÚRS 2018 01
114	K 776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	83,700	10,20	853,74	CS ÚRS 2018 01
115	K 776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	83,700	36,80	3 080,16	CS ÚRS 2018 01
116	K 776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	83,700	29,90	2 502,63	CS ÚRS 2018 01
117	K 776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min. pevností 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	167,400	342,70	57 367,98	CS ÚRS 2018 01
	WV	2x 10 mm					
	WV	83,70*2		167,400			
118	K 776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	83,700	35,00	2 929,50	CS ÚRS 2018 01
	WV	17,00*66,70		83,700			
119	K 776201931	Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin textilních čištění mokré intenzivním čištěm	m2	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
120	K 776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásu standardních	m2	83,700	147,20	12 320,64	CS ÚRS 2018 01
121	M 28412101	Krytina podlahová PVC vinylová vrstvená šíře Z/3/4 m tl. 2,4 mm, následná vrstva 0,25 mm šíře Z/3/4 m	m2	92,070	341,55	31 446,51	CS ÚRS 2018 01
	WV	83,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		92,070			
122	K 776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	46,600	8,00	372,80	CS ÚRS 2018 01
	WV	0,70*5,60*0,40*3,48*5,34*3,68*3,14*0,70*2		23,740			
	WV	(2,70*0,45)*2		6,300			
	WV	(5,34*3,34)*2*0,80		16,560			
	WV	Součet		46,600			
123	K 776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	46,600	29,90	1 393,34	CS ÚRS 2018 01
124	M 28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm	m	47,532	13,80	655,94	CS ÚRS 2018 01
	WV	46,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47,532			
125	K 776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	83,700	29,10	2 435,67	CS ÚRS 2018 01

126 872,97

Kód	Typ	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	99876102					
		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	2,738	381,001	1 043,18	CS ÚRS 2018 01
		vyodorovaná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
127	K	99876181					
		Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,738	297,00	813,19	CS ÚRS 2018 01
						337 850,94	
D	781	Dokončovací práce - obklady					
128	K	78144421.1					
		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladáček a dekorů (lístek) keramických lepených flexibilním lepidlem z dekorů, výšky do 65 mm	m	34,300	50,00	1 715,00	
		UO 21 - ostatní prostory - 1.NP					
		1,60+0,35		1,950			
		0,60+0,85+0,55		2,000			
		0,60+1,10+0,55		2,250			
		0,20+0,90+0,60		1,700			
		0,35+0,50+0,80+0,20		1,850			
		1,75+0,25		2,000			
		0,40+0,35+0,90+0,30		1,950			
		ost.prostory - 2.NP					
		0,80+0,20+0,20		1,200			
		1,50+0,35		1,850			
		0,60+0,80+0,30		1,700			
		0,60+1,10+0,35		2,050			
		0,20+0,90+1,50		2,600			
		Mezisosučet - UO-21		23,100			
		TD-1 - ostatní prostory - 1.NP					
		1,70+0,35		2,050			
		1,50+0,45		1,950			
		1,50+1,40		2,900			
		ost.prostory - 2.NP					
		0,25+0,60+0,95		1,800			
		0,35+1,55+0,60		2,500			
		Mezisosučet - TD-1		11,200			
		Součet		34,300			
129	M	59761006					
		lístek reliéfní keramická koupeliová 250 x 50mm	kus	150,920	70,00	10 564,40	CS ÚRS 2018 01
		34,30/0,25		137,200			
		137,2*1,1 Přepočítene koeficientem množství					
		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
		rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	385,438	350,001	134 903,30	CS ÚRS 2018 01
130	K	781474114					
		KA-A 1.NP					
		(3,35+2,67)*2*2,00		24,080			
		(3,35+1,60)*2*2,00		19,800			
		(1,00*2+0,24)*2,00		4,480			
		(3,35+1,35)*2*2,00		18,800			

Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
0,60*2*2,00		2,400			
(1,44+1,665)*2*2,00		12,420			
(2,71+2,00)*2*2,00		18,840			
odpočet:					
-0,80*1,97*2		-3,152			
-0,60*1,97*7		-8,274			
-1,20*2,00		-2,400			
Mezisoučet - KA-A		86,994			
S1-Z 1.NP					
(1,40+2,78)*2*2,00		16,720			
S1-Z 2.NP					
(1,76+1,72)*2*2,00		13,920			
(1,01+0,80)*1,60		2,896			
(0,93+1,90)*2*2,00		11,320			
(0,885+1,90)*2*2,00		11,140			
(1,62+1,32)*2*2,00		11,760			
odpočet:					
-0,80*1,97*2		-3,152			
-0,60*1,97*3		-3,546			
Mezisoučet - S1-Z		61,058			
UO-21 1.NP					
(7,12+5,60+5,52)*2,00		36,480			
-0,80*2,00		-1,600			
UO 21 - ostatní prostory -1.NP					
(1,60+0,35)*1,60		3,120			
(0,60+0,85+0,55)*1,60		3,200			
(0,60+1,10+0,55)*1,60		3,600			
(0,20+0,90+0,60)*1,60		2,720			
(0,35+0,50+0,80+0,20)*1,60		2,960			
(1,75+0,25)*1,60		3,200			
(0,40+0,35+0,90+0,30)*1,60		3,120			
ostl.prostory - 2.NP					
(0,80+0,20+0,20)*1,60		1,920			
(1,50+0,35)*1,60		2,960			
(0,60+0,80+0,30)*1,60		2,720			
(0,60+1,10+0,35)*1,60		3,280			
(0,20+0,90+1,50)*1,60		4,160			
Mezisoučet - UO-21		71,840			
TD-1 1.NP					
(0,875+1,63)*2*2,00		10,020			
(0,875+1,63)*2*2,00		10,020			
(0,925+1,63)*2*2,00		10,220			
(0,925+1,63)*2*2,00		10,220			
2,00*1,50		3,000			

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

1,01

1,04

1,02

1,03

prv. typ	cod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
WV		TD-1 2.NP						
WV		(7,82*2+4,90)*2*2,00		82,160				
WV		(0,64+0,42+0,32+0,24)*2,00		3,240				
WV		(1,725*2,125)*2,20		8,470				
WV		3,95*2*2,20		17,380				
WV		2,35*2*2,20		10,340				
WV		odpočet:						
WV		-0,60*1,97*6		-7,092				
WV		-0,80*1,97*2		-3,152				
WV		-3,60*2,00		-7,200				
WV		TD-1 - ostatní prostory - 1.NP						
WV		(1,70+0,35)*1,60		3,280				
WV		(1,50+0,45)*1,60		3,120				
WV		(1,50+1,40)*1,60		4,640				
WV		ostl.prostory - 2.NP						
WV		(0,25+0,60+0,95)*1,60		2,880				
WV		(0,35+1,55+0,60)*1,60		4,000				
WV		Mezisoučet - TD-1		165,546				
WV		Součet		385,438				
131	M	obkladaky keramické koupelňové (barevné) do 22 ks/m2	m2	423,982	330,00	139 914,06		
P		Poznámka k položce: v sociálních zařízeních budou obklady provedeny ve dvou barevných odstínech, dle výběru a požadavku investora. v ostatních prostorech bude obklad proveden v jednom barevném odstínu - dekorální listely dle výběru investora. Obklad velikosti 200x250 mm, v ceně min. 300,- Kč/m2						
WV		385,438*1,1 Přepočtené koeficientem množství		423,982				
132	K	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	54,880	43,20	2 370,82	CS ÚRS 2018 01	
WV		UD 21 - ostatní prostory - 1.NP						
WV		(1,60+0,35)*1,60		3,120				
WV		(0,60+0,85+0,55)*1,60		3,200				
WV		(0,60+1,10+0,55)*1,60		3,600				
WV		(0,20+0,90+0,60)*1,60		2,720				
WV		(0,35+0,50+0,80+0,20)*1,60		2,960				
WV		(1,75+0,25)*1,60		3,200				
WV		(0,40+0,35+0,90+0,30)*1,60		3,120				
WV		ostl.prostory - 2.NP						
WV		(0,80+0,20+0,20)*1,60		1,920				
WV		(1,50+0,35)*1,60		2,960				
WV		(0,60+0,80+0,30)*1,60		2,720				
WV		(0,60+1,10+0,35)*1,60		3,280				
WV		(0,20+0,90+1,50)*1,60		4,160				

Prv. typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena SOUTAVA
VV		Mezisoučet - UO-21		36,960			
VV		TD-1 - ostatní prostory - 1.NP		3,280			
VV		(1,70+0,35)*1,60		3,120			
VV		(1,50+0,45)*1,60		4,640			
VV		(1,50+1,40)*1,60		2,880			
VV		ostl.prostory - 2.NP		4,000			
VV		(0,25+0,60+0,95)*1,60		17,920			
VV		(0,35+1,55+0,60)*1,60		54,880			
VV		Mezisoučet - TD-1					
VV		Součet					
133	K	781494111					
VV		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	94,405	65,00	6 136,33	CS ÚRS 2018 01
VV		rohové					
VV		TD-1		4,400			
VV		2,20*2		12,000			
VV		2,00*6		14,425			
VV		(3,80+2,35)*2+2,125		1,650			
VV		0,825*2		8,000			
VV		1,60*5		4,930			
VV		S1-Z		15,400			
VV		2,00+0,93+2,00		8,000			
VV		KA A		25,600			
VV		2,00*7+1,40		94,405			
VV		UO-21					
VV		2,00*4					
VV		1,60*16					
VV		Součet					
134	K	781494511					
VV		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	223,100	70,00	15 617,00	CS ÚRS 2018 01
VV		ukončovací					
VV		UO-21		61,600			
VV		13,20+21,40+9,50+16,00+1,50		100,000			
VV		TD-1		44,000			
VV		5,50+9,60+4,50+6,40+74,00		17,500			
VV		KA-A		223,100			
VV		44,00					
VV		S1-Z		770,876	25,00	19 271,90	CS ÚRS 2018 01
VV		17,50					
VV		Součet					
135	K	781495111					
VV		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	770,876			
VV		dvojnásobná penetrace					
VV		385,438*2		78,30			
136	K	781674111					
VV		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky	m	2,125	78,30	166,39	CS ÚRS 2018 01
VV		parapetu do 100 mm					
VV		Obklad horní plochy přízdívky :					
VV		TD-1 - 2,01		2,125			

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
137	K	781674112					
		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šifry					
		parapetů přes 100 do 150 mm	m	11,695	89,50	1 046,70	CS ÚRS 2018 01
		Obklad horních ploch geberitů a sprchových stěn:					
		3,80*2,35		6,150			
		TD-1 - 2,01		1,750			
		0,875*2		2,865			
		1,20*1,665		0,930			
		KA-A - 1,03, 1,04					
		0,93		11,695			
		S1-Z - 2,02					
		Součet					
		obkladů keramické koupelny (barevné) do 22 Kč/m ²	m ²	2,164	380,00	822,32	
138	M	59761026,11					
		poznámka k položce:					
		v sociálních zařízeních budou obklady provedeny ve dvou barevných odstínech, dle výběru a požadavku investora.					
		v ostatních prostorech bude obklad proveden v jednom barevném odstínu - dekorativní listy, dle výběru investora.					
		Obklad velikosti 200x250 mm, v ceně min. 300,- Kč/m ²					
		2,125*0,10		0,213			
		11,695*0,15		1,754			
		Součet		1,967			
		1,967*1,1		2,164			
139	K	998781102					
		Přesun hmot pro obklady keramické, stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	6,547	475,00	3 109,83	CS ÚRS 2018 01
		vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
140	K	998781181					
		Přísun hmot pro obklady keramické, stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	6,547	338,00	2 212,89	CS ÚRS 2018 01
		příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
		Dokonečovací práce - nátěry				14 177,05	
141	K	783113101					
		Náponuštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m ²	2,426	70,60	171,28	CS ÚRS 2018 01
		dvěřní prahy:					
		0,70*0,14*5		0,490			
		0,60*0,14*8		0,672			
		0,80*0,14*2		0,224			
		0,70*0,20*4		0,560			
		0,80*0,20*3		0,480			
		Součet		2,426			
142	K	783114101					
		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m ²	2,426	79,00	191,65	CS ÚRS 2018 01
143	K	783118211					
		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m ²	2,426	151,00	366,33	CS ÚRS 2018 01
144	K	783306801					
		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obrůšením	m ²	5,498	63,20	347,47	CS ÚRS 2018 01
		zářebně stávající:					
		0,681*4		2,724			
		60/197/10 cm					
		1,232*1		1,232			
		80/197/16 cm					
		0,771*2		1,542			
		80/197/10 cm					

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K 783314203	Součet Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	20,222	97,70	1 975,69	CS ÚRS 2018 01
		zárubně nové:		5,498			
		0,681*4		2,724			
		0,696*5		3,480			
		1,206*4		4,824			
		1,232*3		3,696			
		zárubně stávající:					
		0,681*4		2,724			
		1,232*1		1,232			
		0,771*2		1,542			
		Součet		20,222			
146	K 783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,222	83,90	1 696,63	CS ÚRS 2018 01
		14,724+5,498		20,222			
147	K 783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,222	86,10	1 741,11	CS ÚRS 2018 01
148	K 783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	19,160	82,30	1 576,87	CS ÚRS 2018 01
149	K 783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očistěním omětinami	m2	19,160	4,98	95,42	CS ÚRS 2018 01
150	K 783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěrů do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	20,000	4,83	96,60	CS ÚRS 2018 01
151	K 783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	19,160	74,90	1 435,08	CS ÚRS 2018 01
152	K 783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	20,000	17,00	340,00	CS ÚRS 2018 01
153	K 783617147	Krycí nátěr (emal) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	19,160	187,00	3 582,92	CS ÚRS 2018 01
154	K 783617611	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	20,000	28,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
Dokončovací práce - malby a tapety							
D	784	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 351,945	22,001	29 742,79	CS ÚRS 2018 01
		Stropy - soc.zař. :					
		1,30*1,50*1,50+1,30*36,00		41,600			
		6,30*5,10*4,50+5,80*17,00		38,700			
		2,80*1,60*1,70+2,60*4,00*4,90		17,600			
		63,00*3,70		66,700			
		ostatní prostory:					
		2,00*5		10,000			
		2,00*12		24,000			
		Meziskoučet - stropy		198,600			
		Stěny :		0,000			
						116 531,74	

PC typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		TD-1 -SOC. zař.					
VV		(1,65+0,875)*2*1,275*2		12,878			
VV		(1,65+0,925)*2*1,275*2	"1,01, 1,04	13,133			
VV		(4,90+7,82)*1,275*2	"1,02, 1,03	32,436			
VV		-3,60*1,125	-2,01	-4,050			
VV		ostatní prostory :					
VV		(2,05+2,05+1,50)*1,675	"1.NP	9,380			
VV		(1,80+2,50)*1,675	"2.NP	7,203			
VV		Chodba - 1.NP					
VV		(25,00+3,20)*2*2,775		156,510			
VV		-0,80*1,97*4		-6,304			
VV		-2,10*2,10		-4,410			
VV		Mezisučet - TD-1		216,776			
VV		KA-A -1.NP		0,000			
VV		(2,50+3,30)*2*3,275	"1,01	37,990			
VV		-0,80*1,97		-1,576			
VV		(3,30+1,60)*1,275	"1,02	6,248			
VV		(0,90*2+0,24)*1,275		2,601			
VV		(3,30+1,35)*2*1,275	"1,03	11,858			
VV		1,30*1,275		1,658			
VV		(3,30+2,15)*2*1,275	"1,04	13,898			
VV		1,20*2*1,275		3,060			
VV		-1,50*1,125		-1,688			
VV		2.NP					
VV		(5,34+3,34)*2*3,275	"2,01	56,854			
VV		-1,80*2,00		-3,600			
VV		-0,80*1,97		-1,576			
VV		-1,50*2,40		-3,600			
VV		Mezisučet - KA-A		122,127			
VV		S1-Z -1.NP		0,000			
VV		(1,40+2,45)*2*1,275	"1,01	9,818			
VV		2.NP					
VV		(1,76+1,72)*2*1,275	"2,01	8,874			
VV		(1,90+0,93)*2*1,275	"2,02	7,217			
VV		(1,90+0,885)*2*1,275	"2,03	7,102			
VV		(1,76+1,70)*2*1,275	"2,04	8,823			
VV		(1,70+2,80)*2*2,375	"předsiň	21,375			
VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
VV		Chodba - 1.NP					
VV		(25,00+3,20)*2*2,775		156,510			
VV		7,60*2*2,775		42,180			
VV		(5,00+4,50)*2*2,775		52,725			

Pr. číslo	Kouř	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-0,80*1,97*10		-15,760			
VV		-0,70*1,97		-1,379			
VV		Mezísoučet - S1-Z		294,333			
VV		0,000		0,000			
VV		UO-21 -1.NP		23,486			
VV		(7,12+5,60+5,70)*1,275		70,118			
VV		(14,81+0,70*3+4,50)*3,275		-11,520			
VV		-4,80*2,40		-5,760			
VV		-2,40*2,40					
VV		ostatní prostory :					
VV		(1,85+2,00+2,00+1,65+2,25+1,70)*1,675	"1.NP	22,529			
VV		(1,90+1,70+2,20+2,60+1,20)*1,675	"2.NP	16,080			
VV		chodba - 1.NP					
VV		(38,00+3,20)*2*2,775		228,660			
VV		-0,80*1,97*10		-15,760			
VV		Mezísoučet - UO-21		327,833			
VV		0,000		0,000			
VV		UV11-A					
VV		chodba - 1.NP		206,460			
VV		(34,00+3,20)*2*2,775		-14,184			
VV		-0,80*1,97*9		192,276			
VV		Mezísoučet - UV11-A		1 351,945			
VV		Součet					
156	K	784121011					
		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 351,945	15,00	20 279,18	CS ÚRS 2018 01
157	K	784161311					
		Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2018 01
158	K	784211111					
		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšk. do 3,80 m	m2	88,586	48,00	4 252,13	CS ÚRS 2018 01
		ve spíše :					
VV		36,00+32,436	"TD-1 - 2,01	68,436			
VV		5,10+6,248	"KA-A - 1,02	11,348			
VV		1,70+7,102	"S1-Z - 2,03	8,802			
VV		Součet		88,586			
159	K	784221101					
		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 263,359	38,00	48 007,64	CS ÚRS 2018 01
VV		1 351,945-88,586		1 263,359			
160	K	784221155					
		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Pripílatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	500,000	15,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
		Součet		1 263,359			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				53 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
161	K	013254000					
		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01

Pr. Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Souřadnice
D	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,00	
162	K 032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS URS 2018 01

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna rozvodů zdravotechiky a oprava sociálních zařízení, v objektu V Zálomlu 1, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

29b - Zdravotecnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JWagro Morava s.r.o.

Projektant:

DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00 Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

02.08.2018

IČ:
DIČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 971 748,14

DPH základní
snižena 0,00

Základ daně
1 971 748,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
414 067,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 385 815,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodu zdravotnických a oprava sociálních zařízení, v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

29b - Zdravotecnika

Místo:

Datum: 02.08.2018

Zadavatel:

Projektant: DK projekt

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

s.r.o., Bohumínská 94,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 971 748,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	84 205,29
4 - Vodovodné konstrukce	14 280,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 482,50
997 - Přesun sítě	44 437,00
998 - Přesun hmot	12 058,39
PSV - Práce a dodávky PSV	1 887 542,85
713 - Izolace tepelné	1 947,40
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	137 405,38
721a - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace-demontáž	114 799,65
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	5 422,79
722a - Zdravotecnika - vnitřní vodovod-demontáž	1 058 804,22
725 - Zdravotecnika - zařízení	32 418,40
725a - Zdravotecnika - zařízení	391 048,21
726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace	11 193,42
727 - Zdravotecnika - požární ochrana	31 340,34
767 - Konstrukce zámečnické	10 400,00
	60 068,44

2011. 12. 31. Stanje na dan 31. 12. 2011.

34.642,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení, v objektu V Záložnu 1, Ostrava-Zábřeh

Objekt: 29b - Zdravotecnika

Místo:

Datum: 02.08.2018

Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o.

Projektant: DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 971 748,14

D HSV Práce a dodávky HSV 84 205,29

D 3 Svislé a komletní konstrukce 14 280,00

1	K	340Z38211	Zazdívká otvorů v příčích nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m ² do 1 m ² , tloušťky do 100 mm	m ²	34,000	420,00	14 280,00	CS ÚRS 2018 01
	W		120,00*0,15		18,000			
	W		80,00*0,20		16,000			
	W		Součet		34,000			

D 4 Vodovodné konstrukce 9 000,00

2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m ²	kus	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 2 482,50

3	K	612135101	Hrubá vyplň rýh maltou jakékoli sířky rýh ve stěnách	m ²	7,500	331,00	7 482,50	CS ÚRS 2018 01
	W		50,00*0,15		7,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 437,00

4	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a náspy, plochy do 0,25 m ² , tl. do 150 mm	kus	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	973031324	Vysekání vyklepnů nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 150 mm	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	120,000	90,00	10 800,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	80,000	130,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01