
SOUPIS PRACI
Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1/É)69, Praha 10

SO 01 - Multifunkční objekt

1.4.3 - Silnoproudá zařízení
MĹStO:

Zadavatel:
ÝUchazec:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství Jj:::;
CenováCena celkem [CZK]

soustava

D M
D 21-M
D DI

Práce a dodávky M
Elektromontáže
01.: Rozvaděče

2 419 870,79

2 419 870,79
2 419 870,79

110 274,10
1 K R 1.1 Rozvaděč R3 vC. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) ks 1,000 88 684,10 88 684,10

2 K R 1.2 Rozvaděč R4 vC. náplně a příslušenství (náplň viz technická specifikace rozvaděčů) ks 1,000 3 048,00 3 048,00

3 K R 1.3 . Rozvaděč R9 vC. náplně a příslušenství {náplň viz technická specifikace rozvaděčů) ks ' 1,000 18 542,00 18 542,00

d D2 02.: Kabely 159 664,73
4 K K 1.1 CVKY 3Ox1,5 m 30,000 40,64 1 219,20

5 K K 1,2 CVKY 3jx1,5 m 105,000 40,64 4 267,20

6 K K 1.3 1-CXKH-R 20x1,5(B2ca,s1 ,dO) m 490j)00 46,36 22 716,40

7 K K 1,4 1-CXKH-R 3Ox1,5(BZca,s1 ,dO) m 135,000 49,66 6 704,10
Z

8 K K 1.5 1-CXKH·R 3jx1,5(82ca,s1,dO) m 715,000 49,66 35 506,90

9 K K 1.6 1-CXKH-R 5jx1,5(B2ca,s1,dO) m 400,000 66,29 26 516,00

10 K K 1,7 přívod pro svítidla S - 3*0,75mm, délka 2'3m m 882,000 40,64 35 844,48

',Ĺ " ' ' " ' ."_:W



11 K K 1.8 CHAH-R 1x6 h . m 125,000 52,58 6 572,50

12 K K 1.9 CHAH·R 1x10 ŽZ m 20,000 71,88 1 437,60

13 K K1.10 CHAH-R 1x25 ŽZ ŕh 105,000 121,03 12 708,15

14 K K 1.11 Uchyceni kabelŮ (kabelové příchytky, váz. pásky, atd.) kpt 1,CKK) 6 172,20 6 172,20

ý7

D D3
označen

15 K S 1.0 doporučený stand

Kvítidlo - označen
16 K S 1.1 doporučený stand

2"24W VC. světeln
Svítidlo - označen

17 k S 1.2 doporučený stand
materiál hliník, bi
swmw'"wmcen

18 K S 1.3 doporučený stand(samonosný bitý v
-

19 K S 1.4 doporučený stand(samonosný bílý v

20 K S 1.5 doporučený standmateřiál hliník, b,
ŠQřůáňj 'änaten

21 K S 1.6 doporučený standmateriál hliník, b
š¢růiyib 'ija|dten

22 K S 1.7 doporučený stand
materiál hliník, b

Svítidlo - označen
23 K S 1.8 doporučený stand

světelného zdřojE
3V1ú¢jlO - oznacer

24 K S 1.9 j(technické paramdesign KC 8W LEI
nřírhíČe

03,: Svítidla (svítidla budou osazená elektronickými předřadníky, ekonomickými světelnými zdroji, a
(ju\acem5VecmrcKe paraměuymrmma $vmi=pmma7( l l) -

doporučený standard Trevos Prima TRS, 2"54W, TB, EVG vC. světelného zdroje a ks 6,000 1 383,03

1 886 461,81

í C (technické pařametry víz kniha svítidel, příloha k
ard Finestra Ring, průměr 440 mm, nástěnné, hliníko
ého zdroje a pň'slušenství
i K (technické parametry viz kniha svítidel, příloha k
ard Halla Sura, zavěšené, přímo-nepřímé vyzařování,
ärva Elox, 2*28W, T16, IP2Q vC. světelného zdroje a
j ĽTTUKnnlcKEparameuyvz Kmw5vr[KmTpmorjT
ard Lucis Sirius, zavěšené, ručně foukané, délka závi
odič), chromované prvky, průměr 600mm, LED 1"50¥
f'ťN=Ĺ1cKeparameuymz'Knľnxmme[Tpmona
arc! Lucis Sirius, za»'ěšené, ručně foukané, délka závi
odič), chromované prvky, prŮměr 400mm, LED 1"23V
Éif"\[e¢rmcKEpaľameuymTKmarsmaeenm[=r
ard Halla Sura, zavěšené, přímo-nepřímé vyzařování
arva Elox, opálový difuzor, 2"14W, T16, 400ÔK, 1P20 '
IĹ :>t '

ard Halla Sura, zavěšené, přímo-nepřímé vyzařování
arva Elox, opálový difuzor, Z*28W, T16, 4000K, lP20 '

:1 33TĽemrTKKe'paramerry"v7z7mmarsv1merpn=r
ard Halla Sura, zavěšené, přímo-nepřímé vyzařování
arva Elox, opálový difuzor, 4"28W, T16, 4000K, lP20 '

ií SCH (technické parametry viz kniha svítidel, příloh,
lard SLY Frame Curve LED, zapuštěné, LED 1W, bílé,
?, ei.transformátoru a přísluŠenstvi
11 N=cwmTejaKo '
etry viz kniha svítidel, příloha k TZ) - doporučený st

) 3W/3H, EVG, IP54, Wireless Controľ vC. světelného

IL) -

j zdroje a ks 6,000 1 383,03 8 298,18

TZ) ·
fVé, barva šedá, ks 25,000 3 521,71 88 042,75

TZ)-
, délka 1220, ks 28,000 8 436,61 236 225,08
)řislušerlství
TTL) -
25u tm

{, 4000K, IP20 k' 4,000 22 275,80 89 103,20
K IL}-

Ssu Im
ď, 4000K, IP20 k' 16,000 12 010,39 192 166,24
K IL)-
, délka 578,
vč. světelného k' 63,000 5 867,40 369 646,20
TTL) -
, délka 1178r k, 56,000 8 368,03 468 609,68
qč. světelného
K"1 l) -

, délka 2256, k, 28,000 15 217,14 426 079,92
vC. světelného

a k TZ) -
3DOOK, lP20 vC. ks 12j000 162,56 1 950,72

"oez prKrugramuj
andard Schrack k, 1,000 6 339,84 6 339,84
zdroje a

D D4

25 K K 1.1.1

T" ~ f_'

04.: Koncové prvky 4 474,70
Vypínač řäz.Č.1, 10A/250V vč.rámečku a krabice - kcwnplet - design určí architekt l ks 2,000 357,00 714,00
(bude vzorkováno)
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26 K K 1.2,1 Vypínač řaz.Č.5, 1QA/25W vč.rámeČku a krabice - komplet - design urči architekt k, 2,0(X) 399,03 798,06(bude vzorkováno) . '

27 k k 1.3.1 Tlačítko řaz.č. 1/0, 10A/25(N - komplet - design určí architekt (bude vzorkQváno) ks 8,000 370,33 2 962,64

D D5 05.: Instalační materiál 70 140,10
28 K 1.1 Trubka elektroinstalační ohebná PVC SUPER MONOFLEX O 25/18,3 mm m 115,000 45,47 5 229,05

.
29 K l 1.2 Rozvodná krabice pod omítku vČ.vička a svorkovnice ks 50,000 157,99 7 899,50

30 K l 1.3 Rozvodná krabice přiznaná vč.víčka a svorkovnice ks 30,0'00 199,77 5 993,10

31 K j 1.4 Rozvodná krabice přiznaná lP44 vč.vička a svorkovnice ks 5,000 356,87 1 784,35

32 K 11.5 Příchytky pto kabely protipožárního zabezpečení P60-R kpl 1,000 38 100,00 38 100,00

Kabelový Žlab plný s víkem 150/10'0 pro instalaci na stáv.ocebvé konstrukce balkonu33 K l 1.6 . .. . , m 20,000 524,51 10 490,20vc. pr¶s|usenstv1

34 k 1.7 Svorka Bernard VC. pásku CU ks 5JXlO 128,78 643,90

D D6 06.: Ostatní materiál 58 801,00
35 k m 1.1 pomocný a spojovací materiál kpt 1,0CK) 5 715,00 5 715,(X)

36 K M1.2 Tabulky - sada kpt 2,000 952,50 1 905,00

37 k m 1.3 podružný elektroinstalační materiál kpl 1,000 10 033,00 10 033,00

52 K M1.4 Protipožární ucpávky do velikosti 5Ocm2 max. EI® DPI kpl 20,000 1 003,30 20 066,CK)

53 K M 1.5 Protipožární ucpávky do velikosti 100cm2 max. El60 DPI kpl 10,000 1 257,30 12 573,00

54 K M 1.6 Protipožámí ucpávky do velikosti 200cm2 max. El60 DPI kpt 2,000 1 892,30 3 784,60

55 K M 1.7 Protipožární ucpávky do velikosti 300cm2 max. El60 DPI kpt 2,000 2 362,20 4 724,40

D D7 07.: Spojené ostatní práce 75 190,35
38 K Z 1.1 Stavební úpravy spojené s instalací rozvaděčů (cca 5h na rozvaděč) kpl 1,000 12 700,00 12 700,00

39 K Z 1.10 Doprava kpt 1,000 3 683,00 3 683,00

40 k Z 1.2 Průběžný denní úklid kpt 1,000 5 715,00 5 715,00

41 K ť,1.3 Zednické pňjxmoce kpl 1,000 6 350,00 6 350,00

42 K Z 1.4 Sekání drážek pro kabely 30"30mm m 465,000 57,15 26 574.75,

43 K Z 1.5 Sekání drážek pro kabely 50"50mm m '" nm "q 'ta 1117Aň

44 K Z 1.6 Sekání drážek pro kabely 50*100mm m

45 K Z 1.7 Sekání drážek pro kabely 70*150mm rii



l 46 K Z1.8 " PrŮrazy stěn a stropů, vrtálí kpt 1,000 6 223,00 6 223,00
L

i 47 K Z 1.9 l Odvoz suti kpl 1,000 1 905,CK) l ' 1 905,00

d DB 08.: Ostatní 54 864,00
48 k o 1.1 výchozí revize ks 1,000 20 066,00 20 066,00

49 K O 1.4 podružný montážní materiál .. ' kpl 1,000 4 953,00 4 953,00

50 K O 1.6 Měření umělého osvětlení kpl 1,®0 23 495,00 23 495,00

51 K O 1.7 Uvedení do provozu kpt 1,000 6 350,00 6 350,00



KRYČI LIST SOUPISU
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1Ň69, Praha 10

objekt:
SO 01 - Multifunkční objekt

Soupis:

1.4.4 - Slaboproudá zařízení

KSČ):
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

Cena bez DPH 2 229 148,19

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 2 229 148,19 21,00% 468 121,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 697 269,31

.Z



REKAP1TULACE ČLENĚNÍ SOÚPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplnění technického vybavení v sowislosti 5 rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1Á69, Praha 10

SO 01 - Multifunkční objekt

1.4.4 - Slaboproudá zařízení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

722 - 1 - SLaboproud - EPS
DI - Ústředny
D2 - Podružné napájecí zdroje
D3 - Automatické hásiče
D4 - Tlačítkové hlásiče
D5 - Speciální hlásiče
D6 - Vstupně l výstupní moduly
D7 - Kabely
DB - Kabelové trasy
D9 - Ostatní

722 - 2 - Slaboproud - NZS
DID - Ústředna
Dli - Stanice hlasatele
Q1 2 - Reproduktory
D13 - Kabely
D14 - Kabelové trasy
DI 5 - Ostatní
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2 229 148,19

2 229 148,19
1 229 328,38

236 524,56
81 469,23

193 990,73
47 294,80

211 825,84
130 748,54
121 422,33

35 696,35
170 356,00
999 819,81
477 450,20

65 083,69
175 381,92
80 955,60

139 899,50
61 048,90 '
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplněni technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

SO 01 - Multifunkční objekt

1.4.4 - Slaboproudá zařízení
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč'

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.

PČ Typ KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství Jj:::;
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

D 22-M
D 722 - 1
D DI

MontáŽe technologických zařízení pro dopravní stavby
Slaboproud - EPS
Ústředny

2 229 148,19

2 229 148,19
1 229 328,38

236 524,56

7 K 2201.7 Akumulátor 12 V DC l 25 Ah ks Z000 3 045,46 6 090,92

8 K 2lp1.8 Převodník RS232/12C ks 1,000 4 079,24 4 079,24

9 K 2201.9 Essernet mikromodul 62.5kBd ks 2,000 206,38 412,76

10 K 2201.10 Sériové essernet rozhraní EDP, obousměrné ks 2,CKX) 5 367,02 10 734,04:|
l

11 K 2201.11 Modul rozhraní RS232/V24 p'3 2,0® 5 372,10j' , 1U 744,20j
"" i

_... -... ..
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l ' !_n ~ mm mm "TD, I'm

1 K 220t.1 Ústředna EPS 1Q8Control M 19" provedení ks 1,000 44 791 ,63 44 791,63

2 K 2201.2 Čelní ovládací panel $ displejem 1/4 VGA - český ks 1,000 9 697,72 9 697,72

3 K 2201.3 Periferní podul ks 1,000 4 204,97 4 204,97

4 K 2201.4 : Modul se třemi pozicemi pro mikromduly ks 1,000 5 372,10 5 372,10

5 K 2201.5 Mikromodul sběrnice esserbus ks 2,000 5 306,06 10 612,12

6 K 2201.6 Essernet mikromodul 62.5kBd ks 1,000 4 204,97 4 204,97

7 K 2201.7 Akumulátor 12 V DC l 25 Ah ks Z000 3 045,46 6 090,92

8 K 2lp1.8 Převodník RS232/12C ks 1,000 4 079,24 4 079,24

9 K 2201.9 Essernet mikromodul 62.5kBd ks 2,000 206,38 412,76

10 K 2201.10 Sériové essernet rozhraní EDP, obousměrné ks 2,CKX) 5 367,02 10 734,04:|
l

11 K 2201.11 Modul rozhraní RS232/V24 p'3 2,0® F 372,10j' , 1U 744,20j
"" i

_... -... ..



'Ť
12 K 2201,12 Kryt · ks 2,000 756,16 1 512,32

98 K 2201.13 Přepěťová ochrana, Ill. Stupeň ks 1,000 2 401,57 2 401,57

99 K 2201.14 Komunikační rozhraní ks 1,000 121 666,00 121 666,00

D D2 Podružné napáječí zdroje 81 469,23
13 K 2202.1 Externí síťový zdroj 5a/24vdc 40Ah en 54-4 ks 3,000 14 437,36 43 312,08

14 K 2202.2 Akumulátor 12 V DC l 38 Ah ks 6,000 5 158,74 30 952,44

15 K 2202.3 Přepěťová ochrana, Ill. Stupeň ks 3,000 2 401,57 7 204,71

D D3 Automatické hásiče
16 k 2203.1 optickokouřový hlásič IQ8Quad ks 84,000 1 648,46 138 470,64

17 K 2203.2 DT multisenzorový hlásiČ lQ8Quad ks 4,000 1 861,82 7 447,28

18 K 2203,3 Standardní patice hlásičů 1Q8Quad ks 88,000 354,97 31 237,36

i9 K 2203.4 Popisovací Štítek pro patice, 10 ks bal. ks 9,000 90,97 818,73

20 K 2203.5 Montážní adaptér pro montáž na podhled ks 14,000 168,73 2 362,22

21 K 2203.6 MontáŽní drŽák ks : 6,000 145,95 875,70

22 K 2203.7 Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9000, 9200 a lQ8Quad ks 20,000 638,94 12 778,80

193 990,73

D D4 Tlačítkové hlásiče
23 ' k 2204.1 iq8 tlačítkový požární hlásič, kompletní ks 19,000 1 959,61 37 232,59

24 . K 2204.2 Krabice přístrojová, instalace pod omítku ks 19,000 529,59 10 062,21

47 294,80

D D5
25 K 2205.1

D D6

Speciální hlásiče
Lineární optický hlásič, s odrazným hranolem

Vstupně l výstupní moduly

211 825,84
ks 8,000 26 478,23 211 825,84j

,
130 748,54

29 K 2206.4 instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016 ks 3,000 680,21 ?. 040,63

30 K 2206.5 Oddělovač pro kopplery ks 3,(XX) 1 294,13 3 882,39 ji

31 K 2206.6 0bs(užné poLe PO ks 1,000 16 301,72 · 16 301,72 l '
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26 K 2206.1 Esserbus koppler 4 vstupy/2 výstupy ks 7,000 5 378,45 37 649,15

27 K 2206.2 Kryt pro instalaci na povrch, bílý ks 7,000 756,16 5 293,12

28 K 2206.3 Esserbus koppler 12 relé (8 bit) ks 3,000 6 582,41 19 747,23

29 K 2206.4 instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016 ks 3,000 680,21 ?. 040,63

30 K 2206.5 Oddělovač pro kopplery ks 3,(XX) 1 294,13 3 882,39 ji

31 K 2206.6 0bs(užné poLe PO ks 1,000 16 301,72 · 16 301,72 l



32 k 2206.7 Klíčový trezor KTPO " ks 1,000 38 875,97 38 875,97

33 k 2206.8 Maják, 24 v DC, červený ks 1,000 Z 076,45 2 076,45

34 K 2206.9 přídržný magnet 24Vdc/50mA, do hmotnosti křídla 5Qkg ks 2,000 2 440,94 4 881,88

d D7 Kabely .. 121 422,33
Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 5 AL stíněním PRAFLACOM F P60-R

35 K 2207.1 m 1 210,000 50,29 60 850,90B2CAS1DO 1xZx0,8

BezhaĚogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AL stíněním PRAFLACOM F P60-R
36 K 2207.2 m 110,000 88,01 9 681,10B2CAS1DO 4x2x0,8

Bezhatogenový nízkofrekvenční kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě
37 K 2207.3 požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008 m 347,000 52,71 18 290,37

PRAFlaGuard® F SSKFH-V180 P60-R ix2X0,8 B2ca šIdO
Bezhatogenový nízkofrekvenční kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě

38 K 2207.4 požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy pří požáru podle ZP 27/2008 m 291,0® . 95,00 27 645,00
PRAFlaGuard® F SSKFH-V180 P30-R 4X2X0,8 B2ca šIdO
Bezhalogenový silový kabel $ malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a

39 K 2207.5 se zachováním funkčnosti kabetové trasy pří požáru podle ZP 27/2008 PRAFlaOur® m 1ľ,000 46,36 509,96
1-CSKH-V180 2x1,5 P30-R B2ca šIdO

40 K 2207.6 Kabelové štítky kpt 1,000 4 445,00 4 445,00

d DB Kabelové trasy 35 696,35
41 K 2208.1 Ohebná chránička vnější průměr 25mm, střední mechanická odotnost m 300,ůjO 45,47 13 641,00

42 K 2208.2 Pevná chránička vnější průměr 25mm, střední mechanická odolnost m 120,®0 87,63 10 515,60

43 K 2208.3 Kabelová příchytka pro kabelovou chráničku ks 525,000 20,07 10 536,75

44 K 2208.4 Kabetová příchytka, rozestup 0,5m ks 100,000 10,03 1 003,00

d D9 Ostatní 170 356,00
45 K 2208.5 Kabelová příchtka P60-R, rozestup 0,3m, s požární kotkou ks 2 170,000 35,05 76 058,50

46 K 2209.1 podružný montážní materiál - hmožděnky, šrouby, stahovací pásky, apod. ks 1,000 10 033,00 10 033,®

47 K 2209.2 Stavební přípomoce, ostatní připomocné práce, vrtání, řezáni, drážkování ks 1,000 28 702,00 28 702,00

48 K 2109.3 Programováni a oživení systému ks 1,000 7 874,00 7 874,00

49 k 2209.4 výchozí revize ks , 1,000 10 668ÁQ 10 668,CK)

50 K 2209.5 Zkušební provoz 14 dní, úprava programování po zkušební dnbě ks 1,000 8 ?55,00 8 255,UQ

51 K 2209.6 Komplexní zkoušky ks 1,000 6 985,00 . 6 985,éO

52 K 2209.7 Zaškolení obsluhy ks 1,000 4 318,IK) 4 318,00

nování po zkušební dnbě ks 1,000 8 ?55,00 8 255,UQ

ks 1,000 6 985,00 . 6 985,éO

ks 1,000 4 318,IK) 4 318,00
l
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53 K 2209.8 Návod k obsluze zařízení ďparé) ks 1,000 1 143,00 1 143,00 !

54 K 2209.9 Kniha NZS ks 1,000 952,50 952,50

55 K 2209.10 Koordinace se souvisejídmi profesemi kS 1,000 4 445,00 4 445,00

56 K 2209.11 Ostatní režie - doprava, zdvihací technika, přesun materiálu ks 1,000 10 922,00 10 922,00

d 722 - 2 Slaboproud - NZS
d DID Ústředna

57 k 1 stojäňQvý rozvaděč 18U, 600x600, kompletní dodávka ks 1,000 134 454,90 134 454,90

58 K 2 Digitální výstupní modul DOM4-24 ks 1,000 138 379,20 138 379,20

59 k 3 výkonový zesilovač ZXD400 ks 2,000 54 907,18 109 814,36

6q k 4 výstupní kabel zón jednotky DOM4-24 ks 1,000 3 093,72 3 093,72

6t K 5 Vstupní kabel DOM - zesilovač, 0.5 m zelený ks 2,000 353,31 706,62

62 k 6 výstupní kabel 2 zesilovače - DOM ks 1,000 2 736,85 2 736,85

63 K 7 Záložní kabel RC 22 VARIODYN DI ks 1JJ00 2 553,97 2 553,97

64 K 8 Propojovací kabel DOM-PSU ks 1,000 2 785,11 2 785,11

65 k 9 Propojovací kabel PSU-AKU ks 1,000 536,58 536,58

66 K 10 Patchkabel Cat5, 2 m modrý (dal) ks 1,000 146,11 146,11

67 K 11 Patchkabel Cat5, 2 m žlutý (eth) ks 1,000 146,11 146,11

68 K 12 Patchkabel Cat5, 2 m šedý (periférie) ks 1,000 146,11 146,11

69 K 14 Nouzový napájecí zdroj PSU24 ks 1,000 56 207,66 56 207,66

70j K 15 Akumulátor 12 V/105 Ah i ks 2,000 11 348,72 22 697,44

71 K 16 Přepětová ochrana, Ill. Stupeň ks 1,000 3 045,46 3 045,46

999 819,81
477 450,20

d Dli Stanice hlasatele
72 , K j17 Digitální stanice hlasatele DCS 15 ks 1,000 44 368,72 44 368,72

73 K 18 Digitální klávesový modul DKM18 ks 1,000 20 714,97 20 714,97

65 083,69

..
D D12 Reproduktory

74 k 19 sloupcový reproduktor, 30W, certifikace dle EN54-24 ks
'. 75 l K j19.1 sLoupcový reproduktor, lOW, certifikace dle EN54-24

, ks



76 k zo Nástěný reproduktor, povrlhová montáž, 15W, certifikace dle EN54-24 ks 4,000 3 789,68 15158,72

77 K 25 Stropní reproduktor, zapuštěná montáž, 6W, certifikace dle EN54-24 ks 21,000 1 442,72 30 297,12

78 k 28 Nástěný reproduktor, povrchová montáZ, 6W, certifikace die EN54-24 kS 32,000 i 794,51 57 424,32

79 K 28.1 Stropní reproduktor, zavěšený, 6w, certifikace dle EN54-24 ks 4,000 1 294,13 5 176,52

80 K 29 Koncový člen reproduktorové linky EDL · ks 10,000 1 442,72 14 427,20

d D13 Kabely 80 955,60
8ezhalogenový nízkofrekvenční kabel s malým množstvím uvolněného tepta v případě

81 K 30 požáru a se zachováním funkČnosti kabelwé trasy při požáru podle ZP 27/2008, m 10,000 95,00 950,00
PRAFlaGuard® F SSKFH-V180 4x2x0,5 P60-R B2ca šIdO
Bezhalogenový silový kabel $ malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a

82 K 31 se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, PRAFlaDLlr® m 1 660,000 46,36 76 957,60
1-CSKH-V180 2X1,5 P60-R 82ca šIdO

83 K 31.1 Kabelové Štítky kpl 1,000 3 048,00 3 048,00

d D14 Kabelové trasy
84 k 33 Kabelová příchtka P30-R, rozestup 0,3m, 5 požární kotkou ks 1 850,000 35,05 64 842,50

85 K 34 Ohebná chránička vnější průměr 25mm, střední mechanická odolnost m 500ÁKX) 87,63 43 815,00

86 K 35 Požární ucpávky 100X100 kpt 1,000 31 242,00 31 242,00

139 899,50

d D15 Ostatní
87 K 36 Podružný montážní materiál - hmožděnky, šrouby, stahovací pásky, apod. ks 1,000 8 255,00 8 255,00

88 K 37 Stavební připomoce, Qstätní připomocné práce, vrtání, řezání, dráŽkováni ks 1,000 18 796,00 18 796,®

89 K 38 Programování a oživení systému ks 1,000 4 318,00 4 318,00

90 k 39 výchozí revize ks 1,000 7 493,00 7 493,00

91 k 40 Zkušební provoz 14 dní, úprava programováni po zkušební době ks 1,000 3 302,00 3 302,®

92 K 41 Komplexní zkoušky ks 1,000 3 556,00 3 556,00

93 K 42 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 175,00 3 175,00

94 K 43 Návod k obsluze zařízení (3 parě) ks 1,000 l 066,80 1 066,80

95 K 44 Kniha NZS ks 1,000 927,10 927,10

96 K 47 Koordinace se souvisejícími profesemi ks 1,000 1 905,00 1 905,00

97 K 48 Ostatní ·režie - doprava, zdvihací technika, přesun materiálu ks 1,®0 8 255,00 8 255,00 l
... .._.....

61 048,90

96 K 47 Koordinace se souvisejícími profesemi ks 1,000 1 905,00 1 905,00

97 K 48 Ostatní ·režie - doprava, zdvihací technika, přesun materiálu ks 1,®0 8 255,00 8 255,00 ,l l
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KRYCÍ LIST SOUPISU '
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

objekt:
dSO 01 - Multifunkční objekt

Soupis:

1,4.7 - Plynovodní zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ,

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

84 822,70
Základ daně Sazba daně výše daně

84 822,70 21,00% 17 812,77
0,00 15,00% 0,00

V CZK 102 635,47

mm r"m



'ŤREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

SO 01 - Multifunkční objekt

1.4.7 - Plynovodní zařízení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSY
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

D2 - DEMONTÁZ PLYNOVODU
D3 - MONTÁŽ PLYNOVODU

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

84 822,70

569,07
569,07

81 713,63
74 969,93

8 763,00
66 206,93

4 902,20
1 841,50

2 540,00

.Ť,



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

SO 01 - Multifunkční objekt

1.4.7 - Plynovodní zařízení
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis NU Množství J[á!Kn]a CenováCena celkem [CZK]
soustava

84 822,70

D HSV
D 997

Práce a dodávky HSV
Přesun sutě

1 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím .mechanizace t 0,138 2 324,10 320,73 es URS 2016 01

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stožením t 0,138 288,29 39,78

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,242 12,70 15,77

569,07
569.07

yv

4 K 997013831

0,138"9 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
1,242

! t 0,138 1 397,00 192,79

D PSY
D 723
D D2

5 K 723 12-0805

D D3

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - vnitřní plynovod
DEMONTÁZ PLYNOVODU
Demontáž potrubí svař. z ocel. trubek závit. přes DN25 do DN50

MONTÁŽ PLYNOVODU
6 K 723 11-1206 pr.57 l 2,9

7 K 723 15-0313 pr.89 l 3,6

81 713,63
74 969,93
8 763,00

m 46,0CK) 190,50 8 763,00

66 206,93

6 K 723 11-1206 pr.57 l 2,1

7 k 723 15-0313 pr.89 l 3j

,, r—m r r l l r"7

! 'n
i 22.,UOO 731,52 16 ()93,44

i "' I ,24,(X.U 1 4

m 4t, m



8 K 723 15-0345 " Redukce ON 80/50 r ks 3JX)O 541,02 1 623,06

eg K 723 15-0369 Ocelové chráničky 5 opláštěním - ON 80 m 3,000 190,50 571,50

10 K 723 15·0371 Ocelové chráničky s opláštěním - ON 100 rT! 3,000 444,50 1 333,50

11 K 723 23-1167 Kulové kohouty plnoprůtokové - DN50 ks 1,000 726,44 726,44

12 k m 23-3158 Solenoidové ventily (bez proudu zavřeno (220\/) - DN50 . . - ks 1,000 . 10 895,33 10 895,33

13 K 723 29-0822 Vnitřní plynovod vodorovně do lOOm v objektech výšky přes 6 do 12m t 0,157 1 841,50 . 289,12

14 K 998723103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m t 0,457 641,35 293,10 es Urs 2015 01

D 767 Konstrukce zámečnické 4 902,20
15 K 76700Q01R závitové tyče uchycené do stropu MB m 20,000 31,75 635,00

16 K 76700002R kotevní díl s dlouhým otvorem kus 20,000 177,80 3 556,00

17 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,500 1 422,40 711,20 es Urs 2015 01

D 783
18 K Poll

Dokončovací práce - nátěry
Nátěry potrubí - 2x syntetickýpodklad, lx vrchní

,d HZS Hodinové zúčtovací sazby
19 K HZS 00 QQQ0·01 Tlaková zkouška vnitřního plynovod a výchozí revize

1 841,50
m2 10,000 184,15 1 841,50

2 540,00
hod 8,000 317,50 2 540,00

.T,

, rm r"m
W .? k

r_1 r_7 Ň"m
l zř jK Ĺ n n _7 IT



KRYCÍ LIST SOUPISU '
Stavba:

Úpravy a doplněni technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1Ň69, Praha 10

objekt:

SO 03 - Bezbariérový přístup do objektu bio vzlet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 156 268,68

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 156 268,68 21,00% 32 816,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 085,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ sobp|su PRACÍ

Stavba:

objekt:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

SO 03 - Bezbariérový přistup do objektu BIO VZLET h ,

Místo:

Zadavatel:
UchazeČ:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d pIus PROJEKTOVÁ A IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

156 268,68

45 554,36
16 182,86
13 430,50

1 314,45
274,32

8 161,02
1 948,82
1 819,90
2 422,49

110 714,32
104 583,46

6 130,86



SOUPIS PRACI
Stavba:

objekt:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvidosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská 1Ň69, Praha 10

SO 03 - Bezbariérový přístup do objektu BIO VZLET

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ á INŽENÝRSKÁ a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j[t:Z!:;
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

156 268,68

D HSV
D 1

1 . K 113106122
VY
VY
W

2 K 113201111

VV
VY
VY

3 ! K !122201101
VY
VY
VY

4 K )122201109

VV

5 k Ie31201101
VY
W
VY

6 K_j131201109

_ m m

Práce a dodávky HSV 45 554,36
Zemní práce 16 182,86
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 18,000 82,55 1 485,90 es Urs 2015 01
bouraná část bezbariérové rampy - uložení dlažby na místě k opětovnému použíti
18,0 18,000
Součet 18,000
Vytrháni obrub chodníkových ležatých m 4,400 133,35 586,74 , es Urs 2015 01 ,

stávající betonový a žulový obrubník v místě bezb. rampy
2,20'2 4,4UU
Součet 4,400

jOdkOPáVky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1qq m3 m3 I 4,320 160,02 691,29 es Urs 2015 Cli
zemní práce pro novou bezbar. rampu
18,0"0,24 4,320
Součet 4,320
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 i 1,296 36,83j 47,73 es Urs 2015 01

4,320'0,30 "" ' ' ' 1',296'
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,600 330,20 1 188,72 es Urs 2015 01

betonové zák!. bloky
0,50"0,50'0,90"16 3,600
Součet 3,600
Příplatek za lepi'vost u hloubeni jam nezapažených v hůmi:íě (ŕ 3 .._

....,.

! m3 1,080j 26,67
.:, _ _ _ , _

28,80!CS Urs 2015 01 l
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W

7 K 132212101

VY
VY
W
VY

8 : K 132212i09

VY

9 K 162701105

VY
VY
VY

3,600*0,30
Hloubení rýh š do 600 mm řučním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

rýha pro chrániky inž. stí
0,60*(4,50+2,0)*0,60
0,60*2,50'0,80
Součet
Příplatek za tepivo$t u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v
hornině tř. 3
3,540"0,30
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
přebytečný výkopek na skládku
3,60+0,085+4,32
Součet

1,080

m3 3,540 758,19

2,340
1,200
3,540

m3 1,062 " 205,74 ,

1,062

m3 8,005 332,74

8,005
8,005

2 683,99 es Urs 2015 01

218,50 es Urs 2015 01

2 663,58 es Urs 2015 01

10 K 16710110i Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,005 194,31 1 555,45 es Urs 2015 01

11 K 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypŮ zhutněných na 95 % PS m3 8,005 22,86 182,99 es Urs 2015 01

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,808 203,20 2 602,59 es Urs 2015 01
VY

13 K 175111101

VY
W
TV
VY
VY
VY

14 K 175111109

8,005"1,60

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

rýha pro chrániky inž. stí
0,60"(4,50+2Á*0,60
0,60"2,50*0,80
odečet chráničky
-3,14"0,055*0,055"(4,50+2,0+2,50)
Součet

Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m

12,808

m3 3,455 407,67 1 408,50 es Urs 2015 01

Z,340
1,200

-0,085
3,455

; m3 3,455 242,57

d 2 Zakládání
15 ! K !271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,400 977,90

vy pod základové bloky
YV 0,50*0,50*0,10'16 0,400

. ...... w Součet 0,400
16 l, K )275313711 'jZák!adOVé patky z betonu tř. C 20/25 i m3 3,312 3 937,00

l l Í
vy základové bloky prč kotvení zábradlí + 3,5% bet. přímo do výkopu
'N 0,50'0,5C'0,80'16'1,035 3,312
vy j. Součet 3,312

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
i 17 k 38899521r ...jchránicka dělená kabelů z trub HOPE ON 110 - Z/2

. _ _ __ ,_

l __ .m 9,(XX! 146,05

í
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838,08 es Urs 2015 01

13 430,50
391,16 es Urs 2015 01

13 039,34 es Urs 2015 01



D 4
18 K 451579777

D 5
19 K 564861111

VV
VY

20 K 596811120

VY
W
VY

D 9

21 K 916231213

VY
VY

22 M 59217450r

VY
VY

23 K 91913111R

VY
VY
VY

Ť
Vodorovné konstrukce
Připlatek ZKD 1Ú mm ti nad 100 mm u podkladu nebo loŽ'e pod dlažbu z kameniva
těženéh.Q.. . .

Komunikace pozemní
Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200 mm

18,0
Součet
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2
plochy do 50 m2
obnova stávajícího povrchu z původnách žulových desk
18,0
Součet

m2 18,000 15,24

m2

m2

18,000
18,000
18,000

18,000

18,000
18,000

2,700

2,700
2,700
3,000
3,000
3,000

3,000

3,000
3ÄQ0

171,45

281,94 '

274,32
274,32 es Urs 2015 01

8 161,02
3 086,10 ' cs Urs 2015 01

5 074,92 es Urs 2015 01

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého
1,60-1,10
Součet

obrubník betonový chodníkový 10ox35x19 cm

3,0
Součet
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu včetně
promaltováni spáry
propojení obrubnikŮ
3,0
Součet

m 247,65

1 948,82

668,66 es Urs 2015 01

kus

kus

304,80 914,40

121,92 365,76

d 997 Přesun sutě 1 819,90
24 K 997221571 VodorQvná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,012 684,53 692,74 i es Urs 2015 01 ,

25 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km li vodorovné dopravy vybouraných hmot t 9,108 21,59 196,64 es Urs 2015 01
VV 9,108

26 K 997221612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu : t 1,012 614,68 622,06 es Urs 2015 01

27 K '997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce {sktádkovné) t 1,012 304,80 308,46 es Urs 2015 01

1,012"9 'Přepočtené koeficientem množství

27 K '997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce {sktádkovné) t 1,012 304,80 308,46 es Urs 2015 01

d 998 Přesun hmot 2 422,49
28 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryt2m dlážděným t 11,4z2 z12,0j z 422,49 es Urs 2015 01

_. ......,, Ĺ ¶
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7

d PSY Práce a dodávky PSY
d 767 Konstrukce zámečnické

29 ! K ! 7671611R1 D"M ocelové zábradlí v 900 mms vodící línií ve V. 200 mm kotvené do žLb. rampy
včetně kotevních prvků - Z/1a

vy hmotnost zábradlí 197,80 kg
W 4,55+4,405
vy Součet

30 K , 7671611R2 D'M QCéiQVé zábradlí v 900 mms vodící línií ve v. 200 mm kotvené dQ žlb. rampyvčetně kotevních prvků - Zlib
VY hmotnost zábradlí 113,30 kg
VY 1,80+.1,30
vy Součet

31 K 7671611R3 - D"M ocelové zábradlí v 900 mms vodící línií ve v. 200 mm kotvené do žlb. rampy, včetně kotevních prvků - Z/1C
vy hmotnost zábradlí 100,8 kg
VY 1,60+1,0
vy Součet

32 ; K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

d 783 Dokončovací práce - nátěry

33 K 783225100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné alx email
vy zábradlí Z/1a,1b, 1c - 2x základní nátěr
VY (8,955+3,1+2,6)'0,90
vy Součet

34 K 783226100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní

vy zábradlí Z/1a,1b, 1c - 2x základní nátěr
VY (8,955+3,1+2,6)*0,90"2
w Součet

>.

l

5Uano Či? 7&

110 714,32
104 583,46

. m 8,955 5 213,35 46 685,55

8,955
8,955

m 3,100 9 525,00 29 527,50

3,100
3,100

m 2,600 10 375,90 26 977,34

2,600
2,600

% 1,350 i 031,90 1 393,07 es Urs 2015 01

m2 13,190 248,92

13,190
13,190

m2 26,379 107,95

6 130,86
3 283,25'cs Urs 2015 01

2 847,61 es Urs 2015 01

26,379
26,379



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

objekt:

SO 04 - Bezbariérová úprava únikové cesty BIO VZLET

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 25.1.2016

lČ:
D Č:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

DPH základni
snížená

Cena s DPH

ŕ:

.

Základ daně Sazba daně
251 670,83 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

251 670,83
výše daně
52 850,87

O,®

304 521,70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ S6UP|SU PRACÍ

Stavba:
Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanská Ĺ /669, Praha 10

objekt:
SO 04 - Bezbariérová úprava únikové cesty BiO VZLET

Místo: Datum: 25.1.2016

Zadavatel: Projektant: d plus PROJEKTOVÁ á IN
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251 670,83

HSV - Práce a dodávky HSV 141 382,15
1 - Zemní práce 30 835,53
2 - zakládání 39 910,86
4 - Vodorovné konstrukce 43 007,27
5 - Komunikace pozemní 3 292,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 002,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 264,36
997 - Přesun sutě 11 625,46
998 - Přesun hmot 2 443,51

PSY - Práce a dodávky PSY 110 288,68
762 - Konstrukce tesařské 1 428,75
767 - Konstrukce zámečnické 101 539,01
783 - Dokončovací práce - nátěry 7 320,92

J:
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SOUPIS PRACÍ '
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

Objekt:
SO 04 - Bezbariérová úprava únikové cesty BIO VZLET

Místo: Datum: 25.1.2016

Zadavatel: Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:

J.cena Cena celkem [CZK] CenováPČ Typ Kód Pop]s MJ Mnozstw
(CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 251 670,83

d HSV Práce a dodávky HSV 141 382,15
d 1 Zemní práce 30 835,53

l K 113107132 Odstraněni podkladu pI do 50 m2 z betonu prostého ti 300 mm m2 , 2,371 1 088,39 2 580,57 es Urs 2015 01 '
VY 1 ,77"5,70"0,235 "bet. zp. plocha ' 2,371
vy Součet 2,371

2 K 113107143 Odstranění podkladu pI do 50 m2 živičných ti 150 mm m2 16,490 328,93 5 424,06 es Urs 2015 01

w 1 ,70"9,7 "Zivičná zpevněná plocha 16,490
vy Součet 16,490

l 3 K 131201101 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
m3 18,000 330,20 5 943,60 es Urs 2015 01

vy výkop pro základ rampy
VY 18,0 18,000

,VY , Součet . 18,000
1| 4 ! K j131201Hj9 |Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

m3 5,400 26,67 144,02 es Urs 2015 01
VY . '18,0®'0,30 . '

.
' 5,400

)1, .5 1| K ||1312Q1201 Ťloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem(j do 100 m3 '
m3 18,coo| 664,21 11 955,78 cs Urs 2015 01

vy výbp pro zákläd'r"ampý
W 18,0 18,000
vy Součet 18,0®

i6 k 1,131201209 !Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 n,3 T" 5,4()0 46,61 251,69 es Urs 2015 01

'lV _ 1B,00U*0,30 """?j:400"" '
, 7 ! K 'i62701105 '\/Uduř(jYňě Dřemístěni dtí 1()'CN)Ô m výKoM..u/syFa!ki')y z l'""""y ľ a ! ,r3 r 3,SOQj 3 32,7Aj 1 164,59 es Urs 2015 01 l

l

',, Skrma 65 7b
.
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VY 18,0-14,50 'Ť 3,500
w Součet 3,500

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 , m3 3,500 194,31 680,09 es Urs 2015 01
9 : K ! 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS . m3 3,500 ' 22,86 80,01 es Urs 2015 01 .

W 18,0-14,50 3,500
W Součet 3,500

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) " t , 5,600 203,20 1 137,92 es Urs 2015 01

VY 3,50"1,60 5,600
vy Součet 5,600

11 k 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,500 101,60 1 473,20 ', es Urs 2015 01

vv zásyp mezi zákl. pásy
VY ((1,25+0,80)/2"7,2*0A0*1,10)'1,25+1,8"2,1'1,25 14,500
vy Součet 14,500

d 2 Zakládáni 39 910,86
' 12 K 271572211 ' Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného Štěrkopísku m3 . 1,821 953,77 1 736,82 es Urs 2015 01 l

w podsyp pod rampu
VY (1jOY7,20+0,40)-1,8*2,10)*0,15 1,821
vy Součet 1,821

13 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 6,566 3 581,40 23 515,47 es Urs 2015 01

vy základové pasy pod rampoů
VY 2,50'1,25*0,30+(2,4+0,8)*0,30"1,25 2,138
VY 7,20"0,30*(1,25-0,8)/2*2 4,428
vy Součet 6,566

14 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 43,770 269,24 11 784,63 i es Urs 2015 01

VY 2,50*1 ,25*2"(2,40+0,8)*1,25"2 14,250
VY 7,20'(1,25"0,8)/2*4 29,520
vy Součet 43,770

15 ), K )274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 . i 43,770, 65,66 2 873,94 es Urs 2015 01

d 4 Vodorovné konstrukce 43 007,27
l 16 l K )430321616 )Rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,610 . 4 406,90 i 15 908,91 es Urs 2015 01

VY 1,70'7,20"0,20 2,448
VF. (2,50"2,35-0,65*0,10)*0,20 1,162
'N Součet 3,610

I 17 I k 430361821 výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 l t l 0,4j 53 340,00 23 096,22 es Urs 2015 01
l . ., l , . ... . ... . .. .. .. ... . .. . . . . . .. ... _. . . . .. . .. J

'n Yýzt. rampy 120kg/m3
\'\1 3,61"0,12 0,433
žn Součet. 0,433

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 , m3 3,500 194,31 680,09 es Urs 2015 01
9 : K ! 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS . m3 3,500 ' 22,86 80,01 es Urs 2015 01 .



18 K 431351121

VY
VY

Ť
Zřízení bednění ramp přímočarých v do 4 m

9,7V0,20+(7,30+0,65+2,4)"0,20
Součet

m2 4,010 685,80
4,010
4,010

2 750,06 es Urs 2015 01

19 K 431351122 Odstranění bednění ramp přímočarých v do 4 m m2 4,010 114,30 458,34 es Urs 2015 01

20 K 434311113 Schodišťové stupně duSané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 1,770 317,50 561,98 es Urs 2015 01
VY
VY
VY

21 K 434351141

VY
VY
VY

22 K 434351142

D 5
Z3 K 581114111

W
VY
VY

D 6
24 K 622611102

VY
VY
VY

stupeň pro vstup do obj. Házená v místě odbourané zp. plochy
1,77
Součet
Zřízení bednění stupňŮ přímočarých schodišť

stupeň pro vstup do obj. Házená v místě odbourané zp. plochy
(1,77"0,30"2)"0,20
Součet
Odstranění bednění stupňů pň'močaíých schodišť

Komunikace pozemní
Kryt z betonu komunikace pro pěší ti 80 mm

zarovnání odbourané plochy ' stupně na tribunu bet. mazaninou
0,40*0,60+1,77"5,7
Součet

1,770
1,770

m2 0,474 410,21 194,44 es Urs 2015 01

0,474
0,474

m2 ' 0,474 78,74 · 37,32 es Urs 2015 01

m2 10,329 318,77

3 292,58
3 292,58 cs Urs 2015 01

10,329
10,329

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Nátěr silikátový jednonásobný vnéjšich omítaných stěn bez penetrace provedený
ruČňě
zed' u bezbariérového vstupu
(4,55+4,405)*1,1
Součet

m2 9,851 304,80

3 002,58
3 002,58 es Urs 2015 01

9,851
9,851

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 264,36
ll 251 k 193199111r !Zň'zení těsnění dilatační spáry lapače střešních splavenin

. m 1t(XjOj 2 159,00 2 159,®
L vy oddilatování lapače střešních splavenin od Kce rampy

VY (0,35+0,15)*2 1,®0
vy Součet 1,000

I 26 l K 9351111R1 Oprava stávajícího odwdňovacího Žlabu m 5,700 228,60 1 303,02

27 K äÍ963042819 Bwráni sdiodišťových stupňŮ betonových zhotovených na místě m 4,800 196,85 944,88 es Urs 2015 01
l

vy 2,40'2 "betoncvé sdiody při severozápadním rohu obj. Házené 4,800
vy Součet 4,800

"Í
28 K 96504222t Bouráni mazanin betonových tt přes 1(0 mm pt do 1 m2 m3 : u,048 3 492,50 167,64 es Urs 2015 01 l

I

vy 0,4U'0,60'0,20 "bet. schod. stupcň na tr1bunu 0,048
VY Součet 0.048

Sumw 67 : 70

^m ·m m

m 5,700 228,60 1 303,02

š m 4,800 196,85 944,88 es Urs 2015 01



29 K 985312111 ' Stěrka k vyrovnáni beĹonových ploch stěn ti 2 mm m2 9,851 273,05 2 689,82 es Urs 2015 01 ,

vy zed' u bezbariérového vstupu "
W {4,55+4,405)'1,1 9,851
w Součet 9,851

P

d 997 Přesun sutě 11 625,46
30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiáiů do 1 km .. t 7,108 53,34 379,14 es Urs 2015 01

31 i K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 63,972 12,70 812,44 . es Urs 2015 01

vy 7,108'9 'Přepočtené koeficientem množství 63,972
32 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,108 199,39 1 417,26 es Urs 2015 01

33 K 997221815 Poplatek za uEoženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,627 254,00 413,26 es Urs 2q15 01

VY 6,838-5,211 1,627
w Součet 1,627

34 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 5,211 1 651,00 8 603,36 : es Urs 2015 01

VY 5,211 5,211
w Součet 5,211

d 998 Přesun hmot 2 443,51

l 35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým t 32,067 76,20 2 443,51 es Urs 2015 01nebo živičným

d PSY Práce a dodávky PSY 110 288,68

, d 762 Konstrukce tesařské 1 428,7536 K 76252281R Demontáž dřevěných nájezdů m2 , 9,000 158,75! 1 428,75! I

VY (1,5+4,5)'1,50 ' 9,000
vy Součet 9,000

..,d... 767 Konstrukce zámečnické 101 539,01
57 K |7671611R1 1D"M ocelové zábradlí v 90'0 mms vodící línií ve v. 200 mm kotvené do žlb. rampy !

- - . . ' m 9,700. 5 207,00 50 507,90Ivcetne kotevnich prvku - Z/3a
( VY hmotnost zábradlí 21?,,50 kg

VY 9,70 9,700
vy Součet 9,700
:;

38 K 7671611R2 D"M ocelové zábradlí y 900 mrrts vodici linii ve v. 200 mm kotvené Zíb. rmnpy l ,n_ l 7,800 6 369,05 49 678,59vCetně kotevních prvkŮ - Z/3b
Vy hmotnost zábradlí 712.50 kg'"""""""'" """"'" "

l VY 7.EO 7,8®
yy 5OůČut /,80U

5Uunô 68 r 7b

' " t

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiáiů do 1 km .. t 7,108 53,34 379,14 es Urs 2015 01

31 l K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 63,972 12,70 812,44 i es Urs 2015 01

32 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,108 199,39 1 417,26 es Urs 2015 01

33 K 997221815 Poplatek za uEoženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,627 254,00 413,26 es Urs 2q15 01



' 39 K 998767201 Přesun hmot procentŽí pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 1 001,86 1 352,52 es Urs 2015 01

d ,783 Dokončovací práce - nátěry 7 320,92

40 K ' 783225100 Nátěrý sýntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a . .
, m2 15,750 248,92 3 920,49 es URS 2015 01lx ernail

vy zábradlí Z/3a,3b - Zx základní nátěr
VY (9,70+·7,80)"0,90 15,750
vy Součet 15,750

41 K 783226100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní m2 31,500 107,95 3 400,43 es Urs 2015 01

vv zábradlí Z/3a,3b - 2x základní nátěr
VY (9,70+7,80)*0,90*2 31,500
vy Součet 31,500

Swim on t

~ C=. e="—, = . -" -



KRYČI LIST SOUPISU
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu bio VZLET, Holanská 1)669, Praha 10

objekt:

VON - VRN+ON

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.1.2016

Zadavatel: lČ:
DIČ:

" lC"Uchazec:
DIČ:

Projektant: lC:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 800,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 486 800,00 21,00% 102 228,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

)Cena s DPH v CZK 589 028,00
l

' Ĺ
~"



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI

Stavba:
Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu Bto VZLET, Holanská 1/669, Praha 10

objekt:
VON - VRN+ON

Místo:

Zadavatel:
UchazeČ:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.1.2016

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IN

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - PrůzkL|mné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská Činnost
VRN9 - Ostatní náklady

Cena celkem [CZK]

486 800,00

486 800,00
75 000,00

230 800,00
86 000,00
95 000,00



, ŤSOUPIS PRACI
Stavba:

Úpravy a doplnění technického vybavení v souvislosti s rekonstrukcí objektu BIO VZLET, Holanskd 1/669, Praha 10

objekt:
VON - VRN+ON

Místo: Datum: 25.1.2016

Zadavatel: Projektant: d plus PROjEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.
UchazeČ:

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Mnozstvi [czKj Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem 486 800,00

d VRN Vedlejsi rozpočtové náklady 486 800,00
d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

1 K 013203000 Dodavatelská a dílenská dokumentace ; KČ 1,000 25 000,00 25 000,00 es Urs 2015 01
vy architektonicko-stavební část, slaboproudá a silnoproudá zařízeni
W 1,0 1,000
w Součet 7,000

2 K 013254000 Dokumentace skuteČného provedení stavby KČ 1,000 50 000,00 50 000,00 es Urs 2015 01

d VRN3 ... Zařízení staveniště 230 800,00
l 3 1| K ),030001000 |Zaňzení staveniště

: KČ 1,000 230 800,00 230 800,00 es Urs 2015 01

d VRN4 Inženýrská činnost 86 000,00
l l I Nompletačrtí a koordinační Činnost v'četně projednání s dotčenými orgány státní
l 4 l k p45qq2000 správy a správci sítí během stavby a při kolaudaci včetně případného vypracování KČ 1,000 . 86 000,00 86 000,00 es Urs 2016 01
l, I, I !pQdkladů pro projedríání

VRN9 Ostatní náklady .,.. , 95 000,00

l 5 i K !,Provizorni zakryti střechy dvorany vČetně opatřeni prútí 'zateČení a následné " "' " "" ľ KČ i 1,000 95 0®,00j_.

, .

95 o®,® es Urs 2015 01. .l. __ l y:hu anmj

5uw n 7¢r

,
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VZ: ,,Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio vzlet", Holandská 1/669, Praha 10"

SEZNAM PODDODAVATELŮ

I l ,
l J

ObchodM firma nebo Sídlo l Místo IČO Věcné plnění Finanční
název podnikání, popř. ) plnění v Kč i

místo trvalého
pobytu: ,

l
l

Ing. Michal Sedláček , : 73537667 Profesní způsobilost- Al 0,1mil.
513 01 Semily j statika a dynamika staveb

GEOSAN GROUP as. U Nemocnice 430, 28169522 Stavební práce HSV a PSY 4,8 mil. !
280 02 Kolfn Ilf

!
Subtérra as. Koželužská 2246/5, 45309612 Stavební práce HSV a PSV, i

180 00 Praha 8 - poskytnutí služeb Al - technika
Libeň prostředí staveb, specializace 3,9 mil. :

technická zařkenľa Al -
technologická zařízeni staveb

S&S TZB, s.t.o Horymirovo náměstí 26128110 vzt, MaR, OTK 4,3 mil.
" 1416, Praha 5 ""' ' " " ""' " " ""' " " ' '

V1adislav Pech - , 64759741 ZTI, ÚT, Plyn ' 0,5 mil. '
fyzická osoba Sedlčaný ., ..,. _. l

EL-EX Milánská 410, Praha 41691121 Elektro - silnoproud a slaboproud 8,3 mil.
10 - H,o.rn1 Měcholupy !

. ..... _ ...._. ._. _..
ARTRANS s.r.o. Hradecká 3/2526, 27175782 i Gastro 0,4 mi!.

Praha 3 - Vinohrady

DANĚK DESIGN, Hrnčířská 4, Brno 60736879 Truhlářské konstrukce (pulty) 1,9 mil.
s.r.a

i Š
_. - . .

-q'

\l

Čestné proh9ášenf

Já, níže podepsaná Ing. Magdalena Ryjlová, obchodnf ředitelka, společnosti VISTORIA CZ a.s., se
sídlem v Praze, Revotučn! 767/25, PS 110 00, uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou
podílet na plněnl veřejné zakázky.

V Praze dne 11 -n- 2017

ii .REKO Bio VZLET'

Ing. Magdalena Ryglová
obchodnl ředitelka

na zák|qé$pověřenf č.j. 1/2017/PRA
Y VIST'ORĺA

Vl5TORh'\ ("l a f,
. fki tl'i;.,.;":'b, rt.jhd l¢Č:251lO977, cz25110971,t,,,, 11
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ŘANDA I'AVEL LEGAL
:ídvokátM kancelář s.r.o. (4) ^

Truhlářská 13-15, l 10 00 Praha l
IČ: 27636836, DIČ: CZ27636'936 ,p'" -

\,\\ \

r""

-.....ŔANDA HAVEL LEGAL
advokáiní kancelář s.r.o. (4)

Truhjář$ká !3j5, 110 (X) praha l N
íč, 27£36836, D]Č: CZ27636836
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