

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1283/18/KLP
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SOD č. 631/2008

AVE Kladno s.r.o.
Smečenská 381
27204 Kladno-Rozdělov

datum: 28. 8. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2388/18

Název: III/23627 Čelechovice_oprava mostu ev.č. 23627-1 přes potok Lodenice

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
III/23627 Čelechovice_oprava mostu ev.č. 23627-1 přes potok Lodenice		1,00	82 206,19

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 67 939,00

Celková částka s DPH: 82 206,19

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednávka stavební opravy - údržby: očištění vozovky, zábradlí a říms, nátěr hran říms proti chloridům, nátěr zábradlí, zalití spar ve vozovce modif. asfaltem, zatmelení dilatací říms, oprava palisády, odstranění velkých naplavenin.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka oprava 23627-1 Čelechovice.doc

CN AVE 23627-1 Čelechovice.pdf

ML-23627-1 04ad.PDF

HPM 23627-1 11 9 2015 2ea3.PDF

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	III/23627 Čelechovice oprava mostu ev.č. 23627-1 přes potok Lodenice	most ev.č. 23627-1 v Čelechovicích, km 2,388		1,00	67 939,00 Kč	67 939,00 Kč	82 206,19 Kč	30. 9. 2018