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Smlouva o dilo

((dale jen ,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

Zakladni Skola Brno, Svazna 9, prispévkova organizace

Sidlo: Svazna 9, 634 00 Brno
Statutarni zastupce: Mgr. Petr Puncochar, reditel Skoly
IC: 48511927

Bankovni spojeni: =

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: L

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

PERFECTED s.r.o.

Sidlo: HybesSova 42, 602 00 Brno
Statutarni zastupce: Ing. Roman Stuchlik, jednatel
e-mail:

telefon:

fax:

IC: 27683028

DIC: CZ27683028

Bankovni spojeni, €. 0.

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dale jen ,Ucastnik” nebo ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktui'e navrhu smlouvy o dilo
v souladu s Obecnymi pravidly Zadatele a prijemce a jejich Piilohou ¢. 3 Metodickym pokynem
pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020. U¢astnici do téchto obchodnich
podminek pouze doplni idaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni
udaje, cenu a pripadné dalsi Udaje, jejichZ doplnéni text obchodnich podminek predpoklada
vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky ptedloZi jako
sviij navrh smlouvy na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpUlsobily splnit svou nabidku podavanou v zadavacim tizeni mimo reZzim zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, na zadani verejné zakazky s ndzvem ,Vybudovani
odbornych ué¢eben na ZS Svazna 9 - stavebni prace”, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Vybudovani odbornych u¢eben
na ZS Svazna 9 - stavebni prace.".

4. Z téchto diivodl dohodly se smluvni strany na uzavireni Smlouvy.

I1L. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Ffadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich ptilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



V. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy je realizace stavebnich praci ve dvou ucebnach v Zakladni skoly
Brno, Svazna 9. Stavebni prace budou zahrnovat drobné stavebnich tupravy, které budou
spocivat v Upravé elektroinstalace, vodoinstalace, zapraveni omitek, vymalovani a poloZeni nové
podlahy, s cilem vytvoteni odbornych uéeben v objektu ZS Svazna 9, konkrétné multimedialni
jazykové ucebny a prirodovédné u¢ebny v ramci projektu ,Vybudovani odbornych u¢eben na ZS
Svazna 9“ a taktéZ v provedeni silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro pripojeni
odbornych uéeben v objektu ZS Svazna 9. Podrobné je predmét Smlouvy popsan v projektové
dokumentaci s nazvem ,PRIPOJENI ODBORNYCH UCEBEN NA ZS SVAZNA 9” zpracované
spole¢nosti LDH, spol. s.r.o., se sidlem Kliny 2209/25, Zidenice, 615 00 Brno, IC: 469 65 424,
vypracoval Milan Lat'ak, CKAIT: 1001948 v tinoru 2018 (dale jen ,projektova dokumentace*) a v
neocenéném vykazu vymér (slepém rozpoctu). Technické specifikace jsou obsazeny v
projektové dokumentaci. Projektova dokumentace je ptilohou €. 4 této Smlouvy.

2. Soucasti predmétu plnéni verejné zakazky je zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materialt a zarizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych a v projektové dokumentaci, a v nabidce v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi
dokumenty*), které tvoii nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto
vychozich dokumentti jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajiSténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména
také:

a)  zajisténi zarizeni staveni$té, a to podle potieby na radné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni staveniSté a provedeni zavérec¢ného tklidu mista provedeni dila
vC. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkKku a komunikaci piipadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpetnostnimi opatienimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dotcenych
stavbou),

d) provedeni opatieni pti realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti
dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,



ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatreni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, v€etné dokladové ¢asti
ve dvou vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav kdokumentaci skutecného provedeni dila
nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnoZovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
zZadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykresi obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
ptiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potrebnych zabori
verejnych ploch véetné ithrady vymérenych poplatkl a najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadt a
doloZeni dokladlii o této likvidaci, vCetné uhrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu v¢etné porizeni protokoli),

i) zajisténi atestd a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zatizen{ s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestti a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti a
jinych dokladq,

1) vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani
dila, navodu k obsluze, navodili na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tiSténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobg,

m)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim véetné
jeho neustalé aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,



n)  zajisténi bezpec¢né a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchii dotfenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, ptikopy, propustky apod.),

q) protokolarni pirevzeti pripadnych dotCenych pozemki od vlastnikl pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, vCetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkli a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany vramci zakazky, musi byt zadany
analogicky s prisluSnymi ustanovenimi zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
v.z.p.p. a Obecnymi pravidly Zadatele a prijemce a jejich Prilohou ¢. 3 Metodickym pokynem pro
oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel
zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS nebo
URS.

7. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadeéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V ptripadé vzniku Skody nese Zhotovitel veskerou
odpovédnost za Skodu takto zplsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci
Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, prejima Zhotovitel odpovédnost i za vady, jez
se v zarucni dobé projevi na cizim dile z diivodu realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s
tim.

8. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

9. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkii potiebnych individualnich,
komplexnich, garanc¢nich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkl
organi statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organid prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcti komponentt a
technologii pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.



10.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést, dokoncit a predat nejpozdéji do 60 dnti od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti staveniSté a plnéni predmétu verejné zakazky. Splnéni této
doby (provedenti dila dle § 2604 obc¢anského zakoniku) je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou
Smlouvou. Pfi podpisu smlouvy Zhotovitel pfeda Objednateli harmonogram postupu praci, ktery
bude prilohou této Smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisSté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10 dnd od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci.

3. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pritemz zapocCeti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim pirevzeti stavenisté. S predanim a
prevzetim staveniSté bude Zhotoviteli predana taktéz piislusSna dokumentace.

4. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoneny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonc¢i stavebni prace ve lhiité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zZadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zpusobem neomezuji.

6. K fddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladii vyZzadovanych Smlouvou v pribéhu provadeéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

7. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu §
2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje piekazka, ktera vznikla v dobé, kdy
jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodaiskych ¢i
organizacnich poméria Zhotovitele.

9. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva pirekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto piipadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.



VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je Zakladni Skola Brno, Svazna 9, prispévkova organizace, Svazna 9, 634
00 Brno.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro veiejnou
zakazku ,Vybudovani odbornych ué¢eben na ZS Svazna 9 - stavebni prace” véetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér predanych objednatelem ¢inf celkem:

Cena bez DPH 645 123,74 K¢
Vyse DPH 135 475,99 K¢
Cena véetné DPH 780 599,73 K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvoii prilohu €. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovdna jakdkoli plnéni pied
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena pribézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skute¢né poskytnuté v piisluSném
mésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kazdého
kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, k nimZ musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt oznacena Cislem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005644. Zhotovitel je opravnén
uctovat danovym dokladem za ptislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné
odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel
opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zdkladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skute¢né radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel piredlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol. ZjiStovaci protokol preda Zhotovitel Objednateli i v elektronické
podobé ve formatu *xls, *.xlsx. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel
a odborny dozor se vyjadri do péti dnii po predani zjisStovaciho protokolu) vystavi fakturu
s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis
provedenych stavebnich praci dodavek a sluzeb. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu a
polozkového rozpoctu je faktura nedplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle
§ 29 tohoto zdkona o dani z pridané hodnoty (ddle jen ,dafiovy doklad“). Zhotovitel je povinen



vystavit a dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne
uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici cast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendainich dni
po predani a prevzeti dila, pripadné v terminu prodlouZeném do doby odstranéni vad a
nedodélkil uvedenych v protokolu o predani a prrevzeti dila.

8. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konecna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
o celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e castku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

9. Splatnost danovych dokladl je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendafnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dni. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za tadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
ucCtovana Castka ve vysSi odsouhlasené Objednatelem pripsdna ve prospéch uctu Zhotovitele
uvedeného v zdhlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti dannového dokladu stanovené zakonem C.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, v platném znéni. V ptipadé, Ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude neuplny, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho splatnosti
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy
doklad. Lhtita splatnosti pocina v takovém piipadé béZet ode dne doruceni opraveného i nové
vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila



d) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujici vy$i DPH u ceny sjednané Smlouvu dojde
i ke zméné ceny vcetné DPH.

14. Sjedndani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v
poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zdkladé cen RTS nebo URS, v ptipadé€, Ze prace nebudou
obsazeny v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen URS nebo
RTS, bude zména ceny podléhat schvaleni projektanta.

15. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s ndzvem
,Vybudovani odbornych u¢eben na ZS Svazna 9 - stavebni prace".

16.  Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a analogicky s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek v.z.p.p. a Obecnymi pravidly Zadatele a piijemce a jejich Prilohou ¢. 3
Metodickym pokynem pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020, musi
byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni
(dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného
souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a
Objednatel ma pravo odmitnout jejich dhradu.

17. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakldda pravo
Zhotovitele na zvyseni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouve o dilo, a to pred provedenim prislusnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré Gsili k vytvoreni potiebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele ptred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného



odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky.Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Piipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl vychozich dokumentt s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pfed prevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolven¢ni ftizeni dle zdk. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpisobech jeho reSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem
jméni na spole¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika
¢i provedeni jinych organizacnich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu c¢innosti Zhotovitele, ktera bezprostredné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢&i Ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazki Zhotovitele vici Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy bez
dalSiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam Ci prostirednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavéretného vyuctovani dila; vSichni castnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pri provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k prerusSeni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila i tiretich osob,

) sam Ci prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni vykon cinnosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se
bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatifeni vedoucich k poZzarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpiisobem stanovenym piislusnymi
prredpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta

4. Technicky dozor objednatele bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.



5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zicastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyznac¢i Objednatel v harmonogramu postupu praci pfri
piredani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnti se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pii vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisi. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat vesSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcéetné jejich pripadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly
dokladli a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentli souvisejicich s realizaci
stavby.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2028, pokud je v ceskych pravnich
piredpisech stanovena lhtita delsi, bude pouzita lhtita delsi. Zhotovitel je dale povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu zaméstnancim nebo zmocnénctim povéienych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dradu, pfislusSného organu financ¢ni
zpravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfri
provadéni kontroly soucinnost.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést svoje prava a povinnosti ze
smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné poruseni této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit viic¢i Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplisobem se vSemi dusledky, vcetné mozZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s pozadavky
Integrovaného regionalniho operac¢niho programu, které jsou stanoveny Obecnymi pravidly pro
Zadatele a prijemce.

X. Stavebni denik
1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢clanek XI. Smlouvy) Objednatelem

Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci poddodavateld. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na staveniSti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim fizeni Objednateli.



3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pii prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zni¢eni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamZité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy mus{ ucinit a dorudit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde na vyzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zasle Zhotoviteli
pisemnou vyzvu k prevzeti staveniSté. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 10 dnid od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti staveniSté a zahajeni stavebnich praci. O predani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrZi po jednom stejnopise, a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani staveni$té ze strany Objednatele bude
provedeno formou predani dokladl o stavenisti. Dokladem o predani téchto dokumentli bude
spolecny zapis o predani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé
+ 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni staveniSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, prislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zarizeni stavenis$té Objednateli
a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoruy,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam ptistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfti realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti €i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabratniovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.



5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzovani stavenisté v uspoiradaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;
a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potirebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatifeni pro ochranu staveni$té, materiald a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZz i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecCnosti silnicntho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znacenf; a

) provedeni veskerych odpovidajicich ikont k ochrané Zivotniho prostiedi
na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodi vyvolanych a zplsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZ do kone¢ného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonleni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecCeni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpecli jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSte, jeho zatizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni staveniSté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych vnormach vztahujicich se k plnéni, zejména pak vCSN, CSN EN a CSN OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny
podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se ziakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se
zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen
zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé€, nebo k tomu
prislusnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi predpisy a
dalSimi souvisejicimi predpisy.



3. Pro dilo pouZije Zhotovitel jen materiadly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi a Zivotnitho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, dspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozZno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzZivani mista provadéni dila vymezeného
v clanku VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotcenych
pozemKu Ci staveb; a

b)  neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primétenou
pomeérim; a

) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, vcetné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

bylo zabezpeteno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzZovani technologickych postupi. Totéz plati pro
prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za $kody zptlisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napft. vjezdq, plotti, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a uUpravy od navrzeného technického reSeni dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim tizeni predat Objednateli 1 paré projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedenti dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho piredani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poskozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
ptredat Objednateli v digitalizované podobé a soucCasné v listinné podobé jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele k jejich ptevzeti pred zakrytim v predstihu alespon ti{ pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma
se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skutecnost do
stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1.  Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Smluvni vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmi odporovat se smlouvou o dilo
(napriklad ve smlouvé mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, Ze poddodavatel je



vlastnikem poskytnutého plnéni aZ do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
Zhotovitele) - za to odpovida Zhotovitel a poruseni této jeho povinnosti bude posuzovano jako
jeho podstatné poruSeni smlouvy o dilo. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel
prokazoval vzadavacim tizeni splnéni kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych ptipadech
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi splnovat kvalifikaci
minimalné vrozsahu, vijakém byla prokdzana vzadavacim rizeni. Pro pripad porusSeni
kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel opravnén od smlouvy
o dilo odstoupit.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetétyri) mésicti na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni lhita tedy pocind béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho ptevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zptlisob odstranéni vad dila, a to
véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priCiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi 1hité, tj. v primétené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiity, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukoncenf). P¥i odstrafiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynalozené
nédklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zarucni lhita, a to ode dne
Fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba



pireruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitdna na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve 1hité dle
¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahaji-li Zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zirejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokt dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklama¢nim fizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a pirevzeti dila (stavby)

1. Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi ptejimaci fizeni, které svold Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Na prejimaci rizeni prizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt
Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich dnti pfedem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu
fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také
autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny
doklady, k jejichz predani se zavazal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptedavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytcenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zdpisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo ptevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel



povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis pftiloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncéené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim GcCelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
doloZi Objednateli pifed zahajenim ptejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni,
stavebni denik, denik vicepraci, veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiala
a vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady
o ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni kprovedeni dila a dodavek podle projektu dle
specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dile doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich ptedpist a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel ptredat ve tfech vyhotovenich Objednateli pti predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pri prejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za radné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemKy, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piredavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se piejimaci rizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnl ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené l1hité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urokz prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni doten narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, miliZe byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.



2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a pirevzeti) Fadné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato vterminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve vyS$i 1.000,- K¢ za kaZdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vys$i 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdy den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho tthradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,02 % za kaZzdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi piedpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkd dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy ptipad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélka ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzvé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné
okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel mtize v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského
zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto
skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na nadhradu skody vzniklé porusenim Smlouvy,
ujednanych smluvnich pokut za porusSeni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich
ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi
zejména:



a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako
celku ¢i jeho jednotlivych casti, ve vztahu k termintim provadeéni dila dle ¢lanku
V. Smlouvy, které bude del$i nez ¢trnact kalendainich dnd, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu del$i neZ 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o piipad pieruseni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdivodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

) jestlize Zhotovitel radné a v€as neprokaze trvani platné a uc¢inné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni c¢lanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho Casti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tretf osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo se ukadze nepravdivym, neuplnym ¢i zkreslenym nékteré z prohlaSeni
Zhotovitele dle ¢lanku IX. odst. 1 Smlouvy.

h)  Zhotovitel prenesl nebo pievedl prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruSeni oznacené v textu smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplisobem (vyznam je totozny).

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy zistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouveé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a veskerou
souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pri predani dila
v pripadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnd po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného
upozornéni na opatieni nutnd k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku
predcasného ukonceni smlouvy, a vtéto lhité rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti dle
smlouvy o dilo (predevsim viz dale v tomto bodé¢).

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutec¢nost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne ticinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a) castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila Gcelné opatril a které
se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to



v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu piedani dila" a Objednatel je povinen do tif dnt
od obdrZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vCetné pripadnych
piislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thradé.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze neziska ucelovou dotaci na
financovani stavby, a tedy nedojde k uzavieni Smlouvy o poskytnuti dotace z Integrovaného
regionalniho opera¢niho programu.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniSté do rddného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
staveniSté do radného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroju, strojl a zarizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveniS$té provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila
Ci jeho Casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opattreni) do doby radného protokolarniho predani dila, popr. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opattil kprovedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto



vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pirechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila a smluvni pokutou.
V ptipadé poruSeni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalstho od Smlouvy
odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplisobenym
jeho Cinnosti vcetné moznych Skod zpiisobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné castky
pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici alesponn polovinu ceny dila. Vybrany
Uéastnik nejpozdéji do 10 dni od podpisu smlouvy o dilo ptredlozi Zadavateli original nebo
ufedné ovérenou Kkopii pojistné smlouvy. Vopatném piipadé bude toto povaZovano za
podstatné poruseni smlouvy. Uéastnik se zavazuje, e bude pojistnou smlouvu udrZovat v
platnosti po celou dobu provadéni dila. Podminky plnéni vcetné podilu spoludcasti stanovi
pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve
stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpecit
pojisSténi osob proti Urazu, pojisténi poddodavateld v rozsahu jejich dodavky. Pti vzniku pojistné
udalosti zabezpeCuje veSkeré ukony vuci pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je vjeho
moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila. V ptipadé
zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnii pojistnou smlouvu alespon
ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovéiené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dni ode dne
jejiho uzavteni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila Objednateli, eventudlné potvrzenim
pojistovaciho tdstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. VysSimoc

1. Za vys$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$s$i moci, strana, kterd se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Uéinnost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXI. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.



2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cCislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

4. Ptilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zadvérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve vybérovém fizeni
»,Vybudovani odbornych ué¢eben na ZS Svazna 9 - stavebni prace*, kterou je Zhotovitel vazan
stejné jako smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem smlouvy o dilo, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni tpravou v CR, predeviim obéanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfreny druhou smluvni stranou, nezpristupni tretim osobadm bez pisemného souhlasu druhé
strany anepouziji tyto informace k jinym ucCelim nez k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vSak miize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni (pripadné ve znéni prepisi jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavireni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

10. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouzije.

11. Zadrzné dle této Smlouvy miiZe byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXII. Zaveérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a dcinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit, ledaze je alespon jedna smluvni strana povinna zvefejnit smlouvu v registru

smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkich ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). V pripadé, Ze je strana



povinna zverejnit smlouvu v registru smluv nabyva smlouva uUcinnosti aZz dnem zvefrejnéni
v registru smluv. Stavebni prace budou zahdjeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y) podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny piredpoklady a podminky pro platné uzavireni smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a uc€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doru¢eni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v ptipadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednavj, Ze pisemnost bude povazovana
za doruCenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost nepievezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovaZzuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

8. Objednatel prohlasuje, Ze smlouva o dilo ¢: ... byla projednana a schvalena na
zasedani Rady méstské ¢asti Brno - Novy Liskovec ¢. 12/2018, které se konalo dne 11. 7. 2018.

9. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby

Priloha ¢.3: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového fizeni snazvem ,Vybudovani
"

odbornych uéeben na ZS Svazna 9 - stavebni prace“.“ archivovana u
Objednatele

Priloha ¢. 4:  Provadéci projektova dokumentace archivovana u Objednatele



Objednatel Zhotovitel

VBrné dne.......ccooevviieeieciennn e, VBrné dne ......cccoeeiveveviriiinennn,
Zakladni Skola Brno, Svazna 9, PERFECTED s.r.o.
prispévkova organizace Ing. Roman Stuchlik

Mgr. Petr Puncochar, reditel Skoly



