
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

  
 

Čl. I 
SMLUVNÍ  STRANY 

 
OBJEDNATEL   : Město Tanvald 
      ulice Palackého č.p.359 
      468 41 Tanvald 
Zastoupený    : Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta města 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy  : Mgr. Vladimír Vyhnálek – starosta města 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických  : Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV Města Tanvald 
 
Bankovní  spojení   :  
Číslo účtu    : 
 
IČO    : 00 262 587 
DIČ    : CZ00262587  
Telefon    : 4
Fax    : 
E.mail     : 
 
ZHOTOVITEL   : Okna Tanvald s.r.o. 
      Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald 
Zastoupený   : Ing. Martin Jodas, jednatel 
Bankovní spojení   :  
Číslo účtu                                        :  
 
IČO    : 27284107 
DIČ     : CZ27284107 
Telefon    :  
 
 

Čl. II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich 

práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále uvedeno v této smlouvě.  
 

2. Předmětem smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce oken v objektu gymnázia, ul. Školní 305. Tanvald“ 
Místo plnění: ulice Školní 305, Tanvald na stp.č. 263, k.ú. Tanvald  

 
3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu dle 

zadávací dokumentace  VZMR na stavební práce ze dne 23.07.2018 a jím zpracované nabídky. 
 Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení 

díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního 
deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy. 

 
4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení. 
 



5.      Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla.      
    
 

Čl. III 
ČAS  PLNĚNÍ 

 
 Termín předání staveniště  :  od 23.08.2018 
 Termín zahájení stavby   : od 23.08.2018 
 Termín dokončení stavby  : dle klimatických podmínek nejpozději do 30.04.2019 
            Zakázka se skládá z výroby a montáže okenních prvků. Montáž bude probíhat průběžně dle kapacity 

výroby s tím, že každá dílčí montáž bude konzultována s investorem a vedením gymnázia tak, aby byla 
zajištěná výuka. Každá dílčí etapa montáže bude zahájená a ukončená v dohodnutém termínu a 
komplexně, aby prostory mohly být školou užívány k výuce.  

             
 
 

Čl. IV 
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného položkového soupisu prací, dodávek 

a činí: 
 

Název parametru Cena 

Stavební náklad bez DPH   2.608.787,- Kč 

DPH  21 % 547.845,- Kč 

Cena celkem včetně 
DPH   

3.156.632,- Kč 

Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH 
 
2. Tato cena je nejvýše přípustná pro rozsah díla dle čl.II. Tuto cenu je možno změnit jen za podmínek 

uvedených ve smlouvě. 
 
3. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu bude cena upravena podle 

požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní. 
 
4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno a poskytne 

zálohu pouze na okenní prvky, max. do výše 50 %.  
 
5. Provedené práce může zhotovitel fakturovat daňovým dokladem v režimu přenesené daňové povinnosti 

po dokončení ucelených částí – jednotlivých etap, nebo měsíčně s tím, že maximální počet faktur bude 4 
včetně závěrečné faktury. 

 
6. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla. 
 
7. Termín splatnosti faktur je 10 dnů ode dne doručení faktury.  V pochybnostech se má za to, že faktura 

byla doručena třetí den po odeslání. 
 
8. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel 

odstoupit od smlouvy. 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. V 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění nebo v souvislosti s prováděním, a to jak 

objednateli, tak i třetím osobám, zhotovitel bude pojištěný v den zahájení prací.  
 
3. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména Zákoníku práce a vyhlášek k jeho provedení (a to 
při zvláštním důrazu na stavební činnosti).  

 
4. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad vzniklý z činnosti zhotovitele a zajistí kompletní úklid 

staveniště před protokolárním předání díla 
 
5. Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci zakázky s jiným zhotovitelem, pokud takováto činnost při provádění 

díla nastane 
 
6. Při provádění prací bude probíhat výuka, zhotovitel zajistí pohyb svých pracovníků zejména mimo 

přestávek, to se týká i dopravy materiálu a vybouraných hmot po objektu a zabezpečí prostory kde bude 
probíhat jeho činnost proti prašnosti.  

 
Čl. VI 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat 

uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu 
nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům. 

 
2. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání 

a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. 
 
3. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat telefonicky, písemně, e-mailem.  
 
4. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě. 
 
 

Čl. VII. 
Z Á R U K A 

 
1. Záruční lhůta začíná dnem řádného předání dokončeného díla objednateli.  

Délka záruční lhůty se stanovuje na  36 měsíců na celé dílo  na práce provedené  zhotovitelem.                  
 
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady hotového díla (určeného dle čl.II.  této smlouvy) 

bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po výše uvedenou záruční lhůtu od předání díla takové 

vlastnosti, které má mít podle příslušných předpisů a ČSN za předpokladu dodržení garančních a 
záručních podmínek užívání, návodů k obsluze a pokynů při proškolování uživatelů díla. Záruky se 
nevztahují na případy záměrného poškození z důvodu neodborného zásahu, opotřebení, nebo zanedbání 
povinné údržby.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po nahlášení závady objednatelem (telefonem, písemně, e-mailem) bude 

svoláno reklamační řízení do 3 pracovních dnů od nahlášení.  



 
 

Čl. VIII 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
Smluvní strany se dohodly, že: 
 
1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je 

zhotovitel oprávněn  účtovat  smluvní  úrok  z prodlení ve výši  0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši  0,1 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se 
zavazuje ji uhradit. 

 
 

Čl. IX 
OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ 

 
1. Předání staveniště 
 

a) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv 
třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému 
užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení.  

 
        K datu předání staveniště objednatel zajistí:  
        - vyznačení obvodu staveniště, včetně určení příjezdové komunikace a přístupu 
             
            

b)  Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně 
prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VIII. odst. 2 této 
smlouvy. 

 
2. Dokumentace 
  

a) Stavební práce budou probíhat v rozsahu zadávací dokumentace a specifikace z nabídky zhotovitele.  
 

b) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín 
dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele 
uplatnit Čl. VIII.  odst. 2 této smlouvy. 

 
3. Předání a převzetí díla 
 

a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí,       
dohodnuté práce budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány. 

 
 b)   Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady. 
  
4. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány 

všechny důležité okolnosti týkající se stavebních prací a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Jestliže strana 
nesouhlasí se zápisem v deníku je její zástupce povinen do 3 dnů svoje stanovisko uvést, jinak se má za 
to, že s obsahem souhlasí. 

 



 
Čl.  X 

VŠEOBECNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 
1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany 

samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí 
ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování. 

 
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se 

smluvní vztah dle této smlouvy  Obchodním zákoníkem  v platném znění a předpisy souvisejícími. 
 
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran. 
 
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran 

pouze formou písemných, číslovaných dodatků. 
 
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran a jejím zveřejněním.  
 
7.    Smlouva je vypracována ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.  
 
 
 
V Tanvaldě   V Tanvaldě 
Dne:  24.08.2018  Dne: 27.08. 2018 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
             Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta města                                      Ing. Martin Jodas, jednatel  

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 




