



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## SMLOUVA O DÍLO

### č. SMLDEU-30-203/2018 / Západní část

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

#### Článek 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**  
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Pavlem Blažkem, odborným prac. OPLE  
(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** RH-PROZEM s. r. o.  
se sídlem/bytem: Rolnická 977, 543 01 Vrchlabí  
[redacted]  
IČO/r.č.: 28854691  
DIČ: CZ28854691  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: Vladimírem Horákem

(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

#### Článek 2. Předmět díla

##### 2.1 Název: Management lokalit s výskytem tetřívka – Západní část Krkonoš

2.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 64/2018 Management lokalit s výskytem tetřívka. Předmět díla je hrazen z dotačního programu EU, název projektu: Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNP v podmínkách trvalé imisní zátěže, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_078/0008201.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v odst. 2.3 a v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, za podmínek stanovených v této smlouvě a Příloze č. 2 pokynech BOZP. Případná změna předmětu díla je možná za splnění podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tj. například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě vzniku potřeby nových prací, které je nutno provést.

2.3. Předmětu zakázky je tvorba bezlesí, tedy ploch bez lesního porostu. Jedná se o:

- Strojní odfrézování všech stromů stávajícího porostu frézovacími hlavicemi na kráječícím bagru Menzi Muck. Těžební zbytky budou ponechány na místě, mimo případně podmačené plochy na vzniklém bezlesí a mimo botanické lokality na plochách H202A a H204B (viz grafická příloha – bot lok H202A a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



bot lok H204B). Současně budou ponechány stojící vyznačené solitérní stromy, které nebudou poškozeny. Průměrný počet vyřezávaných jedinců je do 3 000 ks/ha.

- Okraje ploch, v minimální šíři 10 m, budou intenzivně proředěny tak, aby po provedeném výkonu zůstaly stromy v minimální vzdálenosti 5 m a odlesněná plocha plynule přecházela v okolní les. V případě výskytu jedinců, které mají na pařezu průměr větší než 20 cm, budou tyto stromy vyřezány jednodušnou motorovou pilou při ponechání co nejnižších pařezků. Uklid vytěžené biomasy bude proveden mimo odlesněnou plochu, se srovnáním vyřezaných jedinců do řad.

- Přibližně uprostřed každého vzniklého bezlesí (ale mimo případné podmáčené plochy a mimo botanické lokality na plochách H202A a H204B) bude stržen vegetační drn a obnažena půda na ploše zhruba 200 m<sup>2</sup>, při minimální šířce této plochy 10 m.

#### Kalkulace zásahu - příprava ploch pro tetřívka

Kategorie	plocha (ha)
odlesnění Menzi Muck – H202A, H204B, V104C, V202D, V126A	20,78

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.4. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací, pokyny BOZP a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené nabídce. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušování prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

2.5. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu, případně přístupových cest. Pokud k poškození dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén i cesty do původního stavu. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.6. Předpokládaná doba plnění:

Zahájení doby plnění: 01.09.2018

Ukončení doby plnění: 31.10.2018

2.7. Objednatel si vyhradil právo posunout termín plnění díla dle případných klimatických podmínek za souhlasu zhotovitele.

#### Článek 3.

#### Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je:

<b>Celková cena za dílo v Kč bez DPH</b>	<b>1.350.700,-</b>
z toho DPH v Kč	<b>283.647,-</b>
<b>Celková cena za dílo v Kč s DPH</b>	<b>1.634.347,-</b>

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po zhotovení části díla – vždy jedné celé plochy na základě předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo a název projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvalí imisní zátěže, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_078/0008201 a fakturovanou částku.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem.

#### Článek 4. Smluvní pokuty



#### Článek 5. Ostatní ujednání

5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

5.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.

5.3. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

5.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.

5.6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

5.7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

6.0. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.1. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.

6.2. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

6.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



6.5. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy: č. 1 – Přehled ploch, detailní mapy ploch  
č. 2 - Pokyny BOZP

Ve Vrchlabí dne **29. 08. 2018**

Správa Krkonošského národního parku  
[Redacted]  
BÍ  
00088455

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí dne **29. 8. 2018**

**RH-PROZEM s.r.o.**  
Rolnická 977

IČ: 288  
tel.: 0

[Redacted]  
Vladimír Horák  
jednatel  
RH – PROZEM s. r. o.

Za správnost:

č. 01:



