
 - 1 - 

SMLOUVA O DÍLO 

 

„Zabezpečení prameniště Břest – elektromechanické zabezpečení“ 
 
 

Evidenční číslo objednatele: INV1800019 

Evidenční číslo zhotovitele: 18309 

uzavřená dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

1. Smluvní strany  

 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01Kroměříž  

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 

Zastoupená: xxx, předsedou představenstva 

Zastoupená dle písemného pověření: xxx, výrobně technickým náměstkem 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

 

Zhotovitel: ELPREMO, spol.s.r.o. 

Sídlo: Řepčínská 86, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: xxx, jednatelem 

Ve věcech technických: xxx, jednatelem 

Registrace: KS Ostrava, oddíl C, 1969 

IČ: 42869951 

DIČ: CZ42869951 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel.: 587 438 800 

e-mail: elpremo@elpremo.cz 

  

 

 

(dále jen „zhotovitel") - na straně druhé 
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Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx – výrobně technický náměstek, tel.: xxx, email: xxx@vak-km.cz 

xxx – vedoucí provozu pitná voda, tel.: xxx, email: xxx@vak-km.cz 

xxx – ved.úpravy a jím. Vod, tel.: xxx, email: xxx@vak-km.cz 

 

1.2      Za zhotovitele: 

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

           xxx – jednatel, tel.: xxx, email: xxx@elpremo.cz  

 

 

2. Předmět smlouvy  

2.1 Předmětem smlouvy je: 
- Osazení GSM komunikátorů včetně příslušenství, pro dálkový přenos signálů otevření 

poklopů na dispečink. 
- Osazení každého poklopu koncovým spínačem v krytí IP67. 
- Doplnění dispečinku o prostředky příjmu signálů z GSM komunikátorů. 
- SW úpravy na dozorovacím PC dispečinku. 
- Doplnění HW prostředků na dozorovacím PC dispečinku. 
 

2.2 Součástí předmětu plnění jsou také následující činnosti: 

 

 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 

vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 

pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.  

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady. 

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN předepsaných, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu. 

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci. 

 Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště včetně nákladů na něj zabezpečí 

zhotovitel. 

 Práce musí být provedeny v souladu se všemi normami (ČSN, EN, ON) a právními předpisy.   

 Odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení. 

 Stavba bude považována za ukončenou jejím předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu. 

2.3 Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele  

2.4 Dílo bude prováděno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podřídit 

podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu činností na díle.  

Tyto podmínky a požadavky nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele 

nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení díla. 

 

 

3. Cena díla 

3.1 Cena díla je sjednána na základě ceny stanovené nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena za 

celé plnění zakázky včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné 

mailto:xxx@elpremo.cz
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k plnění zakázky. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH 447.984,9 Kč 

DPH 21% z celkové ceny za dílo 94.076,8 Kč 

Celková cena vč. DPH 542.061,7 Kč  

 

3.5 Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 

rámec této smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná 

změna ceny musí být vždy před provedením prací odsouhlasena písemně oběma smluvními 

stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6 Veškeré vícepráce a méněpráce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění nebo 

změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k 

celkové ceně díla nebo od této odpočteny.  

3.7  Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 

částky z účtu objednatele. 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Záruční doba na předmět smlouvy je stanovena na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout 

ode dne konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 7 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 

Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta 

tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže 

to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku 

na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou vadu 

a každý i započatý den prodlení. 

4.3 U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 

16 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody vyčíslené 

objednatelem.  

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 

připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně 

vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním 

deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 

v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky: 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 

nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 

Občanském zákoníku.  

4.8 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli. 
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5. Stavební deník 

5.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, oznámené v zápise 

o předání a převzetí stavby.  

5.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 

popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 

objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech zaměstnanců pracujících na díle, záznamy o 

prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. 

Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, 

ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3 Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDI). 

Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.  

5.4 SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5 Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 

vad a nedodělků nebo jiných podmínek z předávacího protokolu končí povinnost vést stavební 

deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6 Všechny listy SD musí být číslovány. 

5.7 SD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 

stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 

ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými 

riziky při stavebních pracích. 

c) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných 

pásmech apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly). 

e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 

f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.). 

g) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona). 

h) odstranění vad a nedodělků. 

i) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště. 

j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich 

předání a převzetí. 

k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů. 

l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady. 

 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je stanovena na 30 

kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 

peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.3 Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti 

obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou 

fakturu s novým termínem splatnosti. 

6.4 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 
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7. Doba vyhotovování díla  

7.1 Zhotovitel provede a předá předmět díla do: 10-ti týdnů od podpisu SoD 

 Ukončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.2 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo 

na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu 

z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín realizace díla uvedený 

v bodě 7.1, 

 

 

8. Sankce  

8.1 Pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání díla dle čl. 7 bod 7.1 této SOD je sjednána 

smluvní pokuta ve výši 0,1% Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu dokončení díla. 

8.2 Pro případ prodlení zhotovitele s termínem odstraňování vad a nedodělků v dohodnutém termínu 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby je sjednána pokuta 

ve výši 0,05% Kč z celkové ceny díla za každou vadu či nedodělek a každý i započatý kalendářní 

den prodlení s odstraněním vady. 

8.3 Pro případ prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště v dohodnutém termínu je stanovena 

pokuta ve výši 0,1% Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému 

termínu vyklizení staveniště. 

8.4 Pro případ prodlení objednatele s placením faktur je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. 

8.6 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo. 

 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení všech příslušných předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. 

v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

9.2 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 

oznámit konání kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, připomínky a podněty 

osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných 

opatření a úkolů. 

9.3 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 

          Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s 

ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností na pojistnou částku 30 mil. Kč.  

9.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami.  
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9.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 

smlouvy. 

 

 

10. Závěrečná ujednání 

10.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

10.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 

pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

10.4 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících. 

10.5 Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. 

10.6 Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 

jejich vůli.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany ani tyto informace 

nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či zákonných povinností. 

10.8 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 

v Registru smluv. 

10.9 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv (dle 

zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

10.10 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či 

údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné. 

 

 

 

V Kroměříži dne: V Olomouci dne: 27.8.2018 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                              …………………………………………. 

                     xxx                            xxx 
            výrobně technický náměstek      jednatel 

 

 

 

 

Příloha: Kalkulace nabídkové ceny  


