
vozidlo položka Jednotka

Předpoklád

aný počet 

jednotek

Maximální 

přípustná 

cena/jednotku                         

v Kč bez DPH

Maximální 

nabídková 

cena/jednotku 

v Kč bez DPH

Celková 

maximální 

nabídková cena 

za položku v Kč 

bez DPH

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 2t km 1 150 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 2t km 1 150 x x x

Vyprošťování vozidla do 2t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 5 x x x

Vyprošťování/naložení vozidla do 2t, použití hydraulické ruky s vyprošťovacím 

křížem - každá započatá 1/2h
1/2h 4 x x x

Vyprošťování/naložení vozidla do 2t, použití hydraulické ruky bez 

vyprošťovacího kříže - každá započatá 1/2h
1/2h 12 x x x

Vyprošťování vozidla do 2t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 2 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Naložení a složení vozidla do 2t - na plošinu, brýle           Úkon 24 x x x

Uskladnění vozidla do 2t - venkovní stání den 48 x x x

Uskladnění vozidla do 2t - kryté stání den 24 x x x

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 3,5t km 1 150 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 3,5t km 1 150 x x x

Vyprošťování vozidla do 3,5t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 5 x x x

Vyprošťování/naložení vozidla do 3,5t, použití hydraulické ruky s 

vyprošťovacím křížem - každá započatá 1/2h
1/2h 4 x x x

Vyprošťování/naložení vozidla do 3,5t, použití hydraulické ruky bez 

vyprošťovacího kříže - každá započatá 1/2h
1/2h 5 x x x

Vyprošťování vozidla do 3,5t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 2 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Naložení a složení vozidla do 3,5 t - na plošinu                        Úkon 19 x x x

Uskladnění vozidla do 3,5t - venkovní stání den 38 x x x

Uskladnění vozidla do 3,5t - kryté stání den 19 x x x

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 6,5t km 350 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 6,5t km 350 x x x

Vyprošťování vozidla do 6,5t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 6 x x x

Vyprošťování vozidla do 6,5t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 14 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 6 x x x

Naložení a složení vozidla do 6,5 t - na plošinu                        Úkon 10 x x x

Uskladnění vozidla do 6,5t - venkovní stání den 48 x x x

Uskladnění vozidla do 6,5t - kryté stání den 24 x x x

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 12t km 60 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 12t km 60 x x x

Vyprošťování vozidla do 12t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

    Vyprošťování vozidla do 12t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 2 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Naložení vozidla do 12t - na plošinu                        Úkon 3 x x x

Uskladnění vozidla do 12t - venkovní stání den 12 x x x

Uskladnění vozidla do 12t - kryté stání den 12 x x x

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 18t km 60 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 18t km 60 x x x

Vyprošťování vozidla do 18t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

   Vyprošťování vozidla do 18t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Naložení a složení vozidla do 18 t - na plošinu                        Úkon 3 x x x

Uskladnění vozidla do 18t - venkovní stání den 7 x x x

Uskladnění vozidla do 18t - kryté stání den 4 x x x

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla do 25t km 60 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla do 25t km 60 x x x

Vyprošťování vozidla do 25t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Vyprošťování vozidla do 25t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Naložení a složení vozidla do 25 t - na plošinu                        Úkon 3 x x x

Uskladnění vozidla do 25t - venkovní stání den 7 x x x

Uskladnění vozidla do 25t - kryté stání den 4 x x x

Prázdné km odtahového speciálu pro vozidla nad 25t km 60 x x x

Naložené km odtahového speciálu pro vozidla nad 25t km 60 x x x

Vyprošťování vozidla nad 25t, použití navijáku - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Vyprošťování vozidla nad 25t, použití autojeřábu - skutečné náklady 1/2h 3 x x x

Použití vyprošťovacích vzduchových vaků - každá započatá 1/2h 1/2h 2 x x x

Naložení vozidla nad 25 t - na plošinu                        Úkon 3 x x x

Uskladnění vozidla nad 25t - venkovní stání den 7 x x x

Uskladnění vozidla nad 25t - kryté stání den 4 x x x

Příloha č. 2

"Odstraňování překážek provozu na dálnicích - etapa III/SSÚD 17_rozšíření"
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Odtah - plná souprava (celková hmotnost 12t - 44t) km 600 x x x

Odtah - prázdná souprava (celková hmotnost 12t - 44t) km 410 x x x

Odtah - návěs km 960 x x x

Odtah - přívěs (3,5t - 12t) km 96 x x x

Odtah - přívěs (nad 12t) km 48 x x x

Přeložení nákladu - strojně - sypký materiál h 14 x x x

Přeložení nákladu - strojně- stohovatelný materiál h 14 x x x

Přeložení nákladu -strojně - kapalný ekologický materiál h 14 x x x

Přeložení nákladu - ručně - sypký materiál h 14 x x x

Přeložení nákladu - ručně- stohovatelný materiál h 14 x x x

Přeložení nákladu -ručně - kapalný ekologický materiál h 14 x x x

Odvoz nákladu - sypký materiál - 1t km 114 x x x

Odvoz nákladu - stohovatelný materiál - 1t km 114 x x x

Odvoz nákladu - kapalný ekologický materiál - 1t km 114 x x x

Uložení sypkého materiálu - 1t (do 24 t) den 7 x x x

Uložení stohovatelného materiálu - 1t (do 24 t) den 7 x x x

Uložení kapalného materiálu - dle platných norem ČR - 1t den 7 x x x

Zajištění svislého dopravního značení (ocelové) den 24 x x x

Dovoz/odvoz svislého DZ - Z4 km 190 x x x

Výstražný vozík h 48 x x x

Předzvětný vozík h 48 x x x

Zajištění svislého dopravního značení - Z4 den 48 x x x

Dovoz/odvoz provizorních betonových svodidel km 144 x x x

Instalace provizorních betonových svodidel kus 10 x x x

Zajištění provizorních betonových svodidel den 48 x x x

Ekologicky nezávadná likvidace rozlitých kapalin - sorpční materiál t 0,5 x x x

Úklid místa nehody od úlomků, trosek - práce dělníka h 72 x x x

Likvidace úlomků, trosek - plast + sklo - dle platných norem, vyhlášek ČR - 

skutečné náklady
t 5 x x x

    Vedoucí technický pracovník h 18 x x x

Ostatní práce - dělnické práce h 36 x x x

Vyprošťovací práce - práce mechanika h 36 x x x

Paušál za přistavení vozu pro převoz 8 osob j 3 x x x

Převoz osob a zavazadel - 8 místným vozem km 36 x x x

Použití servisní haly pro osobní a nákladní vozidla pro účely vyšetřování PČR, 

HZS, shváleného znalce
h 7 x x x

Vypracování krátké textové zprávy o zásahu vč. fotodokumentace/ MMS kpl 84 x x x
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CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ NABÍKOVÁ CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PLNĚNÍ V KČ BEZ DPH
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