

RÁMCOVÁ SMLOUVA číslo:
03PU-001176

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zastoupeným [REDACTED] ředitelem Závodu Brno bankovní spojení: [REDACTED] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o. se sídlem v Plzeňská 666, 330 21 Líně- Sulkov zastoupeným [REDACTED] — jednatel společnosti bankovní spojení: [REDACTED], - č.účtu: [REDACTED] IČ: 25229761 DIČ: CZ 25229761 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Kr. soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev [REDACTED] —jednatel společnosti kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev — Plzeňská 666, 330 21 Líně- Sulkov , 377 226 227, [REDACTED] datová schránka 6jj6p2u (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

vzhledem k tomu, že

A) objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rámcová smlouva - JmK - odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách“, a to za účelem výběru jednoho uchazeče pro uzavření Rámcové smlouvy,

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky zhotoviteli,

C) objednatel je - státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem plnění této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou smlouvu na odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách
I.

3.3. Nečinnost objednatele nebo zhotovitele při zadávání Dílčích veřejných zakázek podle této Rámcové smlouvy není porušením Rámcové smlouvy, a to do okamžiku, kdy bude oboustranně podepsána Prováděcí smlouva.

Článek 4.

Postup při uzavírání Prováděcích smluv

4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv:

4.1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev k podání nabídek ve smyslu 92 odst. 1 písm. a) zákona, (v rámci kterých objednatel vyzve zhotovitele k předložení nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky).

4.2. Postup zhotovitele při výzvě:

4.2.1. Objednatel oznámí zhotoviteli úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové smlouvy, a to formou Písemné výzvy, jejíž součástí je návrh Prováděcí smlouvy, k předložení přijatého návrhu Prováděcí smlouvy (dále též „nabídka“). Písemná výzva bude zhotoviteli rozesílána písemně (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou).

4.2.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat:

- a. Číslo Písemné výzvy (03PU-001176/poč. číslo výzvy);
- b. Identifikační údaje objednatele;
- c. Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
- d. Vymezení a popis požadovaného plnění a konkrétního soupisu prací, který je součástí Prováděcí smlouvy;
- e. Místo plnění;
- f. Dobu plnění;
- g. Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové smlouvy, upravený dle podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky;
- h. Lhůtu, způsob a místo doručení přijatého návrhu Prováděcí smlouvy;
- i. Podpis oprávněné osoby.

- 4.23. Nebude-li v Písemné výzvě uveden způsob podání nabídky, má se za to, že nabídka se podává v listinné podobě.
- 4.24. Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že místem podání nabídek je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Sumavská 33, 602 OO Brno.
- 4.2.5. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, má se za to, že se jedná o lhůtu, jejíž běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy zhotoviteli a končí I O. pracovní den v 11 :00 hod.

4.26. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího odeslání (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) na _____
Akontaktní údaje a kontaktní osobě zhotovitele uvedeným v Rámcové smlouvě. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v Rámcové smlouvě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. Zhotovitel se rovněž zavazuje udržovat v řádném provozu své prostředky e-mailové a faxové komunikace.

I.

rozsahu konkrétních stavebních prací a jednotkových cen těchto stavebních prací (cen za 1 MJ v Kč bez DPH). Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy k předložení nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce.

- 6.2. Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.
- 6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně provedené a objednatelům odsouhlasené stavební práce (plnění),
- 6.4. Jednotkové ceny předložené zhotoviteli v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (ceny za 1 MJ v Kč bez DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně možné náklady spojené s plněním 1 MJ dle Rámcové smlouvy. Při zpracování nabídek pro potřeby uzavření Prováděcí smlouvy může zhotovitel uvést pouze ceny stejné nebo nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

Článek 7.

Trvání Rámcové smlouvy

- 7.1 . Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
- 7.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet dnem uzavření Rámcové smlouvy.

- 7.3. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 7.4. Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.
- 7.5. Předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích smluv (a to i Prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou dány podmínky.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám při výkonu všech podnikatelských činností, které budou vykonávány v rámci jednotlivých dílčích plnění, Zhotovitel je povinen udržovat tuto pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání Rámcové smlouvy
- 8.2. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy se řídí zákonem a právní vztahy jednotlivých Prováděcích smluv se řídí Občanským zákoníkem.

Ředitelství silnic a dálnic
Stavební práce v otevřeném
ČR,
řízení

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Rámcová smlouva JmK odstraňování škod na silnicích 1. třídy po dopravních nehodách

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně podmínek Rámcové smlouvy na provádění prací a jejich příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Oprav a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
JmK odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách	23 900 100 Kč bez DPH	5 019 021 Kč bez DPH	28 919 121 Kč vč. DPH

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za provádění jednotlivých prací dodavatelem v Kč bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny stavební práce prováděné na základě Prováděcích smluv, Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce
- (b) Vzor Prováděcí smlouvy
- (c) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (d) Oceněný soupis prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v otevřeném

Bude-li naše nabídka přijata, budeme moci jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s realizací stavebních prací vždy v termínu

8 Rámcová smlouva JmK - odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách řízení

sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro dokončení příslušných stavebních prací.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: Pavel Foltýn
Funkce: jednatel společnosti

SAVEROAD
Czech
Sulkov 666
330 21 Líně

Podpis: CZECH

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení : Pavel Foltýn

Adresa : Plzeňská 666, 330 21 Líně- Sulkov

Datum : 16.5.2016

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky:

Rámcová smlouva - JmK odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách .

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Rámcová smlouva - JmK odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách“ jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit veřejnou zakázku podle Prováděcí smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z objemu veřejné zakázky podle Prováděcí smlouvy, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.4 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
 - 3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny, Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
 - 4) Oznáíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv, a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit,
 - 5) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavebních prací nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi,
-
- 6) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele,

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v otevřeném

který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíců korun českých). Souhlasíme,

aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

- 7) Nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny každé Prováděcí smlouvy, uzavřené na základě Rámcové smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud je Rámcová smlouva uzavřena dobu delší než 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 3 a 4 zadávací dokumentace.

V Líních — Sulkov dne 16.5.2016

SAFEROAO

01

Czech Republic

TČO"25229i

Sulkov 666 C

DIC Cz25229 ad.cz61

Ředitelství silnic a dálnic
Stavební práce v otevřeném řízení

21 Lině [REDACTED]
CZECH REPUBLIC www.saletoacj.c.z

[REDACTED] —jednatelem společnosti
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
CR,

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O
DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 03PU-001176/poř, číslo výzvy
č. smlouvy zhotovitele: 20160544

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD NA SILNICÍCH 1. TŘÍDY po
DOPRAVNÍCH NEHODÁCH

Ředitelství silnic a dálnic CR, Závod Brno

se sídlem: (dále jen „Zhotovitel”) na straně
druhé Sumavská 33, 602 00 Brno
DIČ: 659 93 390
Osoba jednající jménem zadavatele: CZ65993390
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: [redacted], generální ředitel
ve věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno
(dále jen „Objednatel”)
na straně jedné [redacted], vedoucí provozního úseku

a

SAFEROAD Czech Republic,

s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně- Sulkov
25229761 CZ 25229761 vedeného Kr.
DIČ: soudem v Plzni, oddíl C, vložka
zápis v obchodním rejstříku: 10825

Bankovní spojení: [redacted], č.úctu: [redacted]

Zastoupen: [redacted] jednatel společnosti

Oprávněn j ednat ve [redacted]x, jednatel společnosti

věcech smluvních: [redacted] - ředitel divize svodidel

ve věcech technických:

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”,
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Prováděcí smlouva (dále též „Smlouva o dílo” nebo „Smlouva”) je uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 03PU-001176 uzavřenou dne 2. 5. 2014 včetně jejích příloh, (dále jen „Rámcová smlouva”).

1.

CR

J.

nehodách

DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„Zákon o VZ” — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

„Občanský zákoník“ — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Stavební práce“ — práce a služby (též „Dílo“ nebo „Služby“), které má provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.

„Podzhotovitel“ — totožný termín jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

„Prováděcí smlouva“ dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„DPH“ — daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Den — kalendářní den.

„Nabídka“ — Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o VZ předal spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.

„Písemná výzva“ výzva Objednatelce Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.

„Technická specifikace“ — přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též „Přílohy Smlouvy“), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„Datum zahájení prací“ datum 14 dnů PO doručení Zhotoviteli vyrozumění Objednatelce s datem předání Staveniště.

„Lhůta pro dokončení stavebních prací“ lhůta pro dokončení Stavebních prací uvedená v čl. 9.2 Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.

„Doba plnění“ časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání díla).

„Datum předání Díla“ den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.

„Reklamace“ — postup Objednatelce a povinnosti Zhotovitele podle Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.

„Soupis provedených prací“ oboustranný protokol (nebo též „Předávací protokol“) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla, příp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli v souladu s podmínkami této Smlouvy.

11.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Oceněný Soupis prací.

111.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést odstranění škod na silnicích I. třídy v JmK po dopravních nehodách, Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto práce převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště“) je silnice I. třídy Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při předání Staveniště.

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5. I. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Adresa Sumavská 33 602 00 Brno

Fax: +420 549 133 484 K rukám:



Při doručování Zhotoviteli: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Adresa: Plzeňská 666, 330 21 Líně- Sulkov.
Fax: 377 226 227
K rukám: [REDACTED]

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno : [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.. [REDACTED]

V případě Zhotovitele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.. [REDACTED]

5,2, Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v ČI, 5. I je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VÁD

6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba na veškeré provedené práce a dodaný materiál činí 24 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 12 měsíců od odstranění vady,

v l i l .
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8. I. Zhotovitel provede a předá Objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení
8. I. Zhotovitel provede a předá Objednateli stavebních prací.

I,

DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

9.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit plnění předmětu Smlouvy v následující Době plnění:...

X.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat požadavkům uvedeným v Technických podmínkách 65, 114, 133, 134, 158, 66, 83.

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
- b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
- c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

ZKOUŠKY

11.1. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle příslušných TP.

XII.

SMLUVNÍ POKUTY.

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, _____ respy příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny Díla.

12.2. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení,

XIII,

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč	DPH	Celková cena Díla
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)

(dále jen „Celková cena“)..

1 3.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v uvedeném Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc plnění a doložené Soupisem provedených prací odsouhlaseným oprávněnými zástupci Smluvních stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN.

13.4. Záloha se neposkytuje.

13.5. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena je splatná v korunách českých (Kč).

13.6. Splatnost faktur činí 30 dnů.

13.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.

13.8. Práce v Soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy. Při

oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.9. Jakékoli práce nezbytné pro řádné dokončení stavebních prací, jež budou nad rámec zasmulvněného objemu prací, budou realizovány na základně samostatných Prováděcích smluv.

13.10. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV. SUBDODAVATELÉ

14.1. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným prodloužením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.

XV. POJIŠTĚNÍ

15.1. Objednatel nepožaduje v souvislosti s plněním této Smlouvy sjednat pojištění.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 2609 Občanského zákoníku,

____ 16.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření,

16.3. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, _____ podepsanými oběma Smluvními stranami _____

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

ČR - Rámcová smlouva - - odstraňování škod na silnicích třídy po dopravních
řízení

16.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce,

16.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy: Příloha
č. 1 - Oceněný Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum:

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum:.....

SAFEROAD
Czech Republic s.r.o. IČO 25229761
Plzeňská 666 DIČ CZ25229761
330 21 plzen@saferoad.cz  BpuHkig
www.saferoad.cz

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Rámcová smlouva - JmK - odstraňování škod na silnicích I. třídy po
dopravních nehodách číslo: 03PU-001176

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou
následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola	1	TKP
Všeobecně		

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003,
Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RYI Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

SchvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ/053-120-RS/1 kapitoly TKP098 s hvR
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ/053-120-RS/1 kapitoly TKP098ivní podmínky („T
TICI)

schvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ/053-120-RS/1 kapitoly TKP09
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

SchvR pozemních komunikací/811 /99-120této kapitoly TKPP098 s hvr pozemních
komunikací/811/99-120této kapitoly TKPP098ivní podmínky („T TKP schvR
pozemních komunikací/811/99-120této kapitoly TKPPO Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne
8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se současným
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené
MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha,
duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne
8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené
MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/I

ze dne 15.12.2003

Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

WNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé

oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997 Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/I ze dne 30.5.2013 Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor

silniční

infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12.3.2008 Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910IPK/I ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK,

č.j. 17236/00-
120 ze dne ⁸

212.2000 Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor Schváleno:

ze dne se kapitoly
silniční infrastruktury

MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I

8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 současným
zrušením třetího znění této TKP schváleného MD OPK
č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden
2010

Kapitola 22 VKP

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD - 01, č.j. 653/07-910-IPK/I

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.
2. 2000. Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8.
2007, s účinností od 1 . září 2007. se současným
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 Praha,
květen 2007

Kapitola 24 TKP

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1 . května 2007. se
současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK, č.j, 19811/99-120
ze dne 19.3.1999 Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

infrastruktury

MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I

MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor Schváleno:
ze dne se kapitoly
23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 současným
zrušením třetího znění této TKP schváleného MDS-
OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha,
únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015, s účinností od
15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j.
230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění kapitoly 28 TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným
zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003

10
2010

Praha, prosinec

Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor Schváleno: ze dne se kapitoly
A SPOJŮ
silniční infrastruktury MD-OSI č.j.
1001/09-910-IPK/1
17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 současným
zrušením druhého znění této TKP schváleného MDS-
OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne
19.3.1999 Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

Obchodní firma vedoucího účastníka: (bude doplněno)

Sídlo vedoucího účastníka: (bude doplněno)

IČ Lbude doplněno) DIČ (bude doplněno)

Zápis v obchodním rejstříku: (bude doplněno)

Telefon / Fax (bude doplněno) / (bude doplněno)

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

Tbude doplněno)

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: (bude doplněno)

Telefon / Fax (bude doplněno) / (bude doplněno)

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) (bude doplněno) ii)

(bude doplněno) iii)

lbude doplněno) atd.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: (bude doplněno)

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

i) Datum uzavření: (bude doplněno) ii)

Místo: (bude doplněno) iii) Příloha —

Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v ⁰/0) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

'bude doplněno)

V Líních — Sulkov dne 16.5.2016

—jednatel společnosti
SAFEROAD Czech Republic s.r.o



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 28 -07- 2016

Dle Rozdělovníku

číslo zakázky: 03PU-001176

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„Rámcová smlouva - JmK - odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách“

zadávací řízení zahájeno dne 26.4.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 632008 / ISPROFIN / ISPROFOND: 690 000 0000 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně právní forma: společnost s ručením omezeným identifikační číslo: 2522976L—

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

GEFAB CS, spol. s r.o.

se sídlem Švédská 5, 620 00 Brno právní
forma: společnost s ručením omezeným
identifikační číslo: 41602901

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno právní forma:
příspěvková organizace identifikační číslo: 70932581

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

W.A.K., spol. s r.o.

se sídlem Hudcova 532/781), Medlánky, 612 00 Brno
právní forma: společnost s ručením omezeným
identifikační číslo: 18565832

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

SDS EXMOST spol. s r.o.

se sídlem Údolní 413/66, Brno-město, 602 00 Brno —
Veveří právní forma: společnost s ručením omezeným
identifikační číslo: 49454501

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

7. Jako šestá' v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
právní forma: akciová společnost identifikační číslo:
26271303

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č. 5, SAFEROAD Czech Republic s.r.o., se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČ: 25229761 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic

Rozdělovník:

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno

Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Morava, Bohunická 133/50, 619 00 Brno

SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, Brno-město, 602 00 Brno - Veveří

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně

W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno