
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 45 CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

Vyplň údaj

38 813 380,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 38 813 380,00 8 150 809,80

15,00% 0,00 0,00

CZK 46 964 189,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Havlíčkův Brod Datum:

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

Vyplň údaj

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

35 264 790,0529 144 454,59SO 01 - 

PS1
Stavební část (SO 01 Nástavba 5.NP)

809 635,90669 120,58SO 01 - 

PS2
ZTI (SO 01 Nástavba 5.NP)

2 414 498,181 995 453,04SO 01 - 

PS3
Elektroinstalace (SO 01 Nástavba 5.NP)

30 075,6424 855,90SO 01 - 

PS4
Vzduchotechnika (SO 01 Nástavba 5.NP)

1 400 921,731 157 786,55SO 01 - 

PS5
Klimatizace, rekuperace

619 265,27511 789,48
SO 01 - 

PS5 - Z-1

Zařízení č.1 - Větrání multifunkční učebny s 

využitím 2D projekce - m.č. 5.01

581 206,64480 336,07
SO 01 - 

PS5 - Z-2

Zařízení č.2 - Větrání univerzální učebny 

přírodních věd - m.č. 5.04 

98 034,2081 020,00
SO 01 - 

PS5 - Z-3
Zařízení č.3 - chlazení serverovny

102 415,6184 641,00
SO 01 - 

PS5 - O
Ostatní

349 216,43288 608,62SO 01 - 

PS6
Vytápění (SO 01 Nástavba 5.NP)

38 813 380,00 46 964 189,80
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

3 235 688,642 674 122,84SO 01 - 

PS7
WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)

117 868,6297 412,08SO 01 - 

PS8
Zpevněné plochy (SO 01 Nástavba 5.NP)

450 974,71SO 05 - 

PS3
Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

459 866,34380 054,83
SO 05 - 

PS3 - 01
Rozvod silnoproudý

105 810,8887 447,01SO 01 - 

PS9
Zeleň (SO 01 Nástavba 5.NP)

131 632,73108 787,38SO 04 - 

PS1
Stavební část (SO 04 Učebna ICT)

1 625 752,221 343 596,88SO 05 - 

PS1
Stavební část (SO 05 Učebna FY, CHEM)

828 850,00685 000,00VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady

50 145,2241 442,33
SO 05 - 

PS3 - 02
Rozvod slaboproudý (PC)

35 667,8429 477,55
SO 05 - 

PS3 - 03
Pomocné práce

25 290,4320 901,18SO 05 - 

PS4
Vzduchotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)

78 478,9564 858,64SO 05 - 

PS2
Zdravotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)

545 679,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 29 144 454,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 144 454,59 21,00% 6 120 335,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 264 790,05

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS1 - Stavební část (SO 01 Nástavba 5.NP)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 144 454,59

HSV - Práce a dodávky HSV 12 494 365,62

    1 - Zemní práce 43 531,10

    2 - Zakládání 55 579,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 620 642,08

    4 - Vodorovné konstrukce 1 120 606,11

    5 - Komunikace 23 201,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 173 080,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 264 521,31

      99 - Přesun hmot 413 121,50

    997 - Přesun sutě 75 446,00

    998 - Přesun hmot 117 757,14

PSV - Práce a dodávky PSV 16 295 921,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 464,80

    712 - Povlakové krytiny 1 943 959,71

    713 - Izolace tepelné 2 029 087,15

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 000,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 22 179,38

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 605,63

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 006,25

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 673,18

    762 - Konstrukce tesařské 510 463,09

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 227 756,17

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS1 - Stavební část (SO 01 Nástavba 5.NP)
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    764 - Konstrukce klempířské 809 664,83

    766 - Konstrukce truhlářské 701 954,88

    767 - Konstrukce zámečnické 5 974 521,24

    771 - Podlahy z dlaždic 147 918,66

    776 - Podlahy povlakové 666 720,53

    777 - Podlahy lité 5 834,16

    781 - Dokončovací práce - obklady 199 071,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 229 201,83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 735 838,30

M - Práce a dodávky M 43 700,00

    21-M - Elektromontáže 43 700,00

N00 - Ostatní práce a dodávky 310 467,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 29 144 454,59

D HSV Práce a dodávky HSV 12 494 365,62

D 1 Zemní práce 43 531,10

1 K 1
Odstranění živého plotu v délce 1500 mm včetně odvozu materiálu a jeho likvidace na 

kompostárně
soubor 1,000 180,00 180,00

PP Odstranění živého plotu v délce 1500 mm včetně odvozu materiálu a jeho likvidace na 

kompostárněVV "viz v.č. D1.1.2.01 až D1.1.2.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,355 97,50 717,11 CS ÚRS 2018 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" (5,51+7,2+2)*0,5 7,355

VV Součet 7,355

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,210 97,50 1 482,98 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" (5,51+7,2+2,5) 15,210

VV Součet 15,210

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,099 222,50 912,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo 

na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - v místě výtahu" 2,475*4,605*0,1 1,140

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - pro přístupový chodník" (7,495*1,7+(4,455-1,7)*2,485)*0,1 1,959

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1*0,1 1,000

VV Součet 4,099

5 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 5,876 222,50 1 307,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS1 - Stavební část (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - pro přístupový chodník" (7,495*1,7+(4,455-1,7)*2,485)*0,3 5,876

VV Součet 5,876

6 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2,938 12,50 36,73 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - pro přístupový chodník - 50%" (7,495*1,7+(4,455-

1,7)*2,485)*0,3*0,5
2,938

VV Součet 2,938

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,827 222,50 3 744,01 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - v místě výtahu - 75%" 2,5*4,65*(2,53-0,5-0,1)*0,75 16,827

VV Součet    16,827

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 8,414 12,50 105,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - v místě výtahu - 50% z 75%" 2,5*4,65*(2,53-0,5-0,1)*0,75*0,5 8,414

VV Součet 8,414

9 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 5,609 697,50 3 912,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV
"viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - v místě výtahu a 500 mm okolo - 25%" 2,5*4,65*(2,53-0,5-

0,1)*0,25
5,609

VV Součet 5,609

10 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 2,805 193,75 543,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV
"viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - v místě výtahu a 500 mm okolo - 50% z 25%" 2,5*4,65*(2,53-

0,5-0,1)*0,25*0,5
2,805

VV Součet 2,805

11 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,000 222,50 1 112,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - pro odvodnění čistících rohoží" 10*0,5*1 5,000

VV Součet 5,000

12 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,500 12,50 31,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - pro odvodnění čistících rohoží - 50% výměry" 10*0,5*1*0,5 2,500

VV Součet 2,500

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 22,436 81,25 1 822,93 CS ÚRS 2018 01

PP

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 

do 2,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položky Hloubení jam" 16,827+5,609 22,436

VV Součet 22,436

14 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,122 106,25 1 606,71 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 

m

VV
"viz v.č. D1.1.3.01,D1.1.3.02, D1.1.3.09, výpočet-viz pol. Zásyp jam, šachet rýh nebo 

kolem objektů syp.se zhut. - odvoz od objektu a zpět" 7,561*2
15,122

VV Součet 15,122

15 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,431 156,25 4 286,09 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 

3 000 m

VV
"viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položka Odkopávky a prokopávky nezapažené 

v hornině tř. 3 objem do 100 m3" 5,876 
5,876

VV "viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položka Hloubení jam" 16,827+5,609 22,436

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - bilance ornice" 4,099-16,125*0,15 1,680

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - hloubení rýh pro odvodnění čistících rohoží" 10*0,5*1 5,000

VV
"ODEČET - viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položka Zásyp jam, šachet rýh 

nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním" -7,561
-7,561

VV Součet 27,431

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 42,553 81,25 3 457,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV
"viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položka Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 15,122
15,122

VV
"viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položka Vodorovné přemístění do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 27,431
27,431

VV Součet 42,553

17 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 45,261 225,00 10 183,73 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV
"viz v.č. D1.1.2.01, výpočet množství-viz položka Vodorovné přemístění do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 27,431*1,65
45,261

VV Součet 45,261

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,561 152,50 1 153,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - 1.NP - kolem výtahu - přesátou zeminou" 

(2,6+4,6)*0,1*(2,53-0,82)
1,231

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - 1.NP - v místě výtahu - pod přístupovou 

chodbou - přesátou zeminou" 1,2*1,75*(2,53-0,82)
3,591

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - 1.NP - kolem obrub přístup. chodníku - 

přesátou zeminou" (7,495+4,455)*0,1*0,2
0,239

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*0,5*(1-0,5) 2,500

VV Součet 7,561

19 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m m3 7,561 318,75 2 410,07 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - 1.NP - kolem výtahu - přesátou zeminou" 

(2,6+4,6)*0,1*(2,53-0,82)
1,231

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - 1.NP - v místě výtahu - pod přístupovou 

chodbou - přesátou zeminou" 1,2*1,75*(2,53-0,82)
3,591

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - 1.NP - kolem obrub přístup. chodníku - 

přesátou zeminou" (7,495+4,455)*0,1*0,2
0,239

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*0,5*(1-0,5) 2,500

VV Součet 7,561

20 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 16,125 31,25 503,91 CS ÚRS 2018 01

PP Založení hřišťového trávníku výsevem  na vrstvě ornice

VV
"prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci přeložky kanalizace - 

samostatná akce"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5 6,125

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1 10,000

VV Součet 16,125

21 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 0,403 168,75 68,01 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní hřištní

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5*0,025 0,153

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1*0,025 0,250

VV Součet 0,403

22 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 16,125 56,25 907,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV
"prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci přeložky kanalizace - 

samostatná akce"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5 6,125

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1 10,000

VV Součet 16,125

23 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 16,125 3,75 60,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV
"prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci přeložky kanalizace - 

samostatná akce"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5 6,125

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1 10,000

VV Součet 16,125

24 M 2 Herbicid l 0,019 937,50 17,81

PP Herbicid 

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci ZTI"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5*0,001*(1+0,15) 0,007
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 

10*1*0,001*(1+0,15)
0,012

VV Součet 0,019

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 16,125 106,25 1 713,28 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV
"prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci přeložky kanalizace - 

samostatná akce"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5 6,125

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1 10,000

VV Součet 16,125

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,225 437,50 973,44 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV
"prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci přeložky kanalizace - 

samostatná akce"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5*0,2 1,225

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1*0,5*0,2 1,000

VV Součet 2,225

27 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,450 43,75 282,19 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV
"prostor vedle výtahu je počítán pro zatravnění v rámci přeložky kanalizace - 

samostatná akce"

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - 500 mm podél obrub" (7,895+4,355)*0,5*0,2*2 2,450

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - nad trativodem pro odvodnění čistících rohoží" 10*1*0,2*2 4,000

VV Součet 6,450

D 2 Zakládání 55 579,09

28 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm
m3 2,500 981,25 2 453,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu 

výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - pro odvodnění čistících rohoží" 10*0,5*0,5 2,500

VV Součet 2,500

29 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 25,200 312,50 7 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se 

stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - pro odvodnění čistících rohoží" 10*(0,5*4+0,1)*1,2 25,200

VV Součet 25,200

30 M 69311172 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m m2 25,200 68,75 1 732,50 CS ÚRS 2018 01

PP textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - pro odvodnění čistících rohoží" 10*(0,5*4+0,1)*1,2 25,200

VV Součet 25,200

31 K 212755213 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože m 10,000 31,25 312,50 CS ÚRS 2018 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 80 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - pro odvodnění čistících rohoží" 10 10,000

VV Součet 10,000

32 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 3,653 981,25 3 584,51 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - pod desky" (2,85*2,5*0,38+1,75*1,2*0,3)*1,04 3,471

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - pod pasy" (1,75*0,5*2*0,1)*1,04 0,182

VV Součet 3,653

33 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,505 2 705,88 6 778,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 25/30

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09" (2,85*2,50*0,25+1,9*2,2*0,15)*1,04 2,505

VV Součet 2,505

34 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,290 771,11 2 536,95 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základů desek zřízení

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09" (2,85*2+2,50*2)*0,25+(1,9+2,2)*0,15 3,290

VV Součet 3,290

35 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,290 119,44 392,96 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základů desek odstranění

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09" (2,85*2+2,50*2)*0,25+(1,9+2,2)*0,15 3,290

VV Součet 3,290

36 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,020 32 000,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - zapuštění výztuže ze ztraceného bednění" 

(2,2*2+1,95*2+2,5*2+2,55*2)/0,25*2*0,2*0,617*0,001*1,1
0,020

VV Součet 0,020

37 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,223 28 000,00 6 244,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09" (2,85*2,50+1,9*2,2)*7,9*0,001*1,25*2 0,223

VV Součet 0,223

38 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 2,457 2 705,88 6 648,35 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

VV "viz v.č. D1.1.3.01" 1,75*0,5*1,35*2*1,04 2,457

VV Součet 2,457

39 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,100 566,66 1 189,99 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV "viz v.č. D1.1.3.01" 1,75*0,3*2*2 2,100

VV Součet 2,100

40 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,100 119,44 250,82 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV "viz v.č. D1.1.3.01" 1,75*0,3*2*2 2,100

VV Součet 2,100

41 K 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

16/20
m2 15,150 701,00 10 620,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm

P
Poznámka k položce:

označení SP-M36

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - zdivo kolem výtahové šachty" (2,5*2+2,55*2)*1,5 15,150

VV Součet 15,150

42 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,135 32 000,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - zdivo kolem výtahové šachty" 

(2,5*2+2,55*2)*1,5*8*(0,617+0,395)*0,001*1,1
0,135

VV Součet 0,135

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 620 642,08

43 K 3

Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové konstrukce stěn, vodorovných a svislých 

konstrukcí 5.NP - sloupy, kotvení, nosníky, ztužení, zavětrování, výměny pro výplně 

otvorů včetně povrchové úpravy dle PD

t 41,650 84 174,85 3 505 882,50

PP

Montáž, dodávka a výroba ocelové konstrukce stěn, vodorovných a svislých konstrukcí 5.NP - 

sloupy, kotvení, nosníky, ztužení, zavětrování, výměny pro výplně otvorů včetně povrchové 

úpravy dle PD a spojovacího a montážního materiálu

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje veškeré ocelové konstrukce vyjma ocelových částí obou nově prováděných 

schodišť do 5.NP ... přesně jsou prvky definovány ve statické části projektové dokumentace ... 

položka zahrnuje i veškeré náklady na potřebnou vysookozdvižnou techniku ... položka zahnruje 

i veškerý spojovací a montážní materiál (včetně chemických kotev, apod.) ... součástí položky je 

i výrobní dokumentace ocelové konstrukce

VV

"viz v.č. D1.2. Stavebně konstrukční část" 

(21,72*35,56+9,1*61,3+75,05*71,4+43,2*30,7+278,6*42,3+57,28*49,1+34,36*57,1+40,68*

22+52,5*6,37)*1,15*0,001

29,674

VV
"viz v.č. D1.2. Stavebně konstrukční část" 

(13,7*12,16+151,32*17,55+84,42*56,97+54,52*6,79+287,51*8,39)*1,15*0,001
11,976

VV Součet 41,650

44 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 4,680 819,00 3 832,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, 

tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

označení SP-M36

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - skladba S10" (4,2+3)*0,65 4,680

VV Součet 4,680

45 K 311113134
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 14,525 1 180,00 17 139,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, 

tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - zdivo kolem výtahové šachty" (2,2*2+1,95*2)*1,75 14,525

VV Součet 14,525

46 K 311238800
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vniřní izolací z expandovaného 

polystyrenu na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl 300 mm
m2 148,420 2 070,15 307 251,66 CS ÚRS 2018 01

PP

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z 

expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U 

přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 300 mm

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 - ozn. SP-M14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV

"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - zdivo šachty" 

(2,55*2+1,6*2+1,8+2,05)*(1,6+1,75+1,5+1,25+1,5*2+2+1,75*2+0,5*2)+(2,6-1,8)*3,75+(2,6-

2,05)*3,75

194,603

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - zdivo šachty" (1,8-1,2+2,05-1,2)*(0,5*4+0,25) 3,263

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 zdivo šachty - odečet otvorů" -1,18*2,22*5-0,9*2-

1,2*3,025*4-1,2*2,83-1,2*3,26-1,2*2,635-1,2*3,065-1,2*2-1,2*2,9
-49,446

VV Součet 148,420

47 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 41,895 1 100,00 46 084,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 

do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - zdi v m.č. 5.06" (4,2+0,7*2)*(1,5+1,5)+(6,965+0,7*2)*(1,5+1,5) 41,895

VV Součet 41,895

48 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,328 32 000,00 10 496,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - zdivo tl. 150 mm kolem výtahové šachty" 

(2,5*2+2,55*2)*1,75*8*(0,617+0,395)*0,001*1,1
0,157

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.09 - zdivo tl. 300 mm kolem výtahové šachty" 

(2,2*2+1,95*2)*1,75*8*(0,617+0,395)*0,001*1,1
0,129

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - skladba S10" 

(4,2+3)*0,65*8*(0,617+0,395)*0,001*1,1
0,042

VV Součet 0,328

49 K 317142422 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm kus 3,000 566,00 1 698,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v 

příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1 1,000

VV Součet 3,000

50 K 317142442 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 831,00 831,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v 

příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - v přizdívané příčce tl. 150 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 3,000 377,00 1 131,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, 

délky 1250 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - nad otvorem výtah. šachty v 5.NP" 3 3,000

VV Součet 3,000

52 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 45,000 434,49 19 552,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, 

délky 1500 mm, ozn. SP-M42

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - nad otvory ve výtah. šachtě" 3*2+3+3+3 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - nad otvory na chodbě před výtah. šachtou" 3*2*5 30,000

VV Součet 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K 317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm m 23,750 88,90 2 111,38 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace tepelná mezi překlady  z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - nad otvory ve výtah. šachtě" 

1,5*2+1,5+1,5+1,5+1,25 
8,750

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - nad otvory na chodbě před výtah. šachtou" 1,5*2*5 15,000

VV Součet 23,750

54 K 340201119 Příplatek k příčkám a přizdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 50,005 110,00 5 500,55 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek  o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - v m.č. 5.01" (4,75+0,35+0,9+1,3)*(0,2+5,615+1,035) 50,005

VV Součet 50,005

55 K 340271021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2  tvárnicemi pórobetonovými 

tl 100 mm
m2 14,580 643,00 9 374,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 

m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.07" 5*0,15*14+6,2*0,15*2+3,2*0,15*2+4,2*0,15*2 14,580

VV Součet 14,580

56 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými 

tl 150 mm
m2 16,125 687,00 11 077,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - materiál SP-M35" 1,2*3,025*4 14,520

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 0,5*3,21 1,605

VV Součet 16,125

57 K 342151113
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 

24 m
m2 721,069 750,00 540 801,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce  ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy 

přes 12 do 24 m

VV "opláštění výtahu"

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05, D1.1.3.09 - opláštění výtahu - panel tl. 60 mm" (4,7+2,4)*21-

1,18*2,22-1,2*2,83-1,2*3,26-1,2*2,635-1,2*3,065
132,332

VV "opláštění hlavní nástavby 5.NP" 

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - oplášť. nást. 5.NP -panel tl. 200 mm" (7,9*4,5+6,2*5,5-

0,9*2+7,21*5,5-6*2+3,25*4,5+5,1*5,5+7,82*4,5)
173,370

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - oplášť. nást. 5.NP - tl. 200 mm" ((22,27-

7,9)*5,5+7,9*7,6-1,73*2,95-1,72*2,5)+(6,2*4,5+13,9*6,5-6*2)+(13,9+7,9)*2,75
295,872

VV "opláštění schodiště 5.17 a přilehlých místností"

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - oplášť. nást. 5.NP - panel tl. 200 mm" 

(7,936*3,5)+(7,79*4,5)+(7,936*4,5-1,07*2,95*2)+(7,79*3,5) 
119,495

VV Součet 721,069

58 M 4
Dodávka sendvičového stěnového panelu s minerální izolací tl. 200 mm, specifikace-

viz v.č. D1.1.3.32 - ozn. SP-M02a
m2 677,047 1 251,25 847 155,06

PP
Dodávka sendvičového stěnového panelu s minerální izolací tl. 200 mm, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.32 - ozn. SP-M02a

P
Poznámka k položce:

včetně antikondenzační pásky v rozsahu dle PD

VV "opláštění hlavní nástavby 5.NP" 
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - oplášť. nást. 5.NP -panel tl. 200 mm" (7,9*4,5+6,2*5,5-

0,9*2+7,21*5,5-6*2+3,25*4,5+5,1*5,5+7,82*4,5)*1,15
199,376

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - oplášť. 5.NP - tl. 200 mm" (((22,27-7,9)*5,5+7,9*7,6-

1,73*2,95-1,72*2,5)+(6,2*4,5+13,9*6,5-6*2)+(13,9+7,9)*2,75)*1,15
340,252

VV "opláštění schodiště 5.17 a přilehlých místností"

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - oplášť. nást. 5.NP - panel tl. 200 mm" 

((7,936*3,5)+(7,79*4,5)+(7,936*4,5-1,07*2,95*2)+(7,79*3,5))*1,15
137,419

VV Součet 677,047

59 M 5
Dodávka sendvičového stěnového panelu s minerální izolací tl. 60 mm, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.32 - ozn. SP-M02b
m2 152,182 761,25 115 848,55

PP
Dodávka sendvičového stěnového panelu s minerální izolací tl. 60 mm, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.32 - ozn. SP-M02b

P
Poznámka k položce:

včetně antikondenzační pásky v rozsahu dle PD

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05, D1.1.3.09 - opláštění výtahu - panel tl. 60 mm" ((4,7+2,4)*21-

1,18*2,22-1,2*2,83-1,2*3,26-1,2*2,635-1,2*3,065)*1,15
152,182

VV Součet 152,182

60 K 6

Dodávka a montáž příslušenství opláštění sendvičovými panely (pomocné a kotevní 

prvky, šrouby, PE samolepící pásky pod panely, spojovací prvky, samolepící těsnící 

pásky, montážní dokumentace, apod.)

m2 693,019 94,06 65 185,37

PP

Dodávka a montáž příslušenství opláštění sendvičovými panely (pomocné a kotevní prvky, šrouby, 

PE samolepící pásky pod panely, spojovací prvky, samolepící těsnící pásky, montážní 

dokumentace, apod.)

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i zakládací profil opláštění výtahu

VV "opláštění výtahu"

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05, D1.1.3.09 - opláštění výtahu - panel tl. 60 mm" (4,7+2,4)*21-

1,18*2,22-1,2*2,83-1,2*3,26-1,2*2,635-1,2*3,065
132,332

VV "opláštění hlavní nástavby 5.NP" 

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - oplášť. nást. 5.NP -panel tl. 200 mm" (7,9*4,5+6,2*5,5-

0,9*2+7,21*5,5-6*2+3,25*4,5+7,82*4,5)
145,320

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - oplášť. nást. 5.NP - tl. 200 mm" ((22,27-

7,9)*5,5+7,9*7,6-1,73*2,95-1,72*2,5)+(6,2*4,5+13,9*6,5-6*2)+(13,9+7,9)*2,75
295,872

VV "opláštění schodiště 5.17 a přilehlých místností"

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - oplášť. nást. 5.NP - panel tl. 200 mm" 

(7,936*3,5)+(7,79*4,5)+(7,936*4,5-1,07*2,95*2)+(7,79*3,5) 
119,495

VV Součet 693,019

61 K 7
Dodávka a montáž prostupu potrubí DN 80 stěnovým izolačním panelem (oplechování, 

hadicová objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. D1.1.3..17j)
kus 3,000 998,98 2 996,94

PP
Dodávka a montáž prostupu potrubí DN 80 stěnovým izolačním panelem (oplechování, hadicová 

objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. D1.1.3..17j)

VV "viz v.č. D1.1.3.17j a výkresy instalací" 3 3,000

VV Součet 3,000

62 K 8

Dodávka a montáž prostupu potrubí DN 110 stěnovým izolačním panelem 

(oplechování, hadicová objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. 

D1.1.3..17j)

kus 1,000 979,41 979,41

PP
Dodávka a montáž prostupu potrubí DN 110 stěnovým izolačním panelem (oplechování, hadicová 

objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. D1.1.3..17j)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.17j a výkresy instalací" 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 9

Dodávka a montáž prostupu potrubí DN 125 stěnovým izolačním panelem 

(oplechování, hadicová objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. 

D1.1.3..17j)

kus 2,000 970,48 1 940,96

PP
Dodávka a montáž prostupu potrubí DN 125 stěnovým izolačním panelem (oplechování, hadicová 

objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. D1.1.3..17j)

VV "viz v.č. D1.1.3.17j a výkresy instalací" 2 2,000

VV Součet 2,000

64 K 10

Dodávka a montáž prostupu potrubí 140/280 mm stěnovým izolačním panelem 

(oplechování, hadicová objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. 

D1.1.3..17j)

kus 11,000 1 887,76 20 765,36

PP
Dodávka a montáž prostupu potrubí 140/280 mm stěnovým izolačním panelem (oplechování, 

hadicová objímka a tepelná izolace, specifikace-viz detail D8 (v.č. D1.1.3..17j)

VV "viz v.č. D1.1.3.17j a výkresy instalací" 11 11,000

VV Součet 11,000

65 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 5,850 53,90 315,32 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 0,45 0,450

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1,8 1,800

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1,8 1,800

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1,8 1,800

VV Součet 5,850

66 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 19,119 80,80 1 544,82 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" (0,885+0,54)+(7,009+0,5) 8,934

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP - zazdění potrubí ÚT" (0,97+0,45) 1,420

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP - zazdění potrubí ÚT" (0,965+0,5) 1,465

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - v m.č. 5.01 - zaoblená příčka" (4,75+0,35+0,9+1,3) 7,300

VV Součet9 19,119

67 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 46,560 106,00 4 935,36 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce betonové

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 6*3,21 19,260

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 2*3,57-3,26+2*3,24 10,360

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 2*3,57-2,635+2*3,2 10,905

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 2*4,55-3,065 6,035

VV Součet 46,560

68 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 11,735 653,00 7 662,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 100 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 0,45*3,21 1,445

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1,8*3,57-1,2*3,26 2,514

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1,8*3,57-1,2*2,635 3,264

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1,8*4,55-1,2*3,065 4,512

VV Součet 11,735

69 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 20,479 821,00 16 813,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 7,009*3,21-1*2,02 20,479

VV Součet 20,479

70 K 342272523 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 63,868 810,00 51 733,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 

kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

P
Poznámka k položce:

materiál SP-M35

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - zazdění potrubí ÚT" (0,885+0,54)*3,21 4,574

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP - zazdění potrubí ÚT" (0,97+0,45)*3,24 4,601

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP - zazdění potrubí ÚT" (0,965+0,5)*3,20 4,688

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - v m.č. 5.01 - zaoblená příčka" 

(4,75+0,35+0,9+1,3)*(0,2+5,615+1,035)
50,005

VV Součet9 63,868

D 4 Vodorovné konstrukce 1 120 606,11

71 K 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 24,000 202,00 4 848,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, 

na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" 6*4 24,000

VV Součet 24,000

72 M 593412270 deska stropní plná PZD 2090x290x90mm kus 24,000 672,35 16 136,40 CS ÚRS 2018 01

PP deska stropní plná PZD 2090x290x90mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" 6*4 24,000

VV Součet 24,000

73 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,460 2 576,47 8 914,59 CS ÚRS 2018 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

P

Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M26)

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23" 3*7,46*(0,07+0,04/2)*1,04 2,095

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 (řez C-C) - obetonování profilů ocelových kolem 

schodiště" 7,5*0,35*0,25*2*1,04
1,365

VV Součet 3,460

74 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,000 740,00 6 660,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 (řez C-C) - obetonování profilů ocelových kolem 

schodiště" 7,5*(0,35+0,25)*2
9,000

VV Součet 9,000

75 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,000 212,22 1 909,98 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 (řez C-C) - obetonování profilů ocelových kolem 

schodiště" 7,5*(0,35+0,25)*2
9,000

VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K 411354203 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm m2 386,154 506,67 195 652,65 CS ÚRS 2018 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů 

(hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné 

konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm

P
Poznámka k položce:

plech je specifikován na v.č. D1.1.3.32 - SP-M12

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1A" 5,8*7,46 43,268

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1B" 13,42*7,46 100,113

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1C" 13,42*7,003+4,49*10,09+2,93*7,42 161,025

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1D" 7,539*7,38 55,638

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23" 3,5*7,46 26,110

VV Součet 386,154

77 K 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 22,380 157,78 3 531,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 

stropu přes 5 do 15 cm zřízení

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23" 3*7,46 22,380

VV Součet 22,380

78 K 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 22,380 41,67 932,57 CS ÚRS 2018 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 

stropu přes 5 do 15 cm odstranění

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23" 3*7,46 22,380

VV Součet 22,380

79 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 7,500 175,56 1 316,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 

stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 (řez C-C) - obetonování profilů ocelových kolem 

schodiště" 7,5*1
7,500

VV Součet 7,500

80 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 7,500 52,22 391,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 

stropu přes 15 do 25 cm odstranění

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 (řez C-C) - obetonování profilů ocelových kolem 

schodiště" 7,5*1
7,500

VV Součet 7,500

81 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,221 28 000,00 6 188,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23" 3*7,46*7,9*0,001*1,25 0,221

VV Součet 0,221

82 K 11
Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové konstrukce schodišť včetně povrchové 

úpravy dle PD
t 6,057 109 166,67 661 222,52

PP
Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové konstrukce schodišť (IPE 300, L 60/60/6, HEA 300) 

včetně povrchové úpravy dle PD a spojovacího a montážního materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje veškeré ocelové konstrukce nově prováděných schodišť do 5.NP ... přesně jsou 

prvky definovány ve statické části projektové dokumentace ... položka zahrnuje i veškeré 

náklady na potřebnou vysookozdvižnou techniku ... položka zahnruje i veškerý spojovací a 

montážní materiál (včetně chemických kotev, apod.) ... součástí položky je i výrobní 

dokumentace ocelové konstrukce

VV
"viz v.č. D1.2. Stavebně konstrukční část" 

(28,13*88,71+61,06*42,3+34,8*5,42)*1,15*0,001
6,057

VV Součet 6,057

83 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,046 2 705,88 35 300,91 CS ÚRS 2018 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - ukončující věneček" 

(4,2+3)*0,25*0,15*1,04
0,281

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP" 

(2,55*2+1,6*2+1,8+2,05)*0,30*(0,25*2+0,5*2)*1,04
5,686

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP" (2,55*2+1,6*2-

1,18)*0,30*(0,5*3+0,25)*1,04
3,888

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP" (2,55*2+1,6*2-0,9+2,6*2-1,2-

1,2)*0,30*0,5*1,04+(2,55*2+1,6*2+2,6*2)*(0,30*0,25+0,30*0,145)
3,191

VV Součet 13,046

84 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 81,571 408,32 33 307,07 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah šachty - ukončující věnec" 

(4,5+3,05+4,25+2,8)*0,15
2,190

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP" 

(2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2+1,8*2+2,05*2)*(0,25*2+0,5*2)
36,450

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP" (2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2-

1,18*2)*(0,5*3+0,25)
24,920

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP" (2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2-0,9*2+2,6*2*2-

2*2-1,2*2)*0,5+(2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2+2,6*2)*(0,145+0,25)
18,011

VV Součet 81,571

85 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 81,571 92,57 7 551,03 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah šachty - ukončující věnec" 

(4,5+3,05+4,25+2,8)*0,15
2,190

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP" 

(2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2+1,8*2+2,05*2)*(0,25*2+0,5*2)
36,450

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP" (2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2-

1,18*2)*(0,5*3+0,25)
24,920

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP" (2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2-0,9*2+2,6*2*2-

2*2-1,2*2)*0,5+(2,55*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2+2,6*2)*(0,145+0,25)
18,011

VV Součet 81,571

86 K 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 t 0,204 32 000,00 6 528,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 216 (E)

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - ukončující věneček třmínky R8 

á 250 mm" (4,2+3)/0,25*0,9*0,222*0,001*1,1
0,006

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP - R6 á 200 mm" 

(2,55*2+1,6*2+1,8+2,05)/0,2*(1,2*2+1,7*2)*0,222*0,001*1,1
0,086
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP - R6 á 200 mm" (2,55*2+1,6*2-

1,18)/0,2*(1,2+1,7*3)*0,222*0,001*1,1
0,055

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnec v 5.NP výšky 500 mm - R6 á 200 mm" 

(2,55*2+1,6*2-0,9+2,6*2-1,2-1,2)/0,2*1,7*0,222*0,001*1,1
0,021

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP výšky 250 mm - R6 á 200 mm" 

(2,55*2+1,6*2+2,6*2)/0,2*1,2*0,222*0,001*1,1
0,020

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP výšky 145 mm - R6 á 200 mm" 

(2,55*2+1,6*2+2,6*2)/0,2*1*0,222*0,001*1,1
0,016

VV Součet 0,204

87 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,485 32 000,00 15 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - ukončující věneček hlavní 

výztuž 4xR10" (4,2+3)*4*0,617*0,001*1,1
0,020

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP - 6xR10" 

(2,55*2+1,6*2+1,8+2,05)*(2+2)*6*0,617*0,001*1,1
0,198

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP - 6xR10" (2,55*2+1,6*2-

1,18)*(3+1)*6*0,617*0,001*1,1
0,116

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP - 6xR10" ((2,55*2+1,6*2-0,9+2,6*2-1,2-

1,2)*1+(2,55*2+1,6*2+2,6*2)*(1+1))*6*0,617*0,001*1,1
0,151

VV Součet 0,485

88 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,368 2 917,65 30 250,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, 

podesty s nosníky tř. C 30/37

VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" (3*2*0,1+4,2*1,4*2*0,3+3,1*2*0,1)*1,04 4,938

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" (3*1,75*0,1+5*1,4*2*0,3+3,1*1,6*0,1)*1,04 5,430

VV Součet 10,368

89 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,476 28 000,00 13 328,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" (3*2+4,2*1,4*2+3,1*2)*7,9*0,001*1,25 0,237

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" (3*1,75+5*1,4*2+3,1*1,6)*7,9*0,001*1,25 0,239

VV Součet 0,476

90 K 12
Dodávka a montáž bednění schodišťových ramen a podest ztracené z hraněných 

trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm
m2 48,170 705,56 33 986,83

PP
Dodávka a montáž bednění schodišťových ramen a podest ztracené z hraněných trapézových vln v 

40 mm plech lesklý tl 0,75 mm

P
Poznámka k položce:

je uvedena čistá výměra bednění - prořez nutno započítat do ceny 

VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" (3*2+4,2*1,4*2+3,1*2) 23,960

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" (3*1,75+5*1,4*2+3,1*1,6) 24,210

VV Součet 48,170

91 K 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 13,730 1 360,00 18 672,80 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" (3+2*2)*0,1+(4,2*0,3*2)*2+(3,1+2*2)*0,1 6,450

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" (3+1,75*2)*0,1+(5*0,3*2)*2+(3,1+1,6*2)*0,1 7,280

VV Součet 13,730

92 K 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 13,730 164,99 2 265,31 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
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Cenová 
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VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" (3+2*2)*0,1+(4,2*0,3*2)*2+(3,1+2*2)*0,1 6,450

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" (3+1,75*2)*0,1+(5*0,3*2)*2+(3,1+1,6*2)*0,1 7,280

VV Součet 13,730

93 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,368 1 324,44 15 056,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 

zřízení

VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" 1,4*3,835 5,369

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" 1,4*(3,835+0,45) 5,999

VV Součet 11,368

94 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,368 99,89 1 135,55 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 

odstranění

VV "viz v.č. D1.1.2.b-6 - schodiště 1" 1,4*3,835 5,369

VV "viz v.č. D1.1.2.b-7 - schodiště 2" 1,4*(3,835+0,45) 5,999

VV Součet 11,368

D 5 Komunikace 23 201,84

95 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 3,495 143,75 502,41 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A - pod obruby" 

(7,495+4,155)*0,3
3,495

VV Součet 3,495

96 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 19,851 331,25 6 575,64 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A" (7,295*1,5+(4,255-

1,5)*2,285)
17,238

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - okapový chodník kolem výtahu" 4,75*0,55 2,613

VV Součet 19,851

97 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 17,238 406,25 7 002,94 CS ÚRS 2018 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A" 7,295*1,5+(4,255-

1,5)*2,285
17,238

VV Součet 17,238

98 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní, SP-M01 m2 9,050 190,00 1 719,50 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní, SP-M01

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A" (7,295*1,5+(4,255-

1,5)*2,285)*1,05/2
9,050

VV Součet 9,050

99 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná, SP-M01 m2 9,050 418,75 3 789,69 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná, SP-M01

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A" (7,295*1,5+(4,255-

1,5)*2,285)*1,05/2
9,050

VV Součet 9,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

100 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 

mm skupiny A
m2 17,238 62,50 1 077,38 CS ÚRS 2018 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu 

z prvků více než dvou barev

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A" 7,295*1,5+(4,255-

1,5)*2,285
17,238

VV Součet 17,238

101 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 50 m2
m2 2,350 406,25 954,69 CS ÚRS 2018 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a 

se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 

mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - okapový chodník kolem výtahu" 4,7*0,5 2,350

VV Součet 2,350

102 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 50x50x5cm m2 2,468 392,00 967,46 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 50x50x5cm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - okapový chodník kolem výtahu" 4,7*0,5*1,05 2,468

VV Součet 2,468

103 K 13 Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef2 35 MPa m2 19,588 31,25 612,13

PP Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef2 35 MPa

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu - skladba A" 7,495*1,7+(4,455-

1,7)*2,485
19,588

VV Součet 19,588

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 173 080,95

104 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 314,831 220,00 69 262,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stropů

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25+5,57*1,5*2 19,167

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.02" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.03" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 63-4,8*6 34,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-(12,73*6,73-12*0,6*3) 37,927

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-12,73*6,73 16,327

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.08" 19 19,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.09" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.10" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11" 21 21,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.16" 24 24,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17" 20 20,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17a" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11 - schodiště zespod" 

(2*3+4,7*1,4*2+4,7*0,5*2+1,65*3+0,3*3+1,4*3)
33,910

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17 - schodiště zespod" 

(2*3+4,25*1,4*2+4,25*0,5*2+1,35*3+0,3*3+1,4*3)
31,300

VV "viz v.č. D1.1.3.08 a D1.1.3.12 - m.č. 5.20" 19 19,000

VV Součet 314,831

105 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 249,621 130,00 32 450,73 CS ÚRS 2018 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25+5,57*1,5*2 19,167

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.02" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.03" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 63-4,8*6 34,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-(12,73*6,73-12*0,6*3) 37,927

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-12,73*6,73 16,327

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.08" 19 19,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.09" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.10" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11" 21 21,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.16" 24 24,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17" 20 20,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17a" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.08 a D1.1.3.12 - m.č. 5.20" 19 19,000

VV Součet 249,621

106 K 611311135 Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 65,210 136,00 8 868,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen 

nebo nosníků

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11 - schodiště zespod" 

(2*3+4,7*1,4*2+4,7*0,5*2+1,65*3+0,3*3+1,4*3)
33,910

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17 - schodiště zespod" 

(2*3+4,25*1,4*2+4,25*0,5*2+1,35*3+0,3*3+1,4*3)
31,300

VV Součet 65,210

107 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

strojně
m2 14,100 243,33 3 430,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 

do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.1.3.09" 1,8*1,6+1,8*1,5*3+1,6*1,95 14,100

VV Součet 14,100

108 K 611321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 

tloušťky strojně
m2 14,100 55,56 783,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.1.3.09" 1,8*1,6++1,8*1,5*3+1,6*1,95 14,100

VV Součet 14,100

109 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 269,129 64,56 17 374,97 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový postřik nanášený strojně 

celoplošně stěn

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - omítka výtahu zevnitř" (1,6*2+1,95*2)*20,9-

1,18*2,22*6
132,672

VV
"viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - 1.NP" (1,6*2+1,8*2)*3,65-1,2*3,025-1,6*3,025-1,2*2,83-

1,18*2,22+(0,689+0,885)*3,25+(1,1+7)*3,25
41,775

VV
"viz v.č. D1.1.3.03, D1.1.3.09 - 2.NP" (1,5*2+1,8*2)*3,55-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22+(0,6+0,97)*3,24
13,818

VV
"viz v.č. D1.1.3.04, D1.1.3.09 - 3.NP" (1,5*2+1,8*2)*3,55-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22+(0,6+0,965)*3,24
13,802

VV
"viz v.č. D1.1.3.05, D1.1.3.09 - 4.NP" (1,5*2+1,8*2)*4,5-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22
15,001

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - 5.NP" (2,581+2,581*2)*4,9-1,2*2-1,2*2,9 32,061

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - 1.NP-5.NP - ostatní samostatně nevypsané plochy" 

20
20,000

VV Součet 269,129

110 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 294,346 188,89 244 489,02 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž předstěny ..... S7a - 

plocha" 450,846
450,846

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž předstěny ..... S7a - 

ostění" 27,377
27,377

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž předstěny ..... S7b" 

85,995
85,995

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S11a" 

106,648*2
213,296

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S11b" 

95,815*2
191,630

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S12" 

111,883*2
223,766

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S13" 

55,749*2
111,498

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S14" 

28,86*2
57,720

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil 

CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30" 32,84
32,840

VV "ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.00" -((1,7*2+0,7*2)*2,8-0,8*2) -11,840

VV "ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.04" -((0,9+0,325*2)*2,2) -3,410

VV
"ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.07" -((2,525*2+1,458*2)*2,8-

0,7*2)
-20,905

VV
"ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.08" -

((3,6*2+1,59*2+0,7*2+0,4*2)*2,8-0,6*2*2-0,7*2)
-31,424

VV "ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.09" -((1,6*4)*2,8-0,8*2) -16,320

VV
"ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.10" -((1,6*2+1,672*2)*2,8-

0,8*2)
-16,723

VV Součet 1 294,346
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

111 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 294,346 127,50 165 029,12 CS ÚRS 2018 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž předstěny ..... S7a - 

plocha" 450,846
450,846

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž předstěny ..... S7a - 

ostění" 27,377
27,377

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž předstěny ..... S7b" 

85,995
85,995

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S11a" 

106,648*2
213,296

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S11b" 

95,815*2
191,630

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S12" 

111,883*2
223,766

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S13" 

55,749*2
111,498

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Dodávka a montáž SDK příčky ..... S14" 

28,86*2
57,720

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil 

CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30" 32,84
32,840

VV "ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.00" -((1,7*2+0,7*2)*2,8-0,8*2) -11,840

VV "ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.04" -((0,9+0,325*2)*2,2) -3,410

VV
"ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.07" -((2,525*2+1,458*2)*2,8-

0,7*2)
-20,905

VV
"ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.08" -

((3,6*2+1,59*2+0,7*2+0,4*2)*2,8-0,6*2*2-0,7*2)
-31,424

VV "ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.09" -((1,6*4)*2,8-0,8*2) -16,320

VV
"ODEČET ker. obkladů - viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.10" -((1,6*2+1,672*2)*2,8-

0,8*2)
-16,723

VV Součet 1 294,346

112 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 269,129 207,78 55 919,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 

do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - omítka výtahu zevnitř" (1,6*2+1,95*2)*20,9-

1,18*2,22*6
132,672

VV
"viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - 1.NP" (1,6*2+1,8*2)*3,65-1,2*3,025-1,6*3,025-1,2*2,83-

1,18*2,22+(0,689+0,885)*3,25+(1,1+7)*3,25
41,775

VV
"viz v.č. D1.1.3.03, D1.1.3.09 - 2.NP" (1,5*2+1,8*2)*3,55-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22+(0,6+0,97)*3,24
13,818

VV
"viz v.č. D1.1.3.04, D1.1.3.09 - 3.NP" (1,5*2+1,8*2)*3,55-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22+(0,6+0,965)*3,24
13,802

VV
"viz v.č. D1.1.3.05, D1.1.3.09 - 4.NP" (1,5*2+1,8*2)*4,5-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22
15,001

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - 5.NP" (2,581+2,581*2)*4,9-1,2*2-1,2*2,9 32,061

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - 1.NP-5.NP - ostatní samostatně nevypsané plochy" 

20
20,000

VV Součet 269,129
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

113 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

strojně
m2 269,129 47,20 12 702,89 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - omítka výtahu zevnitř" (1,6*2+1,95*2)*20,9-

1,18*2,22*6
132,672

VV
"viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - 1.NP" (1,6*2+1,8*2)*3,65-1,2*3,025-1,6*3,025-1,2*2,83-

1,18*2,22+(0,689+0,885)*3,25+(1,1+7)*3,25
41,775

VV
"viz v.č. D1.1.3.03, D1.1.3.09 - 2.NP" (1,5*2+1,8*2)*3,55-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22+(0,6+0,97)*3,24
13,818

VV
"viz v.č. D1.1.3.04, D1.1.3.09 - 3.NP" (1,5*2+1,8*2)*3,55-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22+(0,6+0,965)*3,24
13,802

VV
"viz v.č. D1.1.3.05, D1.1.3.09 - 4.NP" (1,5*2+1,8*2)*4,5-1,2*3,025-1,5*3,025-1,2*3,26-

1,18*2,22
15,001

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.09 - 5.NP" (2,581+2,581*2)*4,9-1,2*2-1,2*2,9 32,061

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - 1.NP-5.NP - ostatní samostatně nevypsané plochy" 

20
20,000

VV Součet 269,129

114 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 6,000 387,00 2 322,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 

0,25 do 1 m2

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06- 1.NP-5.NP" 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

115 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 4,000 1 370,00 5 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 

1,0 do 4 m2

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05- 1.NP-4.NP - omítka zazdívek" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

116 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 71,325 573,00 40 869,23 CS ÚRS 2018 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-1.NP" 

(1,6+3,025*2)*0,5+(1,2+3,025*2)*0,9+(1,2+2,83*2)*0,3+(1,18+2,22*2)*0,3*2
15,780

VV

"viz v.č. D1.1.3.03-2.NP"  

(1,5+3,025*2)*0,5+(1,2+3,025*2)*0,9+(1,2+3,26*2)*0,3+(1,18+2,22*2)*0,3+(1,2+3,025*2)*

0,25

16,115

VV

"viz v.č. D1.1.3.04-3.NP"  

(1,5+3,025*2)*0,5+(1,2+3,025*2)*0,9+(1,2+3,26*2)*0,3+(1,18+2,22*2)*0,3+(1,2+3,025*2)*

0,25

16,115

VV

"viz v.č. D1.1.3.05-4.NP"  

(1,5+3,025*2)*0,5+(1,2+3,025*2)*0,9+(1,2+3,26*2)*0,3+(1,18+2,22*2)*0,3+(1,2+3,025*2)*

0,25

16,115

VV "viz v.č. D1.1.3.06-5.NP" (0,9+2*2)*0,3+(1,2+2*2)*0,3+(1,2+2,9)*0,3+0,3*4,9*2 7,200

VV Součet 71,325

117 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 175,000 158,00 27 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV "viz v.č. D1.1.3.02-09 - stávající stavbou poškozené omítky" 175 175,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 175,000

118 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty
m2 42,971 236,67 10 169,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m 

desky 1xH2 12,5" 5,133
5,133

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m 

desky 1xDF 15" 11,469*1,2
13,763

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m 

desky 1xDF 15" 17,608
17,608

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m 

desky 1xH2 12,5" 6,467
6,467

VV Součet 42,971

119 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 42,971 153,00 6 574,56 CS ÚRS 2018 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m 

desky 1xH2 12,5" 5,133
5,133

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m 

desky 1xDF 15" 11,469*1,2
13,763

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m 

desky 1xDF 15" 17,608
17,608

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m 

desky 1xH2 12,5" 6,467
6,467

VV Součet 42,971

120 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 444,230 22,90 10 172,87 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 

páskou

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP" 1,6*1,95+10*4 43,120

VV

"viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" 

(1,02+59,74+3,41+3,48+61,43+44,88+99,85+12,52+18,29+5,12+5,12+20,88+0,81)+(23,93

+19,8+0,83)

381,110

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - podstupnice" 20 20,000

VV Součet 444,230

121 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 

mm
m2 87,040 613,00 53 355,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - pruh 500 mm kolem dokola atiky" (64,02+23,02)*2*0,5 87,040

VV Součet 87,040

122 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 95,744 218,00 20 872,19 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - pruh 500 mm kolem dokola atiky" 

(64,02+23,02)*2*0,5*1,1
95,744

VV Součet 95,744

123 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 239,445 31,20 7 470,68 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž omítkových profilů  plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 

(1,18+2,22*2)*2+1,2+2,83*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,6+3,025)+(1,2+3,025*2)+(1,18+2,22*2)
50,095

VV
"viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 

(1,18+2,22*2)*2+1,2+3,26*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,5)+3,24+(1,2+3,025*2)
45,450

VV
"viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 

(1,18+2,22*2)*2+1,2+3,26*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,5)+3,2+(1,2+3,025*2)
45,410

VV
"viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 

(1,18+2,22*2)*2+1,2+3,26*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,5)+3,28+(1,2+3,025*2)
45,490

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" (0,9+2*2)*2+(1,2+2*2)+(1,2+2,9)*2+4,9*2 33,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - samostatně nevypsané lišty" 20 20,000

VV Součet 239,445

124 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 263,390 19,70 5 188,78 CS ÚRS 2018 01

PP lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou

VV

"viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 

((1,18+2,22*2)*2+1,2+2,83*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,6+3,025)+(1,2+3,025*2)+(1,18+2,22*2))

*1,1

55,105

VV
"viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 

((1,18+2,22*2)*2+1,2+3,26*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,5)+3,24+(1,2+3,025*2))*1,1
49,995

VV
"viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 

((1,18+2,22*2)*2+1,2+3,26*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,5)+3,2+(1,2+3,025*2))*1,1
49,951

VV
"viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 

((1,18+2,22*2)*2+1,2+3,26*2+(1,2+3,025*2)*2+(1,5)+3,28+(1,2+3,025*2))*1,1
50,039

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" ((0,9+2*2)*2+(1,2+2*2)+(1,2+2,9)*2+4,9*2)*1,1 36,300

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - samostatně nevypsané lišty" 20*1,1 22,000

VV Součet 263,390

125 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 33,850 27,20 920,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž omítkových profilů  plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP - nová okna a dveře zevnitř" 

(1,2+2,83*2)+(1,2+3,065*2)*3
28,850

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - nová okna a dveře zevnitř" (1+2*2) 5,000

VV Součet 33,850

126 M 14 okenní a dveřní připojovací profil v provedení 3D m 37,235 185,00 6 888,48

PP okenní a dveřní připojovací profil v provedení 3D

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP - nová okna a dveře zevnitř" 

((1,2+2,83*2)+(1,2+3,065*2)*3)*1,1
31,735

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - nová okna a dveře zevnitř" (1+2*2)*1,1 5,500

VV Součet 37,235

127 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 80 mm
m2 1,605 522,00 837,81 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - zateplení v rohu dle PD" 0,5*3,21 1,605

VV Součet 1,605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

128 M 63151526 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm m2 1,846 395,00 729,17 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - zateplení v rohu dle PD" 0,5*3,21*1,15 1,846

VV Součet 1,846

129 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 106,053 239,00 25 346,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 1,5 mm stěn

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - zateplení v rohu dle PD" 0,5*3,21 1,605

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - pruh 500+100 mm kolem dokola atiky" 

(64,02+23,02)*2*0,6
104,448

VV Součet 106,053

130 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 29,796 30,70 914,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP - dveře výtahu" 1,18*2,22*2*5+0,9*2*2 29,796

VV Součet 29,796

131 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 16,548 21,40 354,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou na začišťovací lištu

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP - nová okna a dveře zevnitř" 

1,2*2,83+1,2*3,065+1,2*2,635+1,2*3,26+1,2*2
16,548

VV Součet 16,548

132 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 1,956 3 570,00 6 982,92 CS ÚRS 2018 01

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" 

((2,3*1,5+1,2*0,3+1,2*0,4+1,18*0,3)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2)*1)*0,1*1,04
1,956

VV Součet 1,956

133 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 0,494 3 390,00 1 674,66 CS ÚRS 2018 01

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba B" (2,3*1,6+1,2*0,3*2+1,18*0,3)*0,1*1,04 0,494

VV Součet 0,494

134 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 1,289 3 700,00 4 769,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 

do 1 m2 a tl. přes 80 mm

P
Poznámka k položce:

beton C25/30

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - po bourání příčky" (3,585+3,46)*0,15*0,1*1,04 0,110

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - po topení v chodbě" (3,6+0,4)*0,3*0,15*1,04 0,187

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.NP-4.NP - po topení v sociálkách" 

(2,3*0,3+1,2*0,5)*0,15*4*1,04
0,805

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.NP-4.NP - u zazdívaného okna" 1,2*0,25*0,15*4*1,04 0,187

VV Součet 1,289

135 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 0,649 3 310,00 2 148,19 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 

25/30

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba A - ve výtahové šachtě" 1,95*1,6*0,2*1,04 0,649

VV Součet 0,649

136 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 1,956 232,00 453,79 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" 

((2,3*1,5+1,2*0,3+1,2*0,4+1,18*0,3)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2)*1)*0,1*1,04
1,956

VV Součet 1,956

137 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 0,494 164,50 81,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba B" (2,3*1,6+1,2*0,3*2+1,18*0,3)*0,1*1,04 0,494

VV Součet 0,494

138 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 0,649 58,10 37,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba A - ve výtahové šachtě" 1,95*1,6*0,2*1,04 0,649

VV Součet 0,649

139 K 631342213 Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 900kg/m3 m3 99,136 4 129,41 409 373,19 CS ÚRS 2018 01

PP Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3

P
Poznámka k položce:

specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 - ozn. SP-M23

VV
"viz v.č. D1.1.2.05 - na celou stávající střechu" (63,32*22,32-12*7,2*2-

6,8*3,6*2)*0,08*1,04
99,136

VV Součet 99,136

140 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 38,636 327,23 12 642,86 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - hrana skladby B" (1,18+1,2)*0,1 0,238

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - hrana skladby C" (1,18+1,2)*0,06*3+(0,9+1,2)*0,06*1 0,554

VV
"viz v.č. D1.1.2.05 - hrana vyrovnávacího potěru na stávající střechu" 

(6,8*2+3,6*2)*0,08*2
3,328

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - hrana potěru atiky - detail D1" 

(64,02*2+23,02*2+63,27*2+22,27*2)*0,1
34,516

VV Součet 38,636

141 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 38,636 95,78 3 700,56 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - hrana skladby B" (1,18+1,2)*0,1 0,238

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - hrana skladby C" (1,18+1,2)*0,06*3+(0,9+1,2)*0,06*1 0,554

VV
"viz v.č. D1.1.2.05 - hrana vyrovnávacího potěru na stávající střechu" 

(6,8*2+3,6*2)*0,08*2
3,328
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - hrana potěru atiky - detail D1" 

(64,02*2+23,02*2+63,27*2+22,27*2)*0,1
34,516

VV Součet 38,636

142 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,778 28 000,00 49 784,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
"viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba A - ve výtahové šachtě" 

1,95*1,6*2*4,44*0,001*1,25
0,035

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba B" (1,6*2,3+1,2*0,3*2+1,18*0,3)*3,03*0,001*1,25 0,018

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" 

((2,3*1,5+1,2*0,3+1,2*0,4+1,18*0,3)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2)*1)*3,03*0,001*1,25
0,071

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" (101+24)*4,44*0,001*1,25 0,694

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" (1,5+13+18,5+5,5+5,5)*4,44*0,001*1,25 0,244

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" (60+3,5+3,5)*4,44*0,001*1,25 0,372

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" (62)*4,44*0,001*1,25 0,344

VV Součet 1,778

143 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 3,600 358,00 1 288,80 CS ÚRS 2018 01

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - parapety oken ve zděných kcích" (1,2*0,3*2*5) 3,600

VV Součet 3,600

144 K 632451022 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu m2 60,683 237,00 14 381,87 CS ÚRS 2018 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - atika - detail D1" (64,02*2+23,02*2-0,35*2)*0,35 60,683

VV Součet 60,683

145 K 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 18,812 323,50 6 085,68 CS ÚRS 2018 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (C 30/37) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C - nabetonávka C30/37" 

(2,3*1,5+1,2*0,3+1,2*0,4+1,18*0,3)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2)
18,812

VV Součet 18,812

146 K 632453372 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 30/37 m2 298,000 411,11 122 510,78 CS ÚRS 2018 01

PP Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 30/37

P

Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M22)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" 101+24 125,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" 1,5+13+18,5+5,5+5,5 44,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" 60+3,5+3,5 67,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62 62,000

VV Součet 298,000

147 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,280 5,56 1 764,08 CS ÚRS 2018 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" (1,8*1,6+1,2*0,3*2)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2) 15,680

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba B" 1,8*1,6+1,2*0,3*2 3,600

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" 101+24 125,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" 1,5+13+18,5+5,5+5,5 44,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" 60+3,5+3,5 67,000
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62 62,000

VV Součet 317,280

148 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 298,000 56,40 16 807,20 CS ÚRS 2018 01

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" 101+24 125,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" 1,5+13+18,5+5,5+5,5 44,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" 60+3,5+3,5 67,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62 62,000

VV Součet 298,000

149 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 298,000 41,90 12 486,20 CS ÚRS 2018 01

PP Broušení betonových podlah  Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" 101+24 125,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" 1,5+13+18,5+5,5+5,5 44,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" 60+3,5+3,5 67,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62 62,000

VV Součet 298,000

150 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 298,000 14,20 4 231,60 CS ÚRS 2018 01

PP Nástřik proti odpařování vody  betonových povrchů

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" 101+24 125,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" 1,5+13+18,5+5,5+5,5 44,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" 60+3,5+3,5 67,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62 62,000

VV Součet 298,000

151 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a 

samonivelačním potěrem
m 18,060 5,56 100,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem  podlahovým páskem s fólií výšky 80 

mm, šířky 5 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - kolem skladby C" (2,6*2+2,2*2-1,2*2-1,5-

1,18)*3+(2,9*2+1,8*2-1,2*2-1,6-0,9)*1
18,060

VV Součet 18,060

152 K 634112125
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a 

samonivelačním potěrem
m 4,420 6,67 29,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem  podlahovým páskem s fólií výšky 100 

mm, šířky 5 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba B" (2,6*2+2,2*2-1,2*2-1,6-1,18) 4,420

VV Součet 4,420

153 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a 

samonivelačním potěrem
m 286,126 7,78 2 226,06 CS ÚRS 2018 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem  podlahovým páskem s fólií výšky 100 

mm, šířky 10 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.00" (1,482*2+0,65*2+0,2*2) 4,664

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.01" 

(9,827+0,257*2+5,57+2,108+0,9+0,9+0,9+0,9+2,1+5,57)+(0,25+3,905+0,5+1+1+0,25)
36,194

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.02" (2,6+1,4+2,05+0,8+0,85) 7,700

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.03" (2,6+1,4+2,05+0,8+0,85) 7,700

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.04" (6,77*2+8,753*2+0,25*4+0,325*2) 32,696

Strana 33 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV

"viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.06" (12,75*2+6,728*2-

1,6+1,381+0,3+0,5+2,883+3,65+1,748+1,95+3,05+2,581)+(6,965*2+0,9*2+0,7*2)+(4,2*2+

0,9*2+0,7*2)

84,129

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.07" (2,525*2+1,46*2) 7,970

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.08" (1,59*2+3,55*2+0,7*2+0,335*2) 12,350

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.09" (1,6*2+1,76*2) 6,720

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.10" (1,672*2+1,76*2) 6,864

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.11" (1,618*2+2,32*2+1,9*2+3) 14,676

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.11a" (1,5*2+0,55*2) 4,100

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.16" (6,74*2+3,558*2+0,75*2+2,05*2) 26,196

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.17" (2,35+1,59*2+1,5*2+3,037) 11,567

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.17a" (1,5*2+0,55*2) 4,100

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - niky, apod." 18,5 18,500

VV Součet 286,126

154 K 636311115
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 

výšce přes 150 mm
m2 427,143 531,25 226 919,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty  o rozměru dlažby 40x40 

cm, o výšce terče přes 150 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A" 6,15*7,22 44,403

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2" 17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12 382,740

VV Součet 427,143

155 M 15
dlažba betonová terasová 400x400x40 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-

M38), barva cihlově červená
m2 448,164 472,63 211 815,75

PP
dlažba betonová terasová 400x400x40 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M38), barva 

cihlově červená

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A" (6,15*7,22-0,4*0,4)*1,05 46,455

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2" (17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12-0,4*0,4)*1,05 401,709

VV Součet 448,164

156 M 16
dlažba betonová terasová 400x400x40 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-

M40), barva šedá
m2 0,336 336,00 112,90

PP
dlažba betonová terasová 400x400x40 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M40), barva 

cihlově červená

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A" 0,4*0,4*1,05 0,168

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2" 0,4*0,4*1,05 0,168

VV Součet 0,336

157 K 636311125
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o 

výšce přes 150 mm
m2 154,825 531,25 82 250,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty  o rozměru dlažby 50x50 

cm, o výšce terče přes 150 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4" 30,965*5 154,825

VV Součet 154,825

158 M 17
dlažba betonová terasová 500x500x50 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-

M41), imitace dřeva
m2 162,566 755,56 122 828,37

PP
dlažba betonová terasová 500x500x50 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M41), imitace 

dřeva

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4" (30,965*5)*1,05 162,566

VV Součet 162,566
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159 K 18
Dodávka a montáž praného říčního kameniva na střechu tl. 80 mm, frakce 16/32 mm 

(stabilizační a ochranná vrstva)
m2 180,360 106,25 19 163,25

PP
Dodávka a montáž praného říčního kameniva na střechu tl. 80 mm, frakce 16/32 mm (stabilizační 

a ochranná vrstva)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5" 43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2 180,360

VV Součet 180,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 264 521,31

160 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 11,750 206,25 2 423,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu" 7,395+4,355 11,750

VV Součet 11,750

161 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, SP-M01 m 12,338 125,00 1 542,25 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, SP-M01

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu" (7,395+4,355)*1,05 12,338

VV Součet 12,338

162 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,705 2 812,50 1 982,81 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého tř. C 16/20

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - přístupový chodník k výtahu" (7,395+4,355)*0,06 0,705

VV Součet 0,705

163 K 931992123 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 40 mm m2 7,268 284,00 2 064,11 CS ÚRS 2018 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 40 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.01 - dilatace přístavby výtahu od stáv. budovy ZŠ dle DP - XPS celk. tl. 

40 mm" 2,85*2,55
7,268

VV Součet 7,268

164 K 931992124 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm m2 6,475 337,00 2 182,08 CS ÚRS 2018 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 50 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.01 - dilatace přístavby výtahu od stáv. budovy ZŠ dle DP - XPS celk. tl. 

100 mm" 1,75*1,85*2
6,475

VV Součet 6,475

165 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 3 533,320 39,90 140 979,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - západ" 67,02*16,5+23*6,5+10*4 1 295,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - jih" 26,02*16,5+9*6,5 487,830

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - východ" 67,02*16,5+17*6,5 1 216,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - sever" 26,02*16,5+9,5*4,5+9,5*6,5 533,830

VV Součet 3 533,320

166 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití
m2 211 999,200 1,75 370 998,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - západ" (67,02*16,5+23*6,5+10*4)*60 77 719,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - jih" (26,02*16,5+9*6,5)*60 29 269,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - východ" (67,02*16,5+17*6,5)*60 72 979,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - sever" (26,02*16,5+9,5*4,5+9,5*6,5)*60 32 029,800

VV Součet 211 999,200

167 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m
m2 3 533,320 24,80 87 626,34 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního  s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - západ" 67,02*16,5+23*6,5+10*4 1 295,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - jih" 26,02*16,5+9*6,5 487,830

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - východ" 67,02*16,5+17*6,5 1 216,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - sever" 26,02*16,5+9,5*4,5+9,5*6,5 533,830

VV Součet 3 533,320

168 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 533,320 13,90 49 113,15 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - západ" 67,02*16,5+23*6,5+10*4 1 295,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - jih" 26,02*16,5+9*6,5 487,830

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - východ" 67,02*16,5+17*6,5 1 216,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - sever" 26,02*16,5+9,5*4,5+9,5*6,5 533,830

VV Součet 3 533,320

169 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 211 999,200 0,35 74 199,72 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - západ" (67,02*16,5+23*6,5+10*4)*60 77 719,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - jih" (26,02*16,5+9*6,5)*60 29 269,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - východ" (67,02*16,5+17*6,5)*60 72 979,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - sever" (26,02*16,5+9,5*4,5+9,5*6,5)*60 32 029,800

VV Součet 211 999,200

170 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 533,320 9,35 33 036,54 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - západ" 67,02*16,5+23*6,5+10*4 1 295,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - jih" 26,02*16,5+9*6,5 487,830

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - východ" 67,02*16,5+17*6,5 1 216,330

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11 - sever" 26,02*16,5+9,5*4,5+9,5*6,5 533,830

VV Součet 3 533,320

171 K 945231111 Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 120,000 1 500,00 180 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka)  se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 

1,20 m

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.10, D1.1.3.11" 120 120,000

VV Součet 120,000

172 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 565,120 41,20 23 282,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP" 10*4*2 80,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - interiér" (23,93+19,8+0,83)*2 89,120

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - exteriér" 102*2+32*6 396,000

VV Součet 565,120

173 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 738,340 55,60 41 051,70 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - interiér" 

(1,02+59,74+3,41+3,48+61,43+99,85+12,52+18,29+5,12+5,12+20,88+0,81)*2
583,340

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - exteriér" 155 155,000

VV Součet 738,340

174 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 751,244 52,73 92 343,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, 

světlé výšky podlaží do 4 m

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.NP-4.NP" 110*4 440,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" 64,02*23,02-(12*7,2*2)+2,385*4,32 1 311,244

VV Součet 1 751,244

175 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 1 489,348 23,13 34 448,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  střešních nebo nadstřešních konstrukcí, 

střech plochých

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - střecha vodorovně" (64,02*23,02-12*7,2*2) 1 300,940

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - atiky svisle" ((64,02-0,35*2)*2+(23,02-0,35*2)*2)*1,1 188,408

VV Součet 1 489,348

176 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 489,348 6,25 9 308,43 CS ÚRS 2018 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z ostatních ploch

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - střecha vodorovně" (64,02*23,02-12*7,2*2) 1 300,940

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - atiky svisle" ((64,02-0,35*2)*2+(23,02-0,35*2)*2)*1,1 188,408

VV Součet 1 489,348

177 K 953331121 Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených, SP-M28 m2 33,300 189,00 6 293,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky  natavením, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 

zdivu, těžké asfaltové pásy, SP-M28

VV
"viz v.č. D1.1.3.01 - dilatace základ. pasů přístavby výtahu od stáv. budovy ZŠ" 

0,5*1,8*2*2
3,600

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 - dilatace přístavby výtahu od stáv. budovy ZŠ v rozsahu dle PD" 

(15,55*2,2-1,9*3,025-1,5*3,025*3)*2
29,700

VV Součet 33,300

178 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 21,296 297,65 6 338,75 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání příček železobetonových  tloušťky do 150 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" (3,31+3,885)*3,21-0,9*2 21,296

VV Součet 21,296

179 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,540 7 600,00 11 704,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu do 1 m3

VV "viz v.č. D1.1.2.06 - atika kolem výtahu" (2+2)*0,35*1,1 1,540

VV Součet 1,540

180 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 12,240 2 376,47 29 087,99 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami  z panelů, š. 

přes 300 mm tl. přes 140 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - otvory pro schodiště" 6,8*3,6*0,25*2 12,240

VV Součet 12,240

181 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 62,025 1 600,00 99 240,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

jedná se o polystyrenbeton tl. 50 mm

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - skladba střechy" ((64,02-0,35*2)*(23,02-0,35*2)-

12*7,2*2)*0,05
62,025

VV Součet 62,025

182 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 7,700 29,18 224,69 CS ÚRS 2018 01

PP Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 2,6 2,600

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 1,7 1,700

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1,7 1,700

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1,7 1,700

VV Součet 7,700

183 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 3,120 700,00 2 184,00 CS ÚRS 2018 01

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu  po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 0,78*0,5*2 0,780

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 0,78*0,5*2 0,780

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 0,78*0,5*2 0,780

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 0,78*0,5*2 0,780

VV Součet 3,120

184 K 968072361 Vybourání meziokenní vložky kus 11,000 140,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  

okenních rámů s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 2+1 3,000

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 2+1 3,000

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 2+1 3,000

VV Součet 11,000

185 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 278,82 501,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  

dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 0,9*2 1,800

VV Součet 1,800

186 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 39,615 192,94 7 643,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu oken s křídly, plochy přes 

2 do 4 m2

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 1,2*3,025*2 7,260

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 1,2*3,025*2+1,5*2,35 10,785

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1,2*3,025*2+1,5*2,35 10,785

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1,2*3,025*2+1,5*2,35 10,785

VV Součet 39,615

187 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 m2 5,640 151,76 855,93 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu oken s křídly, plochy přes 

4 m2

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 2,4*2,35 5,640

VV Součet 5,640

188 K 974042567 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm m 18,800 456,47 8 581,64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem  do hl. 150 mm a 

šířky do 300 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - pro topení" (3,6+0,4)*2+(2,3+0,4) 10,700

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP - pro topení" (2,3+0,4) 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP - pro topení" (2,3+0,4) 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP - pro topení" (2,3+0,4) 2,700

VV Součet 18,800

189 K 977211113 Řezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 6,200 2 976,47 18 454,11 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu od 350 do 420 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.06 - atika kolem výtahu" 1,1+2+2+1,1 6,200

VV Součet 6,200

190 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 6,900 229,41 1 582,93 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - pro napojení podlahy" 2,4 2,400

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP - pro napojení podlahy" 1,5 1,500

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP - pro napojení podlahy" 1,5 1,500

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP - pro napojení podlahy" 1,5 1,500

VV Součet 6,900

191 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 8,000 336,47 2 691,76 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - pro topení" (3,6+0,4)*2 8,000

VV Součet 8,000

192 K 978059301 Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy do 1m2 m2 15,952 184,71 2 946,49 CS ÚRS 2018 01

PP Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z dlaždic z  čediče do 1 m2

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP - ostění bouraných oken na sociálkách" (1,2+3,025*2)*0,275*2 3,988

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP - ostění bouraných oken na sociálkách" (1,2+3,025*2)*0,275*2 3,988

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP - ostění bouraných oken na sociálkách" (1,2+3,025*2)*0,275*2 3,988

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP - ostění bouraných oken na sociálkách" (1,2+3,025*2)*0,275*2 3,988

VV Součet 15,952

193 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 1 240,502 725,26 899 686,48 CS ÚRS 2018 01

PP Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - skladba střechy" ((64,02-0,35*2)*(23,02-0,35*2)-

12*7,2*2)
1 240,502

VV Součet 1 240,502

194 K 19
Bourání (demontáž), odvoz na skládku a likvidace na skládce všech železobetonových 

prefabrikovaných prvků střechy
soubor 1,000 450 000,00 450 000,00

PP
Bourání (demontáž), odvoz na skládku a likvidace na skládce všech železobetonových 

prefabrikovaných prvků střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

soupis odstraňovaných prvků a jejich počty (1 soubor zhrnuje bourání, odvoz na skládku a 

likvidaci na skládce všech těchto železobetonových prefabrikovaných prvků střechy) : 

- betonové desky POS 3000/2400/200-114 ks

- betonové desky POS 3000/1400/200-42 ks

- betonové desky POS 3000/1200/200-42 ks

- betonové desky POS 3000/600/200-2 ks

- betonové desky PZS 3000/1200/200-17 ks

- betonové trámy PZX 5700/250/400-53 ks

- betonové trámy PZX 4500/250/400-10 ks

- betonové trámy PZX 2700/250/400-23 ks

- betonové trámy PZX 2100/250/400-15 ks

- betonové trámy PZX 1750/250/400-10 ks

- betonové dlaždice HBB 50/50/6 (500/500/60 mm) - 500 ks

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06, D1.1.2.08 - všechny vypsané prvky střechy" 1 1,000

VV Součet 1,000

195 K 20

Odstranění veškerého technologického zařízení (výparníky, solární panely, anténa, 

apod.) na střeše včetně odstranění jeho obetonování, odvozu na skládku a likvidace 

na skládce 

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Odstranění veškerého technologického zařízení (výparníky, solární panely, anténa, apod.) na 

střeše včetně odstranění jeho obetonování, odvozu na skládku a likvidace na skládce
0

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - všechny vypsané prvky střechy" 1 1,000 0

VV Součet 1,000 0

196 K 21 Odstranění plynosilikátu tl. 350 mm - střešní plášť m3 434,176 165,00 71 639,04

PP Odstranění plynosilikátu tl. 350 mm - střešní plášť

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - skladba střechy" ((64,02-0,35*2)*(23,02-0,35*2)-

12*7,2*2)*0,35
434,176

VV Součet 434,176

197 K 22 Zajišťovací práce při bourání stropních panelů pro nová schodiště do 5.NP soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Zajišťovací práce při bourání stropních panelů pro nová schodiště do 5.NP 

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje podpěrnou konstrukci v celé ploše (80 m2)  bouraného stropu, zakrytí a 

mechanickou ochranu (2xOSB deska tl. 25 mm a geotextilie 500 g/m2) všech stavebních 

konstrukcí nacházejících se pod bouranou částí stropů (120 m2), apod.

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

198 K 23 Vybourání otvorů ve zdivu z panelů pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 2,691 2 800,00 7 534,80

PP Vybourání otvorů ve zdivu z panelů pl do 4 m2 tl do 600 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 2,4*0,78*0,5 0,936

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 1,5*0,78*0,5 0,585

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1,5*0,78*0,5 0,585

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1,5*0,78*0,5 0,585

VV Součet 2,691

199 K 24 Odstranění dřevěné lavice včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce soubor 2,000 250,00 500,00

PP Odstranění dřevěné lavice včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací" 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

200 K 25
Odstranění zakrytování topení (dřevěné prvky+kovová konstrukce) včetně odvozu na 

skládku a likvidace na skládce
m 3,900 150,00 585,00

PP
Odstranění zakrytování topení (dřevěné prvky+kovová konstrukce) včetně odvozu na skládku a 

likvidace na skládce

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací" 1,5+2,4 3,900

VV Součet 3,900

D 99 Přesun hmot 413 121,50

201 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím 

mechanizace
t 864,596 31,25 27 018,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

202 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 864,596 106,25 91 863,33 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

203 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 729,192 6,25 10 807,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" (662,955+201,641)*2 1 729,192

VV Součet 1 729,192

204 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 339,515 275,00 93 366,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "součet z rozpočtového programu - klasický beton" 1,876+3,118+0,206+1,861+233,214 240,275

VV "převzato z rozpočtového programu - škvárobeton" 99,24 99,240

VV Součet 339,515

205 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 36,908 275,00 10 149,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "převzato z rozpočtového programu" 6,9+3,696+19,584+6,728 36,908

VV Součet 36,908

206 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 0,069 275,00 18,98 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV "součet z rozpočtového programu-ker. dlažba" 0,069 0,069

VV Součet 0,069

207 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 

170 202
t 1,132 275,00 311,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 202

VV "převzato z rozpočtového programu - 50% hmotnosti plastových oken" (2,02+0,243)*0,5 1,132

VV Součet 1,132

208 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 

170 201
t 0,044 125,00 5,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 201

VV "součet z rozpočtového programu" 0,044 0,044

VV Součet 0,044

209 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód 

odpadu 170 203
t 1,132 500,00 566,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV "převzato z rozpočtového programu - 50% hmotnosti plastových oken" (2,02+0,243)*0,5 1,132

VV Součet 1,132

210 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 

604
t 43,054 500,00 21 527,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604

VV
"převzato z rozpočtového programu - hydroizolace" 

7,443+18,213+15,611+0,154+0,514+0,925
42,860

VV "převzato z rozpočtového programu - tepelná izolace" 0,194 0,194

VV Součet 43,054

211 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 159,525 500,00 79 762,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV "součet z rozpočtového programu - čedič" 1,244 1,244

VV "součet z rozpočtového programu - MIV" 0,605 0,605

VV "součet z rozpočtového programu - ventilační hlavice" 0,006 0,006

VV "převzato z rozpočtového programu - násyp střech" 52,101+103,582 155,683

VV "převzato z rozpočtového programu - oškrábané malby" 1,987 1,987

VV Součet 159,525

212 K 26 Poplatek za uložení stavebního odpadu - plynosilikáty (skládkovné) t 282,214 275,00 77 608,85

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - plynosilikáty (skládkovné)

VV "převzato z rozpočtového programu" 282,214 282,214

VV Součet 282,214

213 K 27 Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky s nátěrem (skládkovné) t 0,641 125,00 80,13

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky s nátěrem (skládkovné)

VV "převzato z rozpočtového programu" 0,641 0,641

VV Součet 0,641

214 K 28 Poplatek za uložení stavebního odpadu - kovové a ocelové prvky (skládkovné) t 0,284 125,00 35,50

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)

VV "převzato z rozpočtového programu - otopná tělesa" 0,147 0,147

VV "převzato z rozpočtového programu - kovové zárubně" 0,137 0,137

VV Součet 0,284

D 997 Přesun sutě 75 446,00

215 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 34,000 419,00 14 246,00 CS ÚRS 2018 01

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

VV "viz výkresy bourání - uvažovány 2 shozy" 17*2 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 34,000

216 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 1 020,000 60,00 61 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3312

VV "viz výkresy bourání - uvažovány 2 shozy - 30 dnů" 17*2*30 1 020,000

VV Součet 1 020,000

D 998 Přesun hmot 117 757,14

217 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 442,696 266,00 117 757,14 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 295 921,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 464,80

218 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 12,185 14,40 175,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V 

nátěrem lakem asfaltovým

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" 4,85*2,2+(2,5*2+2,55*2)*0,15 12,185

VV Součet 12,185

219 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 16,863 29,10 490,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem 

lakem asfaltovým

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" (2,2*2+2,55*2)*1,6+(2,2+4,45)*0,25 16,863

VV Součet 16,863

220 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012 55 694,44 668,33 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový penetrační

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" (4,85*2,2+(2,5*2+2,55*2)*0,15)*0,4*0,001 0,005

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" ((2,2*2+2,55*2)*1,6+(2,2+4,45)*0,25)*0,4*0,001 0,007

VV Součet 0,012

221 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 29,244 97,41 2 848,66 CS ÚRS 2018 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 - izolace vodorovně" (4,85*2,2+(2,5*2+2,55*2)*0,15)*2*1,2 29,244

VV Součet 29,244

222 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 40,470 115,00 4 654,05 CS ÚRS 2018 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02  - izolace svisle" 

((2,2*2+2,55*2)*1,6+(2,2+4,45)*0,25)*2*1,2
40,470

VV Součet 40,470

223 M 29 asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, SP-M28 m2 69,714 71,89 5 011,74

PP asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, SP-M28

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02 - izolace vodorovně" (4,85*2,2+(2,5*2+2,55*2)*0,15)*2*1,2 29,244
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02  - izolace svisle" 

((2,2*2+2,55*2)*1,6+(2,2+4,45)*0,25)*2*1,2
40,470

VV Součet 69,714

224 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 191,542 7,98 9 508,51 CS ÚRS 2018 01

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

VV
"viz v.č. D1.1.2.05 - na celou stávající střechu na stáv. panely" (63,32*22,32-12*7,2*2-

6,8*3,6*2)
1 191,542

VV Součet 1 191,542

225 M 585812200 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 178,731 95,60 17 086,68 CS ÚRS 2018 01

PP můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty

VV
"viz v.č. D1.1.2.05 - na celou stávající střechu na stáv. panely" (63,32*22,32-12*7,2*2-

6,8*3,6*2)*0,15
178,731

VV Součet 178,731

226 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší m2 12,185 520,00 6 336,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší flexibilní 

minerální

P
Poznámka k položce:

provedení ve dvou vrstvách - každá po 1 mm tloušťky

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" 4,85*2,2+(2,5*2+2,55*2)*0,15 12,185

VV Součet 12,185

227 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší m2 16,863 535,00 9 021,71 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí kaší flexibilní 

minerální
P

Poznámka k položce:

provedení ve dvou vrstvách - každá po 1 mm tloušťky

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" (2,2*2+2,55*2)*1,6+(2,2+4,45)*0,25 16,863

VV Součet 16,863

228 K 30
Dodávka a montáž - těsnící páska pro spoje podlahaxstěna-součást hydroizolačního 

stěrkového systému
m 24,695 93,70 2 313,92

PP
Dodávka a montáž - těsnící páska pro spoje podlahaxstěna-součást hydroizolačního stěrkového 

systému

VV "viz v.č. D1.1.3.01, D1.1.3.02" (2,2*2+2,55*2+1,6*4+2,2+4,35)*1,1 24,695

VV Součet 24,695

229 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 

m
t 0,352 990,99 348,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 1 943 959,71

230 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 1 240,502 17,21 21 349,04 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové jednovrstvé

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - skladba střechy - parozábrana vodorovně" ((64,02-

0,35*2)*(23,02-0,35*2)-12*7,2*2)
1 240,502

VV Součet 1 240,502

231 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1 300,940 21,50 27 970,21 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové třívrstvé

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - vrchní lepenka střešního pláště-5vrstev" (64,02*23,02-

12*7,2*2)
1 300,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 300,940

232 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 2 601,881 2,00 5 203,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další 

vrstvu

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - vrchní lepenka střešního pláště-5vrstev" (64,02*23,02-

12*7,2*2)*2
2 601,881

VV Součet 2 601,881

233 K 712300845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° kus 21,000 290,00 6 090,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  doplňků ventilační hlavice

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06" 21 21,000

VV Součet 21,000

234 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 865,494 55,00 47 602,17 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka  nátěrem 

asfaltovým

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" 7,22*6,15 44,403

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*15,15+31,35*7,21-7,93*7,78) 821,091

VV Součet 865,494

235 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,001 48 600,00 48,60 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový penetrační

P

Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 - SP-M34

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" (7,22*6,15)*0,4*0,001 0,018

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*15,15+31,35*7,21-7,93*7,78)*0,4*0,001 0,328

VV Součet 0,346

VV 0,346*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

236 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 432,053 49,00 21 170,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní samolepící asfaltový 

pás

P
Poznámka k položce:

včetně napojení ke vtokům a těsnění

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1A" (5,8*7,46)*1,2 51,922

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1B" (13,42*7,46)*1,2 120,136

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1C" (13,42*7,003+4,49*10,09+2,93*7,42)*1,2 193,230

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1D" (7,539*7,38)*1,2 66,765

VV Součet 432,053

237 M 31
samolepící pás z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm (parotěsnící a vzduchotěsnící 

vrstva)
m2 432,053 183,00 79 065,70

PP samolepící pás z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva)

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v..č D1.1.3.32 - SP-M32

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1A" (5,8*7,46)*1,2 51,922

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1B" (13,42*7,46)*1,2 120,136

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1C" (13,42*7,003+4,49*10,09+2,93*7,42)*1,2 193,230

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1D" (7,539*7,38)*1,2 66,765

VV Součet 432,053
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

238 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 038,593 149,00 154 750,36 CS ÚRS 2018 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  NAIP v plné ploše

P
Poznámka k položce:

včetně napojení ke vtokům a těsnění

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" (7,22*6,15)*1,2 53,284

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*15,15+31,35*7,21-7,93*7,78)*1,2 985,309

VV Součet 1 038,593

239 M 32
pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s hliníkovou vložkou a jemnozrnným 

posypem (parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorně hydroizolační vrstva)
m2 1 038,593 138,00 143 325,83

PP
pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem 

(parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorně hydroizolační vrstva)

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v..č D1.1.3.32 - SP-M33

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" (7,22*6,15)*1,2 53,284

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*15,15+31,35*7,21-7,93*7,78)*1,2 985,309

VV Součet 1 038,593

240 K 33

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P vodorovně tl. 1,5 mm včetně 

mechanického kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladby S1 A, 

S1 B, S1 C a S1 D

m2 470,232 483,00 227 122,06

PP

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P vodorovně tl. 1,5 mm včetně mechanického 

kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladby S1 A, S1 B, S1 C a S1 D, součástí 

je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na 

oplechování, atiky, vpusti, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce 

a dodavatele fólie

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A" 6*7,86*1,2 56,592

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B" 13,82*7,86*1,2 130,350

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C" (13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54)*1,2 203,409

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D" 7,939*7,78*1,2 74,119

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - atika zvrchu kolem skladba S2A" (7,22+6,5)*0,35*1,2 5,762

VV Součet 470,232

241 K 34

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P svisle tl. 1,5 mm včetně 

mechanického kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladby S1 A, 

S1 B, S1 C a S1 D

m2 225,915 439,00 99 176,69

PP

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P svisle tl. 1,5 mm včetně mechanického 

kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladby S1 A, S1 B, S1 C a S1 D, součástí 

je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na 

oplechování, atiky, vpusti, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce 

a dodavatele fólie

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A" (5,8*2+7,46*2)*0,45*1,2 14,321

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B" (13,42*2+7,46*2)*0,3*1,2 15,034

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C" (13,42*2+14,2*2)*0,4*1,2 26,515

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D" (7,539*2+7,38*2)*0,4*1,2 14,322

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - atika zboku kolem skladby S2A" (7,22+6,15)*0,8*1,2 12,835

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - boky" (7,93+5,445*2)*0,6*1,2 13,550

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - boky" (5+6,5+0,5)*0,6*1,2 8,640

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - boky" (43,35+15,12+12,1+23,32)*0,8*1,2 90,134
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.15 - boky pěnového skla" 

((0,6*4*0,3)*11+(1*2+0,35*2)*0,3*6+(2*2+0,35*2)*0,3*9)*1,2
30,564

VV Součet 225,915

242 K 35
Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P vodorovně tl. 2 mm včetně 

mechanického kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladba S6
m2 182,468 562,00 102 547,02

PP

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P vodorovně tl. 2 mm včetně mechanického 

kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladba S6, součástí je i provedení 

styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, vpusti, 

apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - skladba S6" 29,815*5,1*1,2 182,468

VV Součet 182,468

243 K 36
Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P svisle tl. 2 mm včetně 

mechanického kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladba S6
m2 7,212 562,00 4 053,14

PP

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P svisle tl. 2 mm včetně mechanického kotvení 

a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M30), skladba S6, součástí je i provedení styků s 

veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, vpusti, apod., 

kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - skladba S6" (0,425+5,1+6,495)*0,5*1,2 7,212

VV Součet 7,212

244 K 37

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P vodorovně tl. 1,5 mm určená pod 

zatěžovací vrstvy včetně kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M29), 

skladba S2 A, S2, S3, S4, S5

m2 1 285,546 483,00 620 918,72

PP

Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie PVC-P vodorovně tl. 1,5 mm určená pod zatěžovací 

vrstvy včetně kotvení a zálivky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M29), skladba S2 A, S2, S3, S4, 

S5, součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na 

oplechování, atiky, vpusti, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce 

a dodavatele fólie

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A" 6,15*7,22*1,2 53,284

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - přířezy" 6,15*7,22*1,2*0,35 18,649

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2" (17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,2 459,288

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - přířezy" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,2*0,35
160,751

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4" 30,965*5*1,2 185,790

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - přířezy" 30,965*5*1,2*0,35 65,027

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5" (43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*1,2 216,432

VV Součet 1 285,546

245 K 712363318
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná 

lišta rš 250 mm
kus 18,120 183,00 3 315,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m 

závětrná lišta rš 250 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.07 - střecha pergoly - skladba S6" (29,815+4,7)/2*1,05 18,120

VV Součet 18,120

246 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 2 110,763 12,30 25 962,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení vrstvy textilní 

podkladní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

POZOR - položka zahrnuje u provedení podkladní textilnií vrstvy na svislých plochách

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A" ((6*7,86)+(6*2+7,86*2))*0,45*1,2 40,435

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B" ((13,82*7,86)+(13,42*2+7,46*2)*0,3)*1,2 145,384

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C" 

((13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54)+(13,82*2+14,2*2)*0,4)*1,2
230,308

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D" ((7,939*7,78)+(7,539*2+7,38*2)*0,4)*1,2 88,441

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A" 6,15*7,22*1,2 53,284

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - přířezy" 6,15*7,22*1,2*0,35 18,649

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - atika zvrchu kolem skladby S2A" (7,22+6,5)*0,35*1,2 5,762

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - atika zboku kolem skladby S2A" (7,22+6,15)*0,8*1,2 12,835

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,2
459,288

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - přířezy" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,2*0,35
160,751

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - boky" (7,93+5,445*2)*0,6*1,2 13,550

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4" 30,965*5*1,2 185,790

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - přířezy" 30,965*5*1,2*0,35 65,027

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - boky" (5+6,5+0,5)*0,6*1,2 8,640

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5" (43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*1,2 216,432

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - boky" (43,35+15,12+12,1+23,32)*0,8*1,2 90,134

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S6" (29,815*5,1+(5,1+6,5+0,5)*0,5)*1,2 189,728

VV Součet 2 110,763

247 M 38 sklovláknitý vlies, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31a) m2 1 677,872 12,30 20 637,83

PP sklovláknitý vlies, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31a)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A" ((6*7,86)+(6*2+7,86*2))*0,45*1,2 40,435

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B" ((13,82*7,86)+(13,42*2+7,46*2)*0,3)*1,2 145,384

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C" 

((13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54)+(13,82*2+14,2*2)*0,4)*1,2
230,308

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D" ((7,939*7,78)+(7,539*2+7,38*2)*0,4)*1,2 88,441

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A" 6,15*7,22*1,2 53,284

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - přířezy" 6,15*7,22*1,2*0,35 18,649

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - atika zvrchu kolem skladby S2A" (7,22+6,5)*0,35*1,2 5,762

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - atika zboku kolem skladby S2A" (7,22+6,15)*0,8*1,2 12,835

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,2
459,288

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - přířezy" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,2*0,35
160,751

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - boky" (7,93+5,445*2)*0,6*1,2 13,550

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4" 30,965*5*1,2 185,790

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - přířezy" 30,965*5*1,2*0,35 65,027

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - boky" (5+6,5+0,5)*0,6*1,2 8,640

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S6" (29,815*5,1+(5,1+6,5+0,5)*0,5)*1,2 189,728

VV Součet 1 677,872

248 M 39 netkaná textilie ze 100% PP 300 g/m2, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b) m2 432,891 18,20 7 878,62

PP netkaná textilie ze 100% PP 300 g/m2, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5" (43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*1,2 216,432

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - boky" (43,35+15,12+12,1+23,32)*0,8*1,2 90,134

VV Součet 432,891

249 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 342,757 12,30 4 215,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení vrstvy textilní 

ochranné

P
Poznámka k položce:

POZOR - položka zahrnuje u provedení podkladní textilnií vrstvy na svislých plochách

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5" (43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*1,2 216,432

VV Součet 342,757

250 M 40 netkaná textilie ze 100% PP 300 g/m2, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b) m2 126,325 18,20 2 299,12

PP netkaná textilie ze 100% PP 300 g/m2, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV Součet 126,325

251 M 41 netkaná textilie ze 100% PP 500 g/m2, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b) m2 216,432 32,60 7 055,68

PP netkaná textilie ze 100% PP 500 g/m2, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5" (43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*1,2 216,432

VV Součet 216,432

252 K 712600831 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé m2 25,692 155,00 3 982,26 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  krytiny povlakové jednovrstvé

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - parozábrana svisle-předpoklad" ((64,02-

0,35*2)*2+(23,02-0,35*2)*2)*0,15
25,692

VV Součet 25,692

253 K 712600832 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé m2 51,384 286,00 14 695,82 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  krytiny povlakové dvouvrstvé

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - vrchní lepenka střešního pláště-5vrstev" ((64,02-

0,35*2)*2+(23,02-0,35*2)*2)*0,3
51,384

VV Součet 51,384

254 K 712600834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu m2 154,152 25,00 3 853,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za 

každou další vrstvu

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - vrchní lepenka střešního pláště-5vrstev" ((64,02-

0,35*2)*2+(23,02-0,35*2)*2)*0,3*3
154,152

VV Součet 154,152

255 K 712600899 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 60° m2 279,264 15,00 4 188,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 

60°

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - parozábrana svisle-předpoklad" ((64,02-

0,35*2)*2+(23,02-0,35*2))*0,15
22,344

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - vrchní lepenka střešního pláště-5vrstev" ((64,02-

0,35*2)*2+(23,02-0,35*2)*2)*0,3*5
256,920

VV Součet 279,264

256 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 126,325 18,30 2 311,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy 

do 5°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV Součet 126,325

257 M 42
netkaná textilie ze 100% PP 200g/m2 - filtrační vrstva, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 

(SP-M31b)
m2 126,325 26,00 3 284,45

PP netkaná textilie ze 100% PP 200g/m2 - filtrační vrstva, specifikace viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M31b)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV Součet 126,325

258 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon 

do 5°
m2 126,325 52,10 6 581,53 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon 

střechy do 5°

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV Součet 126,325

259 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 22,107 2 400,00 53 056,80 CS ÚRS 2018 01

PP substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*0,2*1,05 22,107

VV Součet 22,107

260 K 43
Dodávka a montáž bezpečnostního přepadu DN 100 s integrovaným PVC límcem, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M44)
kus 13,000 3 240,00 42 120,00

PP
Dodávka a montáž bezpečnostního přepadu DN 100 s integrovaným PVC límcem, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M44)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.32" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13,000

VV Součet 13,000

261 K 44
Dodávka a montáž nopové fólie s perforacemi na horním povrchu (drenážní a 

hydroakumulační vrstva), specifikace-viz PD
m2 126,325 236,00 29 812,70

PP
Dodávka a montáž nopové fólie s perforacemi na horním povrchu (drenážní a hydroakumulační 

vrstva)

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3" 13,275*7,93*1,2 126,325

VV Součet 126,325

262 K 712821132 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za horka nátěrem asfaltovým m2 161,921 18,60 3 011,73 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za horka  na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" (7,22*2+6,15*2)*0,65 17,381

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*2+22,35*2)*1,1 144,540

VV Součet 161,921

263 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,065 48 600,00 3 159,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový penetrační

P

Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 - SP-M34

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" ((7,22*2+6,15*2)*0,65)*0,4*0,001 0,007

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" ((43,35*2+22,35*2)*1,1)*0,4*0,001 0,058

VV Součet 0,065

264 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 217,130 126,00 27 358,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením  

na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1A" (5,8*2+7,46*2)*0,3*1,2 9,547

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1B" (13,42*2+7,46*2)*0,3*1,2 15,034
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1C" (13,42*2+14,2*2)*0,3*1,2 19,886

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1D" (7,539*2+7,38*2)*0,3*1,2 10,742

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" (7,22*2+6,15*2)*0,65 17,381

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*2+22,35*2)*1,1 144,540

VV Součet 217,130

265 M 45
samolepící pás z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm (parotěsnící a vzduchotěsnící 

vrstva)
m2 55,209 183,00 10 103,25

PP samolepící pás z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva)

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v..č D1.1.3.32 - SP-M32

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1A" (5,8*2+7,46*2)*0,3*1,2 9,547

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1B" (13,42*2+7,46*2)*0,3*1,2 15,034

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1C" (13,42*2+14,2*2)*0,3*1,2 19,886

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S1D" (7,539*2+7,38*2)*0,3*1,2 10,742

VV Součet 55,209

266 M 46
pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s hliníkovou vložkou a jemnozrnným 

posypem (parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorně hydroizolační vrstva)
m2 161,921 136,00 22 021,26

PP
pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem 

(parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorně hydroizolační vrstva)

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v..č D1.1.3.32 - SP-M33

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2A" (7,22*2+6,15*2)*0,65 17,381

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - S2-S5" (43,35*2+22,35*2)*1,1 144,540

VV Součet 161,921

267 K 47
Dodávka a montáž kontrolní šachty pro vegetační střechy s krycí mřížkou o rozměrech 

300x300x330mm. specifikace-viz v.č. D1.1.3.25
kus 1,000 4 860,00 4 860,00

PP
Dodávka a montáž kontrolní šachty pro vegetační střechy s krycí mřížkou o rozměrech 

300x300x330mm. specifikace-viz v.č. D1.1.3.25

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.25" 1 1,000

VV Součet 1,000

268 K 712990812 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm m2 620,251 22,80 14 141,72 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - skladba střechy" ((64,02-0,35*2)*(23,02-0,35*2)-

12*7,2*2)/2
620,251

VV Součet 620,251

269 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm m2 620,251 34,40 21 336,63 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm

VV
"viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - skladba střechy" ((64,02-0,35*2)*(23,02-0,35*2)-

12*7,2*2)/2
620,251

VV Součet 620,251

270 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 24,364 1 737,00 42 320,27 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 2 029 087,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

271 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 26,856 72,22 1 939,54 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23 - izolace zespod" 3,6*7,46 26,856

VV Součet 26,856

272 M 48 zvuková izolace tl. 100 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M11) m2 29,542 116,67 3 446,67

PP zvuková izolace tl. 100 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M11)

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23 - izolace zespod" 3,6*7,46*1,1 29,542

VV Součet 29,542

273 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 313,680 50,00 15 684,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" (1,8*1,6+1,2*0,3*2)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2) 15,680

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" 101+24 125,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" 1,5+13+18,5+5,5+5,5 44,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" 60+3,5+3,5 67,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62 62,000

VV Součet 313,680

274 M 63141263 deska izolační podlahová s max. zatížením 500 Kg/m2 tl 40mm m2 16,168 250,10 4 043,62 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační podlahová s max. zatížením 500 Kg/m2 tl 40mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - skladba C" 

(1,8*1,6+1,2*0,3*2)*3+(2,6*1,6+1,2*0,3*2)*1,1
16,168

VV Součet 16,168

275 M 63153806 deska izolační minerální lehkých plovoucích podlah λ=0,039 tl 50mm m2 312,900 237,16 74 207,36 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační minerální lehkých plovoucích podlah λ=0,039 tl 50mm

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M25)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14a+S14b" (101+24)*1,05 131,250

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S14c" (1,5+13+18,5+5,5+5,5)*1,05 46,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S15+S17" (60+3,5+3,5)*1,05 70,350

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - skladba S16" 62*1,05 65,100

VV Součet 312,900

276 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 

vrstvy
m2 30,200 88,89 2 684,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba B" 1,8*1,6+1,2*0,3*2 3,600

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem příček okolo m.č. 5.01" 

(7,5+2,1+0,9+1,25+1,25+0,9+2,4+10,3)*0,5*2
26,600

VV Součet 30,200

277 M 631537850 deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah λ=0,037 tl 50mm m2 55,860 105,56 5 896,58 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah λ=0,037 tl 50mm

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M27)

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08" (7,5+2,1+0,9+1,25+1,25+0,9+2,4+10,3)*0,5*2*2*1,05 55,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 55,860

278 M 283723050 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 3,960 105,56 418,02 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba B" (1,8*1,6+1,2*0,3*2)*1,1 3,960

VV Součet 3,960

279 M 283723210 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm m2 3,960 422,22 1 671,99 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - skladba B" (1,8*1,6+1,2*0,3*2)*1,1 3,960

VV Součet 3,960

280 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 350,730 151,00 52 960,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - parapety oken ve zděných kcích - XPS tl. 20 mm" 

(1,2*0,3*2*5)
3,600

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - ukončující věneček - XPS tl. 80 

mm" (4,2+3)*0,15
1,080

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP" 

(2,55*2+2,2*2+1,8+2,05)*(0,25*2+0,5*2)
20,025

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP" (2,55*2+2,2*2-

1,18)*(0,5*3+0,25)
14,560

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP" (2,55*2+2,2*2-0,9+2,6*2-2-

1,2)*0,5+(2,55*2+2,2*2+2,6*2)*(0,25+0,145)
11,107

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - atika mimo styk s nástavbou - detail D1 - XPS tl. 100 

mm-vodorovně" (7,6+6,2+43,7+15,15+12,35+23,35)*0,35
37,923

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - atika mimo styk s nástavbou - detail D1 - EPS 150S tl. 

120 mm-svisle" (7,6+6,2+43,7+15,15+12,35+23,35)*1,1
119,185

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a 08, D1.1.3.17a - detail D1 - izolace mezi ocel. kcí a stáv. atikou - 

XPS tl. 220-350 mm-svisle" (11+13+20+16)*1,1*2
132,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - tl. 100 mm - 5.NP - dilatace EPS tl. 90 mm" 2,5*4,5 11,250

VV Součet 350,730

281 M 283763600 deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm m2 3,960 108,00 427,68 CS ÚRS 2018 01

PP deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - parapety oken ve zděných kcích - XPS tl. 20 mm" 

(1,2*0,3*2*5)*1,1
3,960

VV Součet 3,960

282 M 283763710 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm m2 51,449 412,00 21 196,99 CS ÚRS 2018 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - atika výtah. šachty - ukončující věneček - XPS tl. 80 

mm" (4,2+3)*0,15*1,1
1,188

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v úrovni stropů - 1.-4.NP" 

(2,55*2+2,2*2+1,8+2,05)*(0,25*2+0,5*2)*1,1
22,028

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 1/2 pater -1-4.NP" (2,55*2+2,2*2-

1,18)*(0,5*3+0,25)*1,1
16,016

VV
"viz D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - věnce v 5.NP" ((2,55*2+2,2*2-0,9+2,6*2-2-

1,2)*0,5+(2,55*2+2,2*2+2,6*2)*(0,25+0,145))*1,1
12,217

VV Součet 51,449

283 M 283763720 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm m2 43,611 514,00 22 416,05 CS ÚRS 2018 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - atika mimo styk s nástavbou - detail D1 - XPS tl. 100 

mm-vodorovně" (7,6+6,2+43,7+15,15+12,35+23,35)*0,35*1,15
43,611

VV Součet 43,611

284 M 28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3 m3 20,050 7 490,00 150 174,50 CS ÚRS 2018 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a 08, D1.1.3.17a - detail D1 - izolace mezi ocel. kcí a stáv. atikou - 

XPS tl. 220-350 mm-svisle" 

VV (11*0,22*1,1+13*0,35*1,1+20*0,24*1,1+16*0,3*1,1)*1,1 20,050

VV Součet 20,050

285 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 12,375 291,83 3 611,40 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - tl. 100 mm - 5.NP - dilatace EPS tl. 90 mm" 2,5*4,5*1,1 12,375

VV Součet 12,375

286 M 28375915 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm m2 131,104 350,20 45 912,62 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M13)

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25 - atika mimo styk s nástavbou - detail D1 - EPS 150S tl. 

100 mm-svisle" (7,6+6,2+43,7+15,15+12,35+23,35)*1,1*1,1
131,104

VV Součet 131,104

287 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva
m2 54,080 30,30 1 638,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) vložením jednovrstvě

VV "viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.32 - pozice SP-M16 - tl. 90 mm - 1.NP" 4,35*3,94-1,2*3,025 13,509

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.32 - pozice SP-M16 - tl. 120 mm - 1.NP" 4,35*11,83-

1,2*3,025*3
40,571

VV Součet 54,080

288 M 63153706 deska izolační univerzální λ=0,037 tl 100mm, SP-M16 m2 14,860 183,80 2 731,27 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační univerzální λ=0,037 tl 100mm, SP-M16

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.32 - pozice SP-M16 - tl. 90 mm - 1.NP" (4,35*3,94-

1,2*3,025)*1,1
14,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 14,860

289 M 63153708 deska izolační univerzální λ=0,037 tl 120mm, SP-M16 m2 44,628 154,00 6 872,71 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační univerzální λ=0,037 tl 120mm, SP-M16

VV
"viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.32 - pozice SP-M16 - tl. 120 mm - 1.NP" (4,35*11,83-

1,2*3,025*3)*1,1
44,628

VV Součet 44,628

290 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 1 244,638 42,22 52 548,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A - EPS 150S tl. 200 mm" 5,8*7,46 43,268

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B - EPS 150S tl. 200 mm" 13,82*7,86 108,625

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C - EPS 150S tl. 200 mm" 

13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54
169,508

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D - EPS 200S tl. 200 mm" 7,539*7,38 55,638

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - EPS 200S tl. 180 mm" 6,15*7,22 44,403

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - EPS 200S tl. 200 mm" 

17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12
382,740

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3 - vodovzdorný EPS tl. 200 mm" 13,275*7,93 105,271

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - EPS 200S tl. 200 mm" 30,965*5 154,825

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - EPS 200S tl. 200 mm" 

(43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)
180,360

VV Součet 1 244,638

291 M 49
tepelně izolační perimetrové desky se zámkem z expandovaného pěnového 

polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 200 mm
m2 110,534 438,89 48 512,27

PP
tepelně izolační perimetrové desky se zámkem z expandovaného pěnového polystyrenu s 

uzavřenou povrchovou strukturou tl. 200 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3 - vodovzdorný EPS tl. 200 mm" 13,275*7,93*1,05 110,534

VV Součet 110,534

292 M 283759930 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm m2 337,470 440,00 148 486,80 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A - EPS 150S tl. 200 mm" (5,8*7,46)*1,05 45,431

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B - EPS 150S tl. 200 mm" (13,82*7,86)*1,05 114,056

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C - EPS 150S tl. 200 mm" 

(13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54)*1,05
177,983

VV Součet 337,470

293 M 283759620 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 180mm m2 46,623 397,78 18 545,70 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 180mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,034 [W / m K]

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - EPS 200S tl. 180 mm" 6,15*7,22*1,05 46,623

VV Součet 46,623

294 M 283759630 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 200mm m2 812,241 506,67 411 538,15 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 200mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,034 [W / m K]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D - EPS 200S tl. 200 mm" 7,539*7,38*1,05 58,420

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - EPS 200S tl. 200 mm" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*1,05
401,877

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - EPS 200S tl. 200 mm" 30,965*5*1,05 162,566

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - EPS 200S tl. 200 mm" 

(43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*1,05
189,378

VV Součet 812,241

295 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 1 396,695 153,33 214 155,24 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A - spádové klíny EPS 100S tl. 20-140 mm" 5,8*7,46 43,268

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B - spádové klíny EPS 100S tl. 20-240 mm" 13,82*7,86 108,625

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C - EPS 150S tl. 200 mm - sp. klíny EPS 100S tl. 20-

220 mm" (13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54)
169,508

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D - spádové klíny EPS 100S tl. 20-160 mm" 7,539*7,38 55,638

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - spádové klíny EPS 100S tl. 20-120 mm" 6,15*7,22 44,403

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - skladba S6 - spádové klíny EPS 100S tl. 60-170 mm" 

29,815*5,1
152,057

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - spádové klíny EPS 100S tl. 20-290 mm" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)
382,740

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3 - spádové klíny EPS 100S tl. 60-290 mm" 13,275*7,93 105,271

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - spádové klíny EPS 100S tl. 20-290 mm" 30,965*5 154,825

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - spádové klíny EPS 100S tl. 20-290 mm" 

43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2
180,360

VV Součet 1 396,695

296 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 202,890 2 622,22 532 022,22 CS ÚRS 2018 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1A - spádové klíny EPS 100S tl. 20-140 mm" 

5,8*7,46*(0,02+0,14)/2*1,05
3,635

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1B - spádové klíny EPS 100S tl. 20-240 mm" 

13,82*7,86*(0,02+0,24)/2*1,05
14,827

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1C - EPS 150S tl. 200 mm - sp. klíny EPS 100S tl. 20-

220 mm" (13,82*7,203+10,705*4,68+7,82*2,54)*(0,02+0,22)/2*1,05
21,358

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S1D - spádové klíny EPS 100S tl. 20-160 mm" 

(7,539*7,38)*(0,02+0,16)/2*1,05
5,258

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2A - spádové klíny EPS 100S tl. 20-120 mm" 

6,15*7,22*(0,02+0,12)/2*1,05
3,264

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S2 - spádové klíny EPS 100S tl. 20-290 mm" 

(17,69*7,93+23,32*5,445+10,385*11,12)*(0,02+0,29)/2*1,05
62,291

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - skladba S6 - spádové klíny EPS 100S tl. 60-170 mm" 

29,815*5,1*(0,06+0,17)/2*1,05
18,361

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S3 - spádové klíny EPS 100S tl. 60-290 mm" 

13,275*7,93*(0,06+0,29)/2*1,05
19,344

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S4 - spádové klíny EPS 100S tl. 20-290 mm" 

30,965*5*(0,02+0,29)/2*1,05
25,198
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.08 - S5 - spádové klíny EPS 100S tl. 20-290 mm" 

(43,35*2+11,12*2+12,39*2+23,32*2)*(0,02+0,29)/2*1,05
29,354

VV Součet 202,890

297 K 50
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 600x600x600 mm, viz 

v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17 (detail D9)
kus 11,000 2 622,22 28 844,42

PP
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 600x600x600 mm, viz v.č. D1.1.3.15 

a D1.1.3.17 (detail D9)

VV "viz v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17" 11 11,000

VV Součet 11,000

298 K 51
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 1000x350x600 mm, viz 

v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17 (detail D9)
kus 6,000 2 688,89 16 133,34

PP
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 1000x350x600 mm, viz v.č. 

D1.1.3.15 a D1.1.3.17 (detail D9)

VV "viz v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17" 6 6,000

VV Součet 6,000

299 K 52
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 2000x350x600 mm, viz 

v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17 (detail D9)
kus 9,000 5 366,67 48 300,03

PP
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 2000x350x600 mm, viz v.č. 

D1.1.3.15 a D1.1.3.17 (detail D9)

VV "viz v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17" 9 9,000

VV Součet 9,000

300 K 53
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 600x600x100 mm, viz 

v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17 (detail D9)
kus 39,000 955,56 37 266,84

PP
Dodávka a montáž izolace střechy z pěnového skla o rozměru 600x600x100 mm, viz v.č. D1.1.3.15 

a D1.1.3.17 (detail D9)

VV "viz v.č. D1.1.3.15 a D1.1.3.17" 39 39,000

VV Součet 39,000

301 K 713410833
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl 

přes 50 mm
m 27,000 64,40 1 738,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" (3,5+3,75+1,75+3,5+1)*2 27,000

VV Součet 27,000

302 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x m2 1,382 154,00 212,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

VV "viz v.č. D1.1.3.12 - izolace potrubí PS5" 3,14*0,4*0,15*2+3,14*0,4*0,4*2 1,382

VV Součet 1,382

303 M 63151671 rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.40 mm m2 1,520 224,00 340,48 CS ÚRS 2018 01

PP rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.40 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.12 - izolace potrubí PS5" (3,14*0,4*0,15*2+3,14*0,4*0,4*2)*1,1 1,520

VV Součet 1,520

304 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 

1x
m 60,000 34,90 2 094,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV Součet 60,000

305 M 63154400 pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 22/25 mm m 63,000 50,60 3 187,80 CS ÚRS 2018 01

PP pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 22/25 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2*1,05 15,750

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2*1,05 15,750

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2*1,05 15,750

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2*1,05 15,750

VV Součet 63,000

306 K 54 Dodávka a montáž parotěsné fólie včetně veškerého příslušenství, viz v.č. D1.1.13.17a m2 180,000 38,89 7 000,20

PP
Dodávka a montáž parotěsné fólie, viz v.č. D1.1.13.17a včetně veškerého příslušenství (lepící a 

těsnící pásky, apod.), ozn. v PD SP-M24

VV "viz v.č. D1.1.3.17a" (77+23)*1,5*1,2 180,000

VV Součet 180,000

307 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 22,812 1 763,33 40 225,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 000,00

308 K 55

Vypuštění systému ÚT v potřebném rozsahu, zpětné napuštění systému ÚT včetně 

seřízení a odvzdušnění systému a provedení tlakové zkoušky systému ÚT v potřebném 

rozsahu

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Vypuštění systému ÚT v rozsahu potřebném pro provedení navržených prací na ÚT, zpětné 

napuštění systému ÚT včetně seřízení a odvzdušnění systému a provedení tlakové zkoušky 

systému ÚT v potřebném rozsahu, součástí položky je i uvedení topného systému celé budovy do 

provozu a provedení topné zkoušky, před naceněním položky nutno provést prohlídku stavby!

VV "viz výkresy nového stavu D1.1.3.02-D1.1.3.05" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 22 179,38

309 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 31,000 37,50 1 162,50 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" (3,5+3,75+1,75+3,5+1)*2 27,000

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1*2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1*2 2,000

VV Součet 31,000

310 K 733121110 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6 m 60,000 287,50 17 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých Ø 22/2,6

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV Součet 60,000

311 K 733122123 Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací potrubí G 1/2x18 kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých přípojky jednotrubkových horizontálních soustav na stoupací 

potrubí G 1/2 / 18

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 2 2,000

VV Součet 8,000

312 K 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 22x2,6
kus 8,000 175,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých Ø 22/2,6

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 2 2,000

VV Součet 8,000

313 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 60,000 10,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (0,5*2+2,5+3,5+0,5)*2 15,000

VV Součet 60,000

314 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,089 1 875,00 166,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 605,63

315 K 56 Dodávka a montáž termostatické hlavice, specifikace-viz PD kus 4,000 300,00 1 200,00

PP Dodávka a montáž termostatické hlavice, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

316 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 

x 18

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

317 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,003 1 875,00 5,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 006,25

318 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 6,000 32,50 195,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles litinových  článkových

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 0,2*0,6*20 2,400

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 0,2*0,6*7 0,840

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 0,2*0,6*23 2,760

VV Součet 6,000

319 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 4,000 375,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky nových držáků otopných těles

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

320 M 48457416
těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 900mm 

1094W
kus 4,000 4 250,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 400mm dl 900mm 1094W

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

321 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 6,000 25,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 1*2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1*2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1*2 2,000

VV Součet 6,000

322 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 0,086 1 875,00 161,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 673,18

323 K 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 36,000 49,38 1 777,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených volně, vnitřního Ø přes 40 do 90 mm

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.01" 3+8+3 14,000

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.04" 3+9+3+3+1+3 22,000

VV Součet 36,000

324 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm m 37,800 52,50 1 984,50 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.01" (3+8+3)*1,05 14,700

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.04" (3+9+3+3+1+3)*1,05 23,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 37,800

325 K 741110313 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně m 46,000 65,50 3 013,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených volně, vnitřního Ø přes 90 do 133 mm

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.01" (3+8+3)+(1+8+1) 24,000

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.04" 3+9+3+3+1+3 22,000

VV Součet 46,000

326 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 48,300 60,00 2 898,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.01" ((3+8+3)+(1+8+1))*1,05 25,200

VV "viz v.č. D1.1.06 - m.č. 5.04" (3+9+3+3+1+3)*1,05 23,100

VV Součet 48,300

D 762 Konstrukce tesařské 510 463,09

327 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 185,920 71,80 13 349,06 CS ÚRS 2018 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce 

plošné prkna, fošny

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trámy 140/280 mm mezi ocelové 

rámy - skladba S6" (6*7*4+6*6+7)*(0,14*2+0,28*2)
177,240

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trám 200/420 mm mezi ocelové rámy - 

skladba S6" 7*(0,2*2+0,42*2)
8,680

VV Součet 185,920

328 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 14,763 856,00 12 637,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - bednění - skladba S6" 

29,815*5,1*1,1*0,03
5,018

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trámy 140/280 mm mezi ocelové 

rámy - skladba S6" (6*7*4+6*6+7)*0,14*0,28*1,1
9,098

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trám 200/420 mm mezi ocelové rámy - 

skladba S6" 7*0,2*0,42*1,1
0,647

VV Součet 14,763

329 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 

cm2
m 211,000 277,00 58 447,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 

cm2

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trámy 140/280 mm mezi ocelové 

rámy - skladba S6" 6*7*4+6*6+7
211,000

VV Součet 211,000

330 M 61223226 hranol vrstvený lepený pohledový 140 x 280 mm m3 9,098 18 800,00 171 042,40 CS ÚRS 2018 01

PP hranol vrstvený lepený pohledový 140 x 280 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trámy 140/280 mm mezi ocelové 

rámy - skladba S6" (6*7*4+6*6+7)*0,14*0,28*1,1
9,098

VV Součet 9,098

331 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 

cm2
m 7,000 318,00 2 226,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trám 200/420 mm mezi ocelové rámy - 

skladba S6" 7
7,000

VV Součet 7,000

332 M 61223256 hranol vrstvený lepený pohledový 200 x 440 mm m3 0,647 18 800,00 12 163,60 CS ÚRS 2018 01

PP hranol vrstvený lepený pohledový 200 x 440 mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trám 200/420 mm mezi ocelové rámy - 

skladba S6" 7*0,2*0,42*1,1
0,647

VV Součet 0,647

333 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 152,057 136,00 20 679,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 

palubek

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - bednění - skladba S6" 29,815*5,1 152,057

VV Součet 152,057

334 M 57 palubky podlahové borovice tl. 30 mm, perodrážka středová m2 167,262 435,00 72 758,97

PP palubky podlahové borovice tl. 30 mm, perodrážka středová

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - bednění - skladba S6" 29,815*5,1*1,1 167,262

VV Součet 167,262

335 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 14,307 1 198,00 17 139,79 CS ÚRS 2018 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - bednění - skladba S6" 29,815*5,1*0,03 4,562

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trámy 140/280 mm mezi ocelové 

rámy - skladba S6" (6*7*4+6*6+7)*0,14*0,28*1,1
9,098

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trám 200/420 mm mezi ocelové rámy - 

skladba S6" 7*0,2*0,42*1,1
0,647

VV Součet 14,307

336 K 762951001 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 300 mm m2 26,730 162,00 4 330,26 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž terasy  podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 300 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa zvrchu" 9,9*2 19,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa z boků" 9,9*(0,6+0,1)/2*2 6,930

VV Součet 26,730

337 M 61198142 terasový hranol exotická dřevina 45x70 m 460,284 134,00 61 678,06 CS ÚRS 2018 01

PP terasový hranol exotická dřevina 45x70

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa zvrchu" 9,9*7*1,1 76,230

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa z boků" (9,9*2+6)*1,1 28,380

VV Součet 104,610

VV 104,61*4,4 'Přepočtené koeficientem množství 460,284

338 K 762952012
Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez 

povrchové úpravy
m2 26,730 234,00 6 254,82 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž terasy  nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, 

omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 

mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa zvrchu" 9,9*2 19,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa z boků" 9,9*(0,6+0,1)/2*2 6,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 26,730

339 M 61198134 terasový profil BANGKIRAI 25 x 145 m2 29,403 1 528,84 44 952,48 CS ÚRS 2018 01

PP terasový profil BANGKIRAI 25 x 145

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa zvrchu" 9,9*2*1,1 21,780

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.18 - terasa z boků" 9,9*(0,6+0,1)/2*2*1,1 7,623

VV Součet 29,403

340 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 9,055 1 414,00 12 803,77 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 227 756,17

341 K 58
Dodávka a montáž ukončovací lišty s PUR pěnou - pro 2xSDK tl. 15 mm, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.17
m 62,643 150,00 9 396,45

PP
Dodávka a montáž ukončovací lišty s PUR pěnou - pro 2xSDK tl. 15 mm, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.17

VV

"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.17" 

(1,17+3,05*2+6+2*2+2*2+1,72+2,5*2+1,73+2,95*2+6,1+2*2+1,07+2,95*2+1,07+2,95*2)*1,0

5

62,643

VV Součet 62,643

342 K 59
Dodávka a montáž předstěny opláštěné 2xtvrdá SDK tl. 12,5 mm + konstrukce z CW 

profilů tl. 100 mm + tepelná izolace 80 mm - skladba S7a - PLOCHA
m2 450,846 850,00 383 219,10

PP
Dodávka a montáž předstěny opláštěné 2xtvrdá SDK tl. 12,5 mm (viz SP-M04) + konstrukce z CW 

profilů tl. 100 mm + tepelná izolace 80 mm (viz SP-M09) - skladba S7a - PLOCHA

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.01-5.04, 5.20  - plocha" 

VV
(0,35+6,35+7,45+6,35)*4,9-1,17*3,05-6*2+(13,4+7,45)*6,9+(13,5+7,45)*2,1-1,2*1,2-

0,48*0,98*2
270,361

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.05-5.11a  - plocha" 

VV (14,35+7,4+4,85+3+7,1)*4,9-1,72*2,5-1,73*2,95-6*2 158,427

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.16 a 5.17 - plocha" (3,35+3,9)*3,9-

1,07*2,905*2
22,058

VV Součet 450,846

343 K 60
Dodávka a montáž předstěny opláštěné 2xtvrdá SDK tl. 12,5 mm + konstrukce z CW 

profilů tl. 100 mm + tepelná izolace 80 mm - skladba S7a - OSTĚNÍ
m2 27,377 975,00 26 692,58

PP
Dodávka a montáž předstěny opláštěné 2xtvrdá SDK tl. 12,5 mm (viz SP-M04) + konstrukce z CW 

profilů tl. 100 mm + tepelná izolace 80 mm (viz SP-M09) - skladba S7a - OSTĚNÍ

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.00 až 5.11a - ostění" 

(6*2+2*2+1,72+2,5*2+1,73+2,95*2+6,1*2+2*2+1,17+3,05*2+1,2*4+0,48*4+0,98*4)*0,35
22,561

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.16 a 5.17 - ostění" (1,07+2,905*2)*0,35*2 4,816

VV Součet 27,377

344 K 61
Dodávka a montáž předstěny opláštěné 2xtvrdá SDK tl. 12,5 mm + konstrukce z CW 

profilů tl. 75 mm + tepelná izolace 60 mm - skladba S7b
m2 85,995 937,50 80 620,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Dodávka a montáž předstěny opláštěné 2xtvrdá SDK tl. 12,5 mm (viz SP-M04) + konstrukce z CW 

profilů tl. 75 mm + tepelná izolace 60 mm (viz SP-M09) - skladba S7b

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.16 a 5.17 - plocha" 

(7,4+3,35+3,9+7,4)*3,9
85,995

VV Součet 85,995

345 K 62
Dodávka a montáž SDK příčky (skladba S11a - Rw 52 dB) tl. 125 mm včetně akustické 

izolace tl. 60 mm - celá skladba S11a
m2 106,648 950,00 101 315,60

PP
Dodávka a montáž SDK příčky (skladba S11a - Rw 52 dB) tl. 125 mm včetně akustické izolace tl. 

60 mm - celá skladba S11a

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot, součástí položky jsou veškeré konstrukce uvedené v PD jako 

součást skladby S11a

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.11, 5.11a a část v 5.06" 

(8,2+7,45+0,6+1,65)*4,9-0,6*2-1,6*2-0,65*0,65
82,888

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.17a" (0,6+1,6)*3,2-0,6*2 5,840

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem odvětrání v m.č. 5.16" (2,05*2+0,75*2)*3,2 17,920

VV Součet 106,648

346 K 63
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 125 mm včetně akustické izolace tl. 60 mm - celá 

skladba S11b
m2 95,815 950,00 91 024,25

PP Dodávka a montáž SDK příčky tl. 125 mm včetně akustické izolace tl. 60 mm - celá skladba S11b

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot, součástí položky jsou veškeré konstrukce uvedené v PD jako 

součást skladby S11b

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.07 až 5.10" 

(7,1+2,55+0,7*2+1,15+3+1,8*2+2,05+0,5)*4,9-0,8*2*3-0,7*2*2-0,6*2
95,815

VV Součet 95,815

347 K 64
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 150 mm včetně akustické izolace tl. 80 mm - celá 

skladba S12 (Rw=59 dB)
m2 111,883 975,00 109 085,93

PP
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 150 mm včetně akustické izolace tl. 80 mm - celá skladba S12 

(Rw=59 dB)

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot, součástí položky jsou veškeré konstrukce uvedené v PD jako 

součást skladby S12

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem m.č. 5.01 a 5.04" (13,4*4,9+7,45*6,7-

0,93*1,985*2)
111,883

VV Součet 111,883

348 K 65
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 125 mm včetně akustické izolace tl. 60 mm - celá 

skladba S13 (Rw=57 dB)
m2 55,749 950,00 52 961,55

PP
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 125 mm včetně akustické izolace tl. 60 mm - celá skladba S13 

(Rw=57 dB)

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot, součástí položky jsou veškeré konstrukce uvedené v PD jako 

součást skladby S13

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - kolem 5.02 a 5.03" (2,1+0,9+1,25)*6,7-

0,9*1,97+(2,45+0,9+1,25)*6,7-0,9*1,97
55,749

VV Součet 55,749
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

349 K 66
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 300 mm včetně tepelné izolace tl. 250 mm a 

parozábrany - celá skladba S14
m2 28,860 1 550,00 44 733,00

PP
Dodávka a montáž SDK příčky tl. 300 mm včetně tepelné izolace tl. 250 mm a parozábrany - celá 

skladba S14

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot, součástí položky jsou veškeré konstrukce uvedené v PD jako 

součást skladby S14

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - mezi m.č. 5.16 a 5.17" 7,4*3,9 28,860

VV Součet 28,860

350 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 194,442 331,25 64 408,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 

desek kluzné napojení příčky ke stropu

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce zobrazené na v.č. D1.1.3.17h (pásky z desek, 

protipož. deska na styku se stropem, plech tl. 0,6 mm po 500 mm, utěsnění vlny trapéz. plechu 

minerální vatou, apod.)

VV

"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, D1.1.3.17h" 

(3+7,6+6,4+7,4+19,4+22+7,4+4,9+1,15+13,4+7,5+2,1+0,9+1,25+1,25+0,9+2,5+8,2+1,15+

3,05+0,6+1,8*2+2,1+0,5)

128,250

VV (1,6+7,4+7,2+2,5+0,65)+(0,7+1,672+1,6+2,55+0,92) 26,792

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, D1.1.3.17h" (7,4*3+7,5*2+1,6+0,6) 39,400

VV Součet 194,442

351 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 996,023 43,30 43 127,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 

desek základní penetrační nátěr

P
Poznámka k položce:

1 m2 obsahuje základní nátěr na obou stranách příčky!

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S7a" 478,233 478,233

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S7b" 85,995 85,995

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S11a" 106,648 106,648

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S11b" 95,815 95,815

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S12" 111,883 111,883

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S13" 55,749 55,749

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S14" 28,86 28,860

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm 

profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30" 32,84
32,840

VV Součet 996,023

352 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním m 272,492 43,75 11 921,53 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 

desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem

VV

"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, D1.1.3.17h" 

(3+7,6+6,4+7,4+19,4+22+7,4+4,9+1,15+13,4*2+7,5*2+2,1*2+0,9*2+1,25*2+1,25*2+0,9*2+

2,5*2)

138,850

VV
(8,2*2+1,15*2+3,05*2+0,6*2+1,8*2*2+2,1*2+0,5*2+1,6*2+7,4*2+7,2*2+2,5*2+0,7*2)+(0,7+

1,672+1,6+2,55+0,92)
84,642

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, D1.1.3.17h" (7,4*4+7,5*2+1,6*2+0,6*2) 49,000

VV Součet 272,492

353 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 237,407 150,00 35 611,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 

desek ochrana rohů úhelníky pozinkované

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP" 3,28 3,280

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 4,9*2 9,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 6,8*6+9,827 50,627

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 3,4*2+6+2*2+1,17+3,05*2+0,9+0,93+1,985*2 29,870

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 4,9+6+2*2+1,72+2,5*2+1,73+2,95*2 29,250

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 4,9 4,900

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.11 + schody zespod" 4,9+0,17+4,75*2 14,570

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.16" 3,4*4+1,07+2,95*2 20,570

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - m.č. 5.17 + schody zespod" 3,4+1,07+2,95*2+0,17+4,5*2 19,540

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - ostatní samostatně nevypsané rohy" 55 55,000

VV Součet 237,407

354 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 48,846 125,00 6 105,75 CS ÚRS 2018 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S7a - plocha" (0,35)*4,9 1,715

VV

"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S7a - ostění" 

(6*2+2*2+1,72+2,5*2+1,73+2,95*2+6,1*2+2*2+1,17+3,05*2+1,2*4+0,48*4+0,98*4)*0,35+(1,

07+2,905*2)*0,35*2 

27,377

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S11a - plocha" (0,6)*4,9+(0,6)*3,2+0,75*2*3,2 9,660

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S11b" (0,7*2+0,5)*4,9 9,310

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - stěna předsazená"  (0,16)*4,9 0,784

VV Součet 48,846

355 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 996,023 81,25 80 926,87 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 

Q3

P
Poznámka k položce:

1 m2 obsahuje příplatek na obou stranách příčky!

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S7a" 478,233 478,233

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S7b" 85,995 85,995

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S11a" 106,648 106,648

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S11b" 95,815 95,815

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S12" 111,883 111,883

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S13" 55,749 55,749

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka - příčka S14" 28,86 28,860

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, výpočet viz položka SDK stěna předsazená tl 112,5 mm 

profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30" 32,84
32,840

VV Součet 996,023

356 K 763121429
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1ximpregnovanová tl. 12,5 

mm TI 40 mm EI 30
m2 32,840 812,50 26 682,50 CS ÚRS 2018 01

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, 

profil 100

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - v m.č. 5.07 až 5.10" 

(0,65+0,92+0,16+1,7+1,6+1,672)*4,9
32,840

VV Součet 32,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

357 K 67
Dodávka a montáž niky mezi dveřmi na terasu v m.č. 5.06 včetně příslušenství, 

specifikace - viz v.č. D1.1.3.24 
soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP

Dodávka a montáž niky mezi dveřmi na terasu v m.č. 5.06 včetně příslušenství (obklad 

dekorovanými deskami, obklad SDK SP-M05, kotevní madla, nerezové madlo, specifikace - viz v.č. 

D1.1.3.24 (půdorysný rozměr 900x345 mm, výška 2400 mom, součástí této položky jsou veškeré 

práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.24 u obrázku niky

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.24" 1 1,000

VV Součet 1,000

358 K 68
Dodávka a montáž podhledu 600/600/20 mm včetně příslušenství (rošt, závěsy, 

obvodové lišty, apod.), specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M10A)
m2 28,800 2 356,25 67 860,00

PP

Dodávka a montáž podhledu 600/600/20 mm včetně příslušenství (rošt, závěsy, obvodové lišty, 

apod.), specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M10A), ve výměrách je uvedena čistá plocha, 

prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 4,8*6 28,800

VV Součet 28,800

359 K 69
Dodávka a montáž akustického děrovaného podhledu včetně příslušenství (rošt, 

závěsy, obvodové lišty, apod.), specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M10B)
m2 109,073 1 937,50 211 328,94

PP

Dodávka a montáž akustického děrovaného podhledu včetně příslušenství (rošt, závěsy, obvodové 

lišty, apod.), specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M10B), ve výměrách je uvedena čistá 

plocha, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i přesun hmot

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 45 45,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 12,73*6,73-12*0,6*3 64,073

VV Součet 109,073

360 K 763131514 SDK podhled deska 1xstandartní tl. 15 mm bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 82,967 725,00 60 151,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní, tl. 15 mm, bez TI

P
Poznámka k položce:

specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M07)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25+5,57*1,5*2 19,167

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.02" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.03" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 63-4,8*6 34,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 12*0,6*3 21,600

VV Součet 82,967

361 K 763131532
SDK podhled deska 1xprotipožární tl. 15 mm bez TI jednovrstvá spodní kce profil 

CD+UD
m2 462,521 743,75 343 999,99 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární tl. 15 mm, bez TI

P
Poznámka k položce:

specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M05)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 1.NP" 1,6*1,8 2,880

VV "viz v.č. D1.1.3.03 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 2.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.04 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 3.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.05 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 4.NP" 1,5*1,8 2,700

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 -vodorovně" 

2+60+4+4+62+100+13+19+6+6+21+1+24+20+1
343,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - svisle" 9,827*0,4+(1*2+2*2)*0,85*2+(0,7*2+5,3*2)*0,85 24,331

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11 - schodiště zespod" 

(2*3+4,7*1,4*2+4,7*0,5*2+1,65*3+0,3*3+1,4*3)
33,910

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17 - schodiště zespod" 

(2*3+4,25*1,4*2+4,25*0,5*2+1,35*3+0,3*3+1,4*3)
31,300

VV "viz v.č. D1.1.3.08 a D1.1.3.12 - m.č. 5.20" 19 19,000

VV Součet 462,521

362 K 763131551
SDK podhled deska 1ximpregnovaná tl. 12,5 mm bez TI jednovrstvá spodní kce profil 

CD+UD
m2 84,327 775,00 65 353,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou, tl. 12,5 mm, bez TI

P
Poznámka k položce:

specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M08)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-12,73*6,73 16,327

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.08" 19 19,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.09" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.10" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11" 21 21,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV Součet 84,327

363 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 127,757 106,25 13 574,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 5,57*2+(9,827-1,5*2)+3,14*3,5 28,957

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 4,8*2+6*2 21,600

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" (12*2+0,6*2)*3+1,6 77,200

VV Součet 127,757

364 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 629,815 24,60 15 493,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 1.NP" 1,6*1,8 2,880

VV "viz v.č. D1.1.3.03 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 2.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.04 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 3.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.05 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 4.NP" 1,5*1,8 2,700

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 -vodorovně - protipožární tl. 15 mm" 

2+60+4+4+62+100+13+19+6+6+21+1+24+20+1
343,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - svisle - protipožární tl. 15 mm" 

9,827*0,4+(1*2+2*2)*0,85*2+(0,7*2+5,3*2)*0,85
24,331

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25+5,57*1,5*2 19,167

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.02" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.03" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 63-4,8*6 34,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-(12,73*6,73-12*0,6*3) 37,927

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.08" 19 19,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.09" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.10" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11" 21 21,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11 - schodiště zespod" 

(2*3+4,7*1,4*2+4,7*0,5*2+1,65*3+0,3*3+1,4*3)
33,910

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17 - schodiště zespod" 

(2*3+4,25*1,4*2+4,25*0,5*2+1,35*3+0,3*3+1,4*3)
31,300

VV "viz v.č. D1.1.3.08 a D1.1.3.12 - m.č. 5.20" 19 19,000

VV Součet 629,815

365 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 86,647 125,00 10 830,88 CS ÚRS 2018 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

VV "viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 1.NP" 1,6*1,8 2,880

VV "viz v.č. D1.1.3.03 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 2.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.04 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 3.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.05 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 4.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 -vodorovně - protipožární tl. 15 mm" 2+1+1 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25 2,457

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17a" 1 1,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11 - schodiště zespod" 

(2*3+4,7*1,4*2+4,7*0,5*2+1,65*3+0,3*3+1,4*3)
33,910

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17 - schodiště zespod" 

(2*3+4,25*1,4*2+4,25*0,5*2+1,35*3+0,3*3+1,4*3)
31,300

VV Součet 86,647

366 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 159,294 662,50 105 532,28 CS ÚRS 2018 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00 - impregnovaný SDK" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25+5,57*1,5*2 19,167

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 63-4,8*6 34,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-(12,73*6,73-12*0,6*3) 37,927

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.08" 19 19,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.09" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.10" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11" 21 21,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV Součet 159,294

367 K 763131766 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 2,700 37,50 101,25 CS ÚRS 2018 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.05 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 4.NP" 1,5*1,8 2,700

VV Součet 2,700

368 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 8,000 37,50 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.02" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.03" 4 4,000

VV Součet 8,000

369 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 325,811 81,25 26 472,14 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení 

kvality Q3

VV "viz v.č. D1.1.3.02 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 1.NP" 1,6*1,8 2,880

VV "viz v.č. D1.1.3.03 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 2.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.04 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 3.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.05 a D1.1.3.09 - prostor před výtahem - 4.NP" 1,5*1,8 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" 9,827*0,25+5,57*1,5*2 19,167

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.02" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.03" 4 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" 63-4,8*6 34,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-(12,73*6,73-12*0,6*3) 37,927

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.06" 102-12,73*6,73 16,327

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.08" 19 19,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.09" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.10" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11" 21 21,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11a" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.16" 24 24,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17" 20 20,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17a" 1 1,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.11 - schodiště zespod" 

(2*3+4,7*1,4*2+4,7*0,5*2+1,65*3+0,3*3+1,4*3)
33,910

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.17 - schodiště zespod" 

(2*3+4,25*1,4*2+4,25*0,5*2+1,35*3+0,3*3+1,4*3)
31,300

VV "viz v.č. D1.1.3.08 a D1.1.3.12 - m.č. 5.20" 19 19,000

VV Součet 325,811

370 K 763164561 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1ximpregnovaná tl. 12,5 mm m2 5,133 937,50 4 812,19 CS ÚRS 2018 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 

rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou, tl. 12,5 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.05, D1.1.3.09 - zakrytování topení" (0,7+0,865)*3,28 5,133

VV Součet 5,133

371 K 763164636 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xprotipožární tl. 15 mm m 11,469 1 450,00 16 630,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 

rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární, tl. 15 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.00" 4,7 4,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.20" 6,769 6,769

VV Součet 11,469

372 K 763164656 SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xprotipožární tl. 15 mm m2 17,608 1 575,00 27 732,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 

rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární, tl. 15 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.01" (1,061+0,257*4)*(6,8+0,35) 14,936

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" (0,35*2+0,636)*2 2,672

VV Součet 17,608

373 K 763164661 SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1ximpregnovaná tl. 12,5 mm m2 6,467 1 575,00 10 185,53 CS ÚRS 2018 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 

rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou, tl. 12,5 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.08 - m.č. 5.04" (0,876+0,25*2)*4,7 6,467

VV Součet 6,467

374 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 6,000 562,50 3 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek  montáž revizních dvířek velikost 

300 x 300 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08" 6 6,000

VV Součet 6,000

375 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 6,000 1 062,50 6 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08" 6 6,000

VV Součet 6,000

376 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 22,105 3 000,00 66 315,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 809 664,83

377 K 70
K1 Dodávka a montáž platle pro ukotvení okna/dveří z plně pozinkované oceli tl. 1 

mm RŠ 180 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 59,000 229,00 13 511,00

PP
K1 Dodávka a montáž platle pro ukotvení okna/dveří z plně pozinkované oceli tl. 1 mm RŠ 180 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 59 59,000

VV Součet 59,000

378 K 71
K2 Dodávka a montáž ukončovacího profilu okna/dveře z plně pozinkované oceli tl. 1 

mm RŠ 255 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 59,000 286,00 16 874,00

PP
K2 Dodávka a montáž ukončovacího profilu okna/dveře z plně pozinkované oceli tl. 1 mm RŠ 255 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 59 59,000

VV Součet 59,000

379 K 72
K3 Dodávka a montáž oplechování atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 485 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 120,000 763,00 91 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
K3 Dodávka a montáž oplechování atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 485 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 120 120,000

VV Součet 120,000

380 K 73
K4 Dodávka a montáž rohové lišty ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 150,000 278,00 41 700,00

PP
K4 Dodávka a montáž rohové lišty ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým 

povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 150 150,000

VV Součet 150,000

381 K 74
K5 Dodávka a montáž rohové lišty ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 170 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 120,000 278,00 33 360,00

PP
K5 Dodávka a montáž rohové lišty ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým 

povlakem RŠ 170 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 120 120,000

VV Součet 120,000

382 K 75
K5 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 

0,6 mm s polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 82,000 484,00 39 688,00

PP
K5 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 82 82,000

VV Součet 82,000

383 K 76
K6 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 

0,6 mm s polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 82,000 484,00 39 688,00

PP
K6 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 82 82,000

VV Součet 82,000

384 K 77
K7 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 

0,6 mm s polyesterovým povlakem RŠ 260 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 82,000 569,00 46 658,00

PP
K7 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 260 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 82 82,000

VV Součet 82,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

385 K 78
K8 Dodávka a montáž oplechování atiky výtahu ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 

mm s polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 8,000 569,00 4 552,00

PP
K5 Dodávka a montáž oplechování stávající atiky ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 8 8,000

VV Součet 8,000

386 K 79
K9 Dodávka a montáž oplechování atiky výtahu ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 

mm s polyesterovým povlakem RŠ 170 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 8,000 569,00 4 552,00

PP
K9 Dodávka a montáž oplechování atiky výtahu ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 170 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
0

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál
0

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 8 8,000 0

VV Součet 8,000 0

387 K 80
K10 Dodávka a montáž oplechování atiky výtahu ze žárově pozinkovaného plechu tl. 

0,6 mm s polyesterovým povlakem RŠ 320 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 8,000 653,00 5 224,00

PP
K10 Dodávka a montáž oplechování atiky výtahu ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 320 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 8 8,000

VV Součet 8,000

388 K 81
K11 Dodávka a montáž - povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 

lišt délky 2 m okapnice široká rš 210 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 25,000 185,00 4 625,00

PP
K11 Dodávka a montáž - povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 

2 m okapnice široká rš 210 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25.KL - střecha pergoly" 25 25,000

VV Součet 25,000

389 K 82

K12 Dodávka a montáž - povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 

lišt délky 2 m podokapní plech rš 370+v mm s perforací, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.25.KL

m 25,000 640,00 16 000,00

PP
K12 Dodávka a montáž - povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 

2 m podokapní plech rš 370+v mm s perforací, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25.KL - střecha pergoly" 25 25,000

VV Součet 25,000

390 K 83
K14 Dodávka a montáž - hliníková lišta tl. 1,5 mm tvaru L o RŠ 400 mm, specifikace-

viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 141,000 780,00 109 980,00

PP
K14 Dodávka a montáž - hliníková lišta tl. 1,5 mm tvaru L o RŠ 400 mm, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.25.KL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25.KL" 141 141,000

VV Součet 141,000

391 K 84
K15 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 70 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 6,900 171,00 1 179,90

PP
K15 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým 

povlakem RŠ 70 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 6,9 6,900

VV Součet 6,900

392 K 85
K16 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 6,900 190,00 1 311,00

PP
K16 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým 

povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 6,9 6,900

VV Součet 6,900

393 K 86
K17 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 55,000 190,00 10 450,00

PP
K17 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým 

povlakem RŠ 120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 55 55,000

VV Součet 55,000

394 K 87
K18 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 80 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 55,000 171,00 9 405,00

PP
K18 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým 

povlakem RŠ 80 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 55 55,000

VV Součet 55,000

395 K 88
K19 Dodávka a montáž oplechování ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 250 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL
m 55,000 340,00 18 700,00

PP
K19 Dodávka a montáž zakrytovací lišty ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s 

polyesterovým povlakem RŠ 250 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.25.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25, D1.1.3.25.KL" 55 55,000

VV Součet 55,000

396 K 89
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 

mm RŠ 770 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 11,800 664,00 7 835,20

PP
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 mm RŠ 770 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 11,8 11,800

VV Součet 11,800

397 K 90
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 

mm RŠ 900 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 13,650 820,00 11 193,00

PP
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 mm RŠ 900 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 13,65 13,650

VV Součet 13,650

398 K 91
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 

mm RŠ 790 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 20,200 690,00 13 938,00

PP
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 mm RŠ 790 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 20,2 20,200

VV Součet 20,200

399 K 92
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 

mm RŠ 850 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 16,200 785,00 12 717,00

PP
K162 Dodávka a montáž doplňkové a podhledové lišty z plně pozinkované oceli tl. 1 mm RŠ 850 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 16,2 16,200

VV Součet 16,200

400 K 93
K170 Dodávka a montáž krycí lišty příčného spoje panelů z plně pozinkované oceli tl. 

0,6 mm RŠ 320 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 80,500 340,00 27 370,00

PP
K170 Dodávka a montáž krycí lišty příčného spoje panelů z plně pozinkované oceli tl. 0,6 mm RŠ 

320 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 80,5 80,500

VV Součet 80,500

401 K 94
K183 Dodávka a montáž pomocné upínky z plně pozinkované oceli tl. 0,6 mm RŠ 90 

mm délky 90 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
kus 396,000 95,00 37 620,00

PP
K183 Dodávka a montáž pomocné upínky z plně pozinkované oceli tl. 0,6 mm RŠ 90 mm délky 90 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL - 3ks/mb" 132*3 396,000

VV Součet 396,000

402 K 95
K211 Dodávka a montáž okapnice parapetu z plně pozinkované oceli tl. 0,6 mm RŠ 410 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 12,000 410,00 4 920,00

PP
K211 Dodávka a montáž okapnice parapetu z plně pozinkované oceli tl. 0,6 mm RŠ 410 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál a tepelná izolace pod plechem dle 

detailu D2a D2b

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 12 12,000

VV Součet 12,000

403 K 96
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 730 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 11,800 697,00 8 224,60

PP
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 730 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P

Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál a tepelná izolace pod plechem dle 

detailu D1

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 11,8 11,800

VV Součet 11,800

404 K 97
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 860 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 13,650 789,00 10 769,85

PP
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 860 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P

Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál a tepelná izolace pod plechem dle 

detailu D1

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 13,65 13,650

VV Součet 13,650

405 K 98
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 750 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 20,200 697,00 14 079,40

PP
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 750 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P

Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál a tepelná izolace pod plechem dle 

detailu D1

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 20,2 20,200

VV Součet 20,200

406 K 99
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 810 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 16,200 789,00 12 781,80

PP
K213 Dodávka a montáž okapnice soklu z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 810 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P

Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál a tepelná izolace pod plechem dle 

detailu D1

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 16,2 16,200

VV Součet 16,200

407 K 100
K214 Dodávka a montáž krycí lišty z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 60 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 61,850 171,00 10 576,35

PP
K214 Dodávka a montáž krycí lišty z plně pozinkované oceli tl. 0,7 mm RŠ 60 mm, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 61,85 61,850

VV Součet 61,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

408 K 101
K20 Dodávka a montáž rohové krycí lišty příčného spoje panelů z plně pozinkované 

oceli tl. 0,6 mm RŠ 716 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL
m 95,000 690,00 65 550,00

PP
K20 Dodávka a montáž rohové krycí lišty příčného spoje panelů z plně pozinkované oceli tl. 0,6 

mm RŠ 716 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.17.KL

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i veškerý montážní a spojovací materiál

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.17, D1.1.3.17.KL" 95 95,000

VV Součet 95,000

409 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 174,080 124,00 21 585,92 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06 - demontáž oplechování atiky" (64,02+23,02)*2 174,080

VV Součet 174,080

410 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 17,100 56,10 959,31 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 1,25*2+2,45 4,950

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 1,25*2+1,55 4,050

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1,25*2+1,55 4,050

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1,25*2+1,55 4,050

VV Součet 17,100

411 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových 

prvků do suti
kus 9,000 123,00 1 107,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a 

ostatních kusových prvků do suti

VV "viz v.č. D1.1.2.05, D1.1.2.06" 9 9,000

VV Součet 9,000

412 K 102
Zkrácení stávající krycí mřížky 4200x150 mm na rozměr 2400x150 mm - v atice včetně 

odvozu na skládku a likvidace na skládce
soubor 1,000 95,00 95,00

PP
Zkrácení stávající krycí mřížky 4200x150 mm na rozměr 2400x150 mm - v atice včetně odvozu na 

skládku a likvidace na skládce

VV "viz v.č. D1.1.2.07" 1 1,000

VV Součet 1,000

413 K 764216643
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 

mm
m 5,000 393,00 1 965,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, 

bez rohů rš 250 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - parapety oken 1.-4.NP" 1,25*4 5,000

VV Součet 5,000

414 K 764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, K13 m 25,000 1 170,00 29 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 

mm, K13

VV "viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.25.KL - střecha pergoly" 25 25,000

VV Součet 25,000

415 K 764511662 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.07 - střecha pergoly" 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

416 K 764518402 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z Pz plechu o straně 100 mm m 8,000 529,00 4 232,00 CS ÚRS 2018 01

PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm

P
Poznámka k položce:

specifikace - viz v.č. D1.1.3.32 - ozn. SP-M39

VV "viz v.č. D1.1.3.07 - střecha pergoly" 4*2 8,000

VV Součet 8,000

417 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,875 1 620,00 1 417,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 701 954,88

418 K 103
D1a Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 9 156,25 9 156,25

PP

D1a Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D1a 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

419 K 104
D1b Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 9 156,25 9 156,25

PP

D1b Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D1b

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

420 K 105
D2a Dodávka a montáž 1kř. dveří 700/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 9 481,25 9 481,25

PP

D2a Dodávka a montáž 1kř. dveří 700/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D2a 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

421 K 106
D2b Dodávka a montáž 1kř. dveří 700/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 9 156,25 9 156,25

PP

D2b Dodávka a montáž 1kř. dveří 700/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D2b

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

422 K 107
D3 Dodávka a montáž 1kř. dveří 600/1970 mm včetně obložkové zárubně, větrací 

mřížky a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 9 156,25 9 156,25

PP

D3 Dodávka a montáž 1kř. dveří 600/1970 mm včetně obložkové zárubně, větrací mřížky a 

veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  

práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D3

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

423 K 108
D4 Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, větrací 

mřížky a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 7 661,25 7 661,25

PP

D4 Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, větrací mřížky a 

veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  

práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D4

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

424 K 109
D5a Dodávka a montáž 1kř. dveří 930/1985 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 18 481,24 18 481,24

PP

D5a Dodávka a montáž 1kř. dveří 930/1985 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D5a

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

425 K 110
D5b Dodávka a montáž 1kř. dveří 930/1985 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 17 518,75 17 518,75

PP

D5b Dodávka a montáž 1kř. dveří 930/1985 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D5b

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

426 K 111
D5c Dodávka a montáž 1kř. dveří 930/1985 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 17 518,75 17 518,75

PP

D5c Dodávka a montáž 1kř. dveří 930/1985 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D5c

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

427 K 112

D6 Dodávka a montáž 1kř. dveří 600/1970 mm EI 30 DP1 - SM včetně obložkové 

zárubně, samozavírače a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.31

soubor 2,000 23 025,00 46 050,00

PP

D6 Dodávka a montáž 1kř. dveří 600/1970 mm EI 30 DP1 - SM včetně obložkové zárubně, 

samozavírače a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky 

jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D6

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

428 K 113
D8a Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 7 656,25 7 656,25

PP

D8a Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D8a

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

429 K 114
D8b Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 

dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 7 656,25 7 656,25

PP

D8b Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky 

uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D8b

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

430 K 115 SP-V30 Dodávka a montáž piktogramu 118/118 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 kus 11,000 187,50 2 062,50

PP SP-V30 Dodávka a montáž piktogramu 118/118 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33

VV "viz v.č. D1.1.3.31 a D1.1.3.33" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 11,000

VV Součet 11,000

431 K 766414242 Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 m2 69,088 514,36 35 536,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obložení stěn  plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 

0,60 do 1,50 m2

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky a montáže montážního a spojovacího materiálu

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - atika kolem skladeb S2-S6 - dle detailu ukončení u 

atiky" (64,02*2+22,34*2)*0,40
69,088

VV Součet 69,088

432 M 607262860 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka broušená tl 25mm m2 79,451 348,75 27 708,54 CS ÚRS 2018 01

PP deska dřevoštěpková OSB pero-drážka broušená tl 25mm

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D1.1.3.09 - atika kolem skladeb S2-S6 - dle detailu ukončení u 

atiky" (64,02*2+22,34*2)*0,40*1,15
79,451

VV Součet 79,451

433 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 

m
kus 4,000 49,88 199,52 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.2.02 - 2.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.2.03 - 3.NP" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.2.04 - 4.NP" 1 1,000

VV Součet 4,000

434 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,000 26,88 26,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV "viz v.č. D1.1.2.01 - 1.NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

435 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 563,75 563,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 

300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30 - parapet pro O01e 1200x2000 mm " 1 1,000

VV Součet 1,000

436 M 116 deska parapetní dubová š. 350 mm včetně povrchové úpravy, specifkace - viz PD m 1,248 4 391,76 5 480,92

PP deska parapetní dubová š. 350 mm včetně povrchové úpravy, specifkace - viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30 - parapet pro O01e 1200x2000 mm " 1,2*1,04 1,248

VV Součet 1,248

437 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 2,000 293,75 587,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 

300 mm, délky přes 2600 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O04" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O05" 1 1,000

VV Součet 2,000

438 M 117 deska parapetní dubová š. 350 mm včetně povrchové úpravy, specifkace - viz PD m 12,688 3 731,76 47 348,57

PP deska parapetní dubová š. 350 mm včetně povrchové úpravy, specifkace - viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O04" 6,1*1,04 6,344

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O05" 6,1*1,04 6,344

VV Součet 12,688

439 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 298,75 298,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O21" 1 1,000

VV Součet 1,000

440 M 61144403 parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm m 1,248 770,00 960,96 CS ÚRS 2018 01

PP parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O21" 1,2*1,04 1,248

VV Součet 1,248

441 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 65,00 65,00 CS ÚRS 2018 01

PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O21" 1 1,000

VV Součet 1,000

442 K 118
Dodávka a montáž zakrytování topení z dubových latí včetně povrchové úpravy, 

specifkace - viz v.č. D1.1.3.17c (m.č. 5.06 - detail D2b)
m 6,100 5 760,00 35 136,00

PP

Dodávka a montáž zakrytování topení z dubových latí včetně povrchové úpravy, specifkace - viz 

v.č. D1.1.3.17c, položka obsahuje veškeré práce a konstrukce související se zakrytováním z latí 

zobrazené na v.č. D1.1.3.17c (latě, platle, pocelovou nosnou konstrukci, povrchové úpravy všech 

prvků, šrouby, spojovací a montážní materiál, svlaky, apod.

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.30 - parapet pro O04" 6,1 6,100

VV Součet 6,100

443 K 119
Dodávka a montáž zakrytování topení z dubových latí a DTD desek včetně povrchové 

úpravy, specifkace - viz v.č. D1.1.3.17c (m.č. 5.04)
soubor 2,000 30 211,76 60 423,52

PP

Dodávka a montáž zakrytování topení z dubových latí 40/40 mm a DTD laminované 18 mm včetně 

povrchové úpravy (výška zakrytování 2900 mm, půdorysný rozměr zakrytování 1500x250 mm), 

specifkace - viz v.č. D1.1.3.08 (řez D-D), položka obsahuje veškeré práce a konstrukce související 

se zakrytováním topení na celou výšku místnosti (latě, ocelovou nosnou konstrukci, povrchové 

úpravy všech prvků, šrouby, spojovací a montážní materiál, DTD desky, apod.)

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

444 K 120

Dodávka a montáž krytu radiátoru délky 1200 mm z dubových latí včetně montážního 

materiálu, povrchové úpravy a všech dalších souvisejících konstrukcí, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.24

soubor 4,000 6 341,18 25 364,72

PP
Dodávka a montáž krytu radiátoru délky 1200 mm z dubových latí včetně montážního materiálu, 

povrchové úpravy a všech dalších souvisejících konstrukcí, specifikace-viz v.č. D1.1.3.24

VV "viz v.č. D1.1.3.24" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

445 K 121
Dodávka a montáž šatnové lavice délky 6565 mm včetně věšáků, povrchové úpravy a 

veškerých dalších konstrukcí, specifikace-viz v.č. D1.1.3.29
soubor 1,000 51 156,47 51 156,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Dodávka a montáž šatnové lavice délky 6565 mm včetně věšáků (42 ks), povrchové úpravy a 

veškerých dalších konstrukcí, specifikace-viz v.č. D1.1.3.29

P
Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce zobrazené na v.č. D1.1.3.29

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.29" 1 1,000

VV Součet 1,000

446 K 122
Dodávka a montáž šatnové lavice délky 3800 mm včetně věšáků, povrchové úpravy a 

veškerých dalších konstrukcí, specifikace-viz v.č. D1.1.3.29
soubor 1,000 43 120,00 43 120,00

PP
Dodávka a montáž šatnové lavice délky 3800 mm včetně věšáků (24 ks), povrchové úpravy a 

veškerých dalších konstrukcí, specifikace-viz v.č. D1.1.3.29

P
Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce zobrazené na v.č. D1.1.3.29

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.29" 1 1,000

VV Součet 1,000

447 K 123
Dodávka a montáž doplnění palubkového podhledu včetně roštu a povrchové úpravy, 

specifikace - viz v.č. D1.1.3.02
m2 8,000 1 647,06 13 176,48

PP
Dodávka a montáž doplnění palubkového podhledu včetně roštu a povrchové úpravy, specifikace - 

viz v.č. D1.1.3.02

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 8 8,000

VV Součet 8,000

448 K 124
Dodávka a montáž podkladu ze systému MDF desky 10 mm pro vyrovnání zdvojené 

podlahy včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M43)
m2 238,000 768,24 182 841,12

PP

Dodávka a montáž podkladu ze systému MDF desky 10 mm pro vyrovnání zdvojené podlahy včetně 

veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M43), uvedena čistá výměra-

prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy!

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.00" 1,5 1,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.02" 3,5 3,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.03" 3,5 3,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.04" 62 62,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.06" 101 101,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.07" 13 13,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.08" 18,5 18,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.09" 5,5 5,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.10" 5,5 5,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.16" 24 24,000

VV Součet 238,000

449 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 1,155 1 081,25 1 248,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 5 974 521,24

450 K 125
D7 Dodávka a montáž 2kř. hliníkových dveří 1600/1970 mm EI 30 DP3-C včetně rámu, 

samozavírače a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 102 500,00 102 500,00

PP

D7 Dodávka a montáž 2kř. hliníkových dveří 1600/1970 mm EI 30 DP3-C včetně rámu, 

samozavírače a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky 

jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D7

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

451 K 126
D10 Dodávka a montáž 2kř. hliníkových dveří 1360/2030 mm EI 30 DP3-C včetně rámu, 

samozavírače a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31
soubor 1,000 97 500,00 97 500,00

PP

D10 Dodávka a montáž 2kř. hliníkových dveří 1360/2030 mm EI 30 DP3-C včetně rámu, 

samozavírače a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.31,  součástí dodávky 

jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.31 pod označením D10

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.31" 1 1,000

VV Součet 1,000

452 K 127
O01a Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/2830 mm 2xOS+1xPANEL včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 41 875,00 41 875,00

PP

O01a Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/2830 mm 2xOS+1xPANEL včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O01a včetně  parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

453 K 128
O01b Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/3260 mm 2xOS+1xPANEL včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 47 625,00 47 625,00

PP

O01b Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/3260 mm 2xOS+1xPANEL včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O01b včetně  parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

454 K 129
O01c Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/2635 mm 2xOS+1xPANEL včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 39 000,00 39 000,00

PP

O01c Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/2635 mm 2xOS+1xPANEL včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O01c včetně  parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

455 K 130
O01d Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/3065 mm 2xOS+1xPANEL včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PP

O01d Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/3065 mm 2xOS+1xPANEL včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O01d  (rozměr okna 1200/3065 mm) včetně  parotěsných a 

paroneporopustných pásek po obvodu 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

456 K 131
O01e Dodávka a montáž 2kř. hliníkového okna 1200/2000 mm 1xOS+1xFIX včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 29 500,00 29 500,00

PP

O01e Dodávka a montáž 2kř. hliníkového okna 1200/2000 mm 1xOS+1xFIX včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O01e včetně  parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

457 K 132
O02 Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/3025 mm 1xS+2xFIX včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 4,000 45 375,00 181 500,00

PP

O02 Dodávka a montáž 3kř. hliníkového okna 1200/3025 mm 1xS+2xFIX včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O02 včetně  parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

458 K 133
O03 Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr 

1180/2430 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 59 375,00 59 375,00

PP

O03 Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr 1180/2430 mm) 

včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a 

dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O03 včetně  parotěsných a 

paroneporopustných pásek po obvodu

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

459 K 134
O04 Dodávka a montáž 16kř. hliníkového okna 6100/2050 7xFIX+7xOS+2xPANEL včetně 

příslušenství a rozšiřovacích profilů, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 165 000,00 165 000,00

PP

O04 Dodávka a montáž 16kř. hliníkového okna 6100/2050 7xFIX+7xOS+2xPANEL včetně 

příslušenství a rozšiřovacích profilů, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  

práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O04 včetně  parotěsných a 

paroneporopustných pásek po obvodu a podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

460 K 135
O05 Dodávka a montáž 16kř. hliníkového okna 6100/2050 8xFIX+8xOS včetně 

příslušenství a rozšiřovacích profilů, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 172 500,00 172 500,00

PP

O05 Dodávka a montáž 16kř. hliníkového okna 6100/2050 8xFIX+8xOS včetně příslušenství a 

rozšiřovacích profilů, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a 

dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O04 včetně  parotěsných a 

paroneporopustných pásek po obvodu a podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

461 K 136
O07 Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr bez 

profilů po obvodu 1050/2990 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 61 250,00 61 250,00

PP

O07 Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr bez profilů po 

obvodu 1050/2990 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou 

veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O07 včetně  parotěsných a 

paroneporopustných pásek po obvodu, rozšiřovacích profilů a podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

462 K 137

O08a Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem EW30 DP3-C (celkový 

rozměr bez profilů po obvodu 1050/2840 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.30

kus 1,000 78 750,00 78 750,00

PP

O08a Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem EW30 DP3-C (celkový rozměr bez 

profilů po obvodu 1050/2840 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí 

dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O08a včetně  

parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu, samozavírače, rozšiřovacích profilů a 

podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

463 K 138

O08b Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem EW30 DP3-C (celkový 

rozměr bez profilů po obvodu 1050/2840 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.30

kus 1,000 78 750,00 78 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

O08b Dodávka a montáž 1kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem EW30 DP3-C (celkový rozměr bez 

profilů po obvodu 1050/2840 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí 

dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O08b včetně  

parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu, samozavírače, rozšiřovacích profilů a 

podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

464 K 139
O09 Dodávka a montáž 2kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr bez 

profilů po obvodu 1700/2390 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 150 625,00 150 625,00

PP

O09 Dodávka a montáž 2kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr bez profilů po 

obvodu 1700/2390 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou 

veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O09 včetně  parotěsných a  

paroneporopustných pásek po obvodu, samozavírače, rozšiřovacích profilů a podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

465 K 140
O10 Dodávka a montáž 2kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr bez 

profilů po obvodu 1710/2840 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 170 000,00 170 000,00

PP

O10 Dodávka a montáž 2kř hliníkových dveří s nadsvětlíkem (celkový rozměr bez profilů po 

obvodu 1710/2840 mm) včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou 

veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 pod označením O10 včetně  parotěsných a  

paroneporopustných pásek po obvodu, samozavírače, rozšiřovacích profilů a podkladních profilů 

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

466 K 141
O21 Dodávka a montáž 1kř. hliníkového okna 1200/1250 mm otevíravého včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 1,000 21 000,00 21 000,00

PP

O21 Dodávka a montáž 1kř. hliníkového okna 1200/1250 otevíravého včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O21 včetně  parotěsných a paroneporopustných pásek po obvodu, 

podkladních profilů a rozšiřujících profilů

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1 1,000

VV Součet 1,000

467 K 142
O22 Dodávka a montáž hliníkové žaluzie se síťkou proti hmyzu 400/900 mm včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.30
kus 2,000 11 500,00 23 000,00

PP

O22 Dodávka a montáž hliníkové žaluzie se síťkou proti hmyzu 400/900 mm včetně příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.30, součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.30 pod označením O22

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.30" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

468 K 143
Dodávka a montáž schodišťových madel včetně povrchové úpravy o půdorysné délce 

900 mm, specifkace-viz PD
soubor 8,000 1 764,71 14 117,68

PP
Dodávka a montáž schodišťových madel včetně povrchové úpravy o půdorysné délce 900 mm, 

specifkace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.06" 2*4 8,000

VV Součet 8,000

469 K 144 Dodávka a montáž zábradlí a madel schodiště mezi 4. a 5.NP v m.č. 5.11 soubor 1,000 19 352,94 19 352,94

PP
Dodávka a montáž zábradlí a madel schodiště mezi 4. a 5.NP v m.č. 5.11, specifikace-viz PD, 

délka zábradlí včetně madla 12 mb, délka madla 17 mb (nad rámec 12 mb madla se zábradlím)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

470 K 145
Dodávka a montáž zábradlí a madel schodiště mezi 4. a 5.NP v m.č. 5.17, specifikace-

viz PD
soubor 1,000 19 352,94 19 352,94

PP
Dodávka a montáž zábradlí a madel schodiště mezi 4. a 5.NP v m.č. 5.17, specifikace-viz PD, 

délka zábradlí včetně madla 12 mb, délka madla 17 mb (nad rámec 12 mb madla se zábradlím)

VV "viz v.č. D1.1.3.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

471 K 146
SP-V15 Dodávka a montáž sanitární přepážky na WC ženy o rozměru 1458/2100 mm s 

dveřmi 600/1970 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 
soubor 1,000 11 944,71 11 944,71

PP
SP-V15 Dodávka a montáž sanitární přepážky na WC ženy o rozměru 1458/2100 mm s dveřmi 

600/1970 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 

VV "viz v.č. .D1.1.3.06 a D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

472 K 147
SP-V15 Dodávka a montáž sanitární přepážky na WC muži o rozměru 1590/2100 mm s 

dveřmi 600/1970 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 
soubor 1,000 12 709,41 12 709,41

PP
SP-V15 Dodávka a montáž sanitární přepážky na WC muži o rozměru 1590/2100 mm s dveřmi 

600/1970 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33

VV "viz v.č. .D1.1.3.06 a D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

473 K 148
SP-V15 Dodávka a montáž sanitární přepážky na WC muži o rozměru 600/2100 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 
soubor 1,000 3 523,53 3 523,53

PP
SP-V15 Dodávka a montáž sanitární přepážky na WC(u pisoáru)  muži o rozměru 600/2100 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 

VV "viz v.č. .D1.1.3.06 a D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

474 K 149
SP-V20 Dodávka a montáž masivní kruhové lavice včetně veškerého příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33
soubor 1,000 68 470,59 68 470,59

PP
SP-V20 Dodávka a montáž masivní kruhové lavice včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.33

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

475 K 150
SP-V22 Dodávka a montáž venkovních žaluzií včetně krycích plechů a povrchové 

úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33
soubor 1,000 69 553,18 69 553,18

PP
SP-V22 Dodávka a montáž venkovních žaluzií včetně krycích plechů a povrchové úpravy, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33, 1 soubor zahrnuje veškeré žaluzie označené v PD označením SP-

V22
VV "viz v.č. .D1.1.3.06, D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

476 K 151
SP-V23 Dodávka a montáž stříšky nad vchod včetně veškerého příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33
soubor 1,000 17 058,82 17 058,82

PP
SP-V23 Dodávka a montáž stříšky nad vchod včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33, 1 soubor zahrnuje veškeré komponenty uvedené na v.č. D1.1.3.33 pod označením SP-

V23
VV "viz v.č. .D1.1.3.02, D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

477 K 152
SP-V26 Dodávka a montáž venkovní čistící rohože včetně roštu a veškerého 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33
soubor 2,000 4 475,00 8 950,00

PP
SP-V26 Dodávka a montáž venkovní čistící rohože (celkový rozměr 600x430x60 mm) včetně roštu a 

veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33

VV "viz v.č.. D1.1.3.02, D1.1.3.33" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

Strana 86 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

478 K 153
Dodávka a montáž výtahu technologie výtahu včetně kabiny, šachetních dveří a 

veškerého dalšího vyráběného příslušenství, specifikace-viz PD
soubor 1,000 740 000,00 740 000,00

PP
Dodávka a montáž výtahu technologie výtahu včetně kabiny, šachetních dveří a veškerého dalšího 

vyráběného příslušenství, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.02-D1.1.3.05, D1.1.3.14" 1 1,000

VV Součet 1,000

479 K 154

Dodávka a montáž střešního světlíku 1000/2000 mm včetně zateplené manžety, 

elektromotoru, interiérového tlačítka a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.30

soubor 2,000 113 000,00 226 000,00

PP

Dodávka a montáž střešního světlíku 1000/2000 mm včetně zateplené manžety, elektromotoru, 

interiérového tlačítka, těsnění, polyamidového mostu a dalšího příslušenství, specifikace-viz PD, 

součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.30 u světlíku pro odvod 

kouře a tepla

VV "viz v.č. D1.1.3.30" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

480 K 155
Dodávka a montáž venkovního žebříku s ochranným košem s povrchovou úpravou 

pozinkováním, specifkace-viz PD
soubor 1,000 62 117,65 62 117,65

PP
Dodávka a montáž venkovního žebříku s ochranným košem s povrchovou úpravou pozinkováním, 

specifkace-viz PD

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i výrobní dokumentace

VV "viz v.č. .D1.1.3.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

481 K 156
Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí s povrchovou úpravou pozinkováním, 

pasivací, základovou barvou a třívrstvým exteriérovým lakem
soubor 1,000 1 344 823,53 1 344 823,53

PP

Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí s povrchovou úpravou pozinkováním, pasivací, 

základovou barvou a třívrstvým exteriérovým lakem, položka zahrnuje zábradlí včetně výplně v 

délce 107 mb, 2 ks branky včetně výplně šíře 1000 mm se zámkem, provedení 3 ks vysazovacích 

sloupků, součástí položky je i dodávka a montáž ocelových patek 500/500x10 mm včetně vzpěr-39 

ks, chemických kotev pr. 16 mm do panelu-156 ks .... součástí položky jsou veškeré práce a 

dodávky uvedené na v.č. D1.1.3.20

VV "viz v.č. .D1.1.3.06, D1.1.3.20, D.1.2.b-9" 1 1,000

VV Součet 1,000

482 K 157

Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí a madel venkovní rampy s 

povrchovou úpravou pozinkováním, pasivací, základovou barvou a třívrstvým 

exteriérovým lakem

m 20,000 8 529,41 170 588,20

PP

Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí a madel venkovní rampy s povrchovou úpravou 

pozinkováním, pasivací, základovou barvou a třívrstvým exteriérovým lakem, položka zahrnuje 

zábradlí včetně výplně .... součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 

D1.1.3.19
VV "viz v.č. D1.1.3.19" 10*2 20,000

VV Součet 20,000

483 K 158

Dodávka a montáž skleníku včetně veškerého příslušenství (okapový systém, ocelová 

konstrukce, klempířské prvky, demontovatelné části, klapky na elektrický pohon, 

apod.), specifikace-viz v.č. D1.1.3.26

soubor 1,000 685 714,29 685 714,29

PP

Dodávka a montáž skleníku včetně veškerého příslušenství (okapový systém, ocelová konstrukce, 

klempířské prvky, demontovatelné části, klapky na elektrický pohon, apod.), specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.26, součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené na v.č. D1.1.3.26

VV "viz v.č. .D1.1.3.06, D1.1.3.26" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

484 K 159
Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové konstrukce rampy včetně povrchové 

úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.3.18
t 0,674 85 317,65 57 504,10

PP
Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové konstrukce rampy včetně povrchové úpravy a 

spojovacího a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. D1.1.3.18

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje veškeré ocelové konstrukce rampy zobrazené na v.č. D1.1.3.18 ... přesně jsou 

prvky definovány PD ...  položka zahnruje i veškerý spojovací a montážní materiál (včetně 

chemických kotev, apod.) ... součástí položky je i výrobní dokumentace ocelové konstrukce

VV "viz v.č. D1.1.3.18" (98+576)*0,001 0,674

VV Součet 0,674

485 K 160
Dodávka a montáž kompletních konstrukcí zdvojených podlah včetně veškerého 

vyráběného příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.16
soubor 1,000 828 000,00 828 000,00

PP
Dodávka a montáž kompletních konstrukcí zdvojených podlah včetně veškerého vyráběného 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.16

P

Poznámka k položce:

položka (1 soubor) zahrnuje veškeré konstrukce zdvojených podlah, které budou na stavbě 

použity včetně schodů 150/300 mm a včetně dopravy

- 128 m2 podlahy výšky 751-900 mm

- 12 m2 podlahy výšky 601-750 mm

- 20 m2 podlahy výšky 451-600 mm

- 32 m2 podlahy výšky 301-450 mm

- 45 m2 podlahy výšky do 300 mm

- schody 3x150/300 mm délky 1200 mm (včetně barevného vyznačení nástupního a výstupního 

stupně) - 2 soubory

- schody 3x150/300 mm délky 1560 mm (včetně barevného vyznačení nástupního a výstupního 

stupně) - 1 soubor

- schody 3x150/300 mm délky 4200 mm (včetně barevného vyznačení nástupního a výstupního 

stupně) - 1 soubor

- schody 2x150/300 mm (včetně barevného vyznačení nástupního a výstupního stupně) - celková 

délka 15 mb

VV "viz v.č. D1.1.3.16" 1 1,000

VV Součet 1,000

486 K 161
Dodávka a montáž nerez L profilu 100/100/3 mm - zpevnění rohů, včetně montážního 

materiálu
m 6,000 3 627,06 21 762,36

PP Dodávka a montáž nerez L profilu 100/100/3 mm - zpevnění rohů, včetně montážního materiálu

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 2 2,000

VV Součet 6,000

487 K 162
Dodávka a montáž nerez L profilu 100/100/5 mm - zpevnění rohů, včetně montážního 

materiálu
m 7,600 3 714,12 28 227,31

PP Dodávka a montáž nerez L profilu 100/100/3 mm - zpevnění rohů, včetně montážního materiálu

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" 3,8*2 7,600

VV Součet 7,600

D 771 Podlahy z dlaždic 147 918,66

488 K 771271123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm m 71,400 381,25 27 221,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických  kladených do malty stupnic protiskluzných nebo 

reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

VV "schodiště m.č. 5.11" 1,4*24 33,600

VV "schodiště m.č. 5.17" 1,4*27 37,800

VV Součet 71,400

489 K 771271242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty v do 200 

mm
m 71,400 381,25 27 221,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických  kladených do malty podstupnic protiskluzných 

nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm

VV "schodiště m.č. 5.11" 1,4*24 33,600

VV "schodiště m.č. 5.17" 1,4*27 37,800

VV Součet 71,400

490 M 59761434
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 

namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2
m2 24,348 268,75 6 543,53 CS ÚRS 2018 01

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé 

přes 9 do 12 ks/m2

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M17)

VV "schodiště m.č. 5.11 - podstupnice" 1,4*24*0,155*2,2 11,458

VV "schodiště m.č. 5.17 - podstupnice" 1,4*27*0,155*2,2 12,890

VV Součet 24,348

491 M 163
schodová tvarovka s protiskluzným okrajem, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn SP-

M17)
kus 261,800 31,25 8 181,25

PP schodová tvarovka s protiskluzným okrajem, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn SP-M17)

VV "schodiště m.č. 5.11" 1,4*24/0,3*1,1 123,200

VV "schodiště m.č. 5.17" 1,4*27/0,3*1,1 138,600

VV Součet 261,800

492 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 39,449 100,00 3 944,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 

mm

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i řešení spáry sokl/podlaha jako dilatační (popis viz specifikace SP-M17)

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 2,79*2+2,6*2-1,2+1,6+1,2*1,18 12,596

VV "schodiště m.č. 5.11+5.11a" (1,9*2+3+1,618*2+2,3-1,6-0,8)+(1,45*2+0,55*2-0,8) 13,136

VV "schodiště m.č. 5.17+5.17a" (3,037+1,6*2+2,4+1,59*2-0,9-0,6)+(1,45*2+0,55*2-0,6) 13,717

VV Součet 39,449

493 K 771474122
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 

mm
m 22,005 143,75 3 163,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky 

přes 65 do 90 mm

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i řešení spáry sokl/schodišťový stupeň jako dilatační (popis viz specifikace SP-

M17)

VV "schodiště m.č. 5.11" 3,3*2+0,155*24 10,320

VV "schodiště m.č. 5.17" (3,6+3,9)+0,155*27 11,685

VV Součet 22,005

494 M 59761416 sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 80mm kus 225,331 56,25 12 674,87 CS ÚRS 2018 01

PP sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M17)

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" (2,79*2+2,6*2-1,2+1,6+1,2*1,18)/0,3*1,1 46,185

VV
"schodiště m.č. 5.11+5.11a - mimo stupně" ((1,9*2+3+1,618*2+2,3-1,6-

0,8)+(1,45*2+0,55*2-0,8))/0,3*1,1
48,165

VV
"schodiště m.č. 5.17+5.17a - mimo stupně" ((3,037+1,6*2+2,4+1,59*2-0,9-

0,6)+(1,45*2+0,55*2-0,6))/0,3*1,1
50,296

VV "schodiště m.č. 5.11 - kolem stupňů" (3,3*2+0,155*24)/0,3*1,1 37,840

VV "schodiště m.č. 5.17 - kolem stupňů" ((3,6+3,9)+0,155*27)/0,3*1,1 42,845

VV Součet 225,331

495 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 25,154 447,50 11 256,42 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - skladba B" 2,3*1,6+1,2*0,3+1,2*0,89+1,18*0,3 5,462

VV "schodiště m.č. 5.11+5.11a" (1,9*3+1,618*2,3)+(1,45*0,55) 10,219

VV "schodiště m.č. 5.17+5.17a" (3,037*1,6+2,4*1,59)+(1,45*0,55) 9,473

VV Součet 25,154

496 M 59761434
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 

namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2
m2 29,474 456,25 13 447,51 CS ÚRS 2018 01

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé 

přes 9 do 12 ks/m2

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M17)

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - skladba B" (2,3*1,6+1,2*0,3+1,2*0,89+1,18*0,3)*1,25 6,828

VV "schodiště m.č. 5.11+5.11a" ((1,9*3+1,618*2,3)+(1,45*0,55))*1,15 11,752

VV "schodiště m.č. 5.17+5.17a" ((3,037*1,6+2,4*1,59)+(1,45*0,55))*1,15 10,894

VV Součet 29,474

497 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 19,692 13,75 270,77 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických  Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV "schodiště m.č. 5.11+5.11a" (1,9*3+1,618*2,3)+(1,45*0,55) 10,219

VV "schodiště m.č. 5.17+5.17a" (3,037*1,6+2,4*1,59)+(1,45*0,55) 9,473

VV Součet 19,692

498 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 62,557 31,25 1 954,91 CS ÚRS 2018 01

PP Podlahy - ostatní práce  penetrace podkladu

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.-5.NP, výpočet viz položka Montáž obkladů stupnic z dlaždic 

protiskluzných keramických do malty š do 300 mm" 71,4*0,3
21,420

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.-5.NP, výpočet viz položka Montáž obkladů podstupnic z 

dlaždic protiskluzných keramických do malty v do 200 mm" 71,4*0,155
11,067

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.-5.NP, výpočet viz položka Montáž soklíků z dlaždic 

keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm" 39,449*0,08
3,156

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.-5.NP, výpočet viz pol. Montáž soklíků z dlaždic ker. 

schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 mm" 22,005*0,08
1,760

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06 - 1.-5.NP, výpočet viz položka Montáž podlah keramických 

režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2" 25,154
25,154

VV Součet 62,557

499 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 83,214 45,00 3 744,63 CS ÚRS 2018 01

PP Podlahy - ostatní práce  spárování silikonem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 2,79*2+2,6*2-1,2+1,6+1,2*1,18+0,08*2 12,756

VV
"schodiště m.č. 5.11+5.11a - mimo stupně" ((1,9*2+3+1,618*2+2,3-1,6-

0,8)+(1,45*2+0,55*2-0,8))
13,136

VV
"schodiště m.č. 5.17+5.17a - mimo stupně" ((3,037+1,6*2+2,4+1,59*2-0,9-

0,6)+(1,45*2+0,55*2-0,6))
13,717

VV "schodiště m.č. 5.11 - kolem stupňů" (3,3*2+0,155*24)+0,08*10 11,120

VV "schodiště m.č. 5.17 - kolem stupňů" ((3,6+3,9)+0,155*27)+0,08*10 12,485

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - kolem doplňovanýc dlažeb"  20 20,000

VV Součet 83,214

500 K 164 Dodávka a montáž nerezové leštěné ukončovací lišty pro dlažbu m 4,048 168,75 683,10

PP Dodávka a montáž nerezové leštěné ukončovací lišty pro dlažbu 

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 1,18*1,1 1,298

VV "schodiště m.č. 5.11+5.11a" (0,95+0,3)*1,1 1,375

VV "schodiště m.č. 5.17+5.17a" (0,95+0,3)*1,1 1,375

VV Součet 4,048

501 K 165 Dodávka a montáž nerezové leštěné dilatační lišty pro dlažbu keramickou m 1,320 168,75 222,75

PP Dodávka a montáž nerezové leštěné dilatační lišty pro dlažbu keramickou

VV "schodiště m.č. 5.11+5.11a" 0,6*1,1 0,660

VV "schodiště m.č. 5.17+5.17a" 0,6*1,1 0,660

VV Součet 1,320

502 K 166
Doplnění keramické dlažby v malých plochách včetně samonivelační stěrky tl. 10 mm, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.02-05
m2 18,857 731,25 13 789,18

PP

Doplnění keramické dlažby v malých plochách včetně samonivelační stěrky tl. 10 mm, specifikace-

viz v.č. D1.1.3.02-05, položka zahrnuje dodávku a montáž stěrky, dlažby, spárovací hmoty  

dalších potřebných komponent

P
Poznámka k položce:

POZOR - jedná se o velmi malé plochy, typ dlažby musí být schodný s dlažbou stávající sousedící

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP" 1,5+3+(3,585+0,15+3,31)*0,15+3 8,557

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1,5+1,4 2,900

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1,5+3 4,500

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1,5+1,4 2,900

VV Součet 18,857

503 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 18,090 81,25 1 469,81 CS ÚRS 2018 01

PP Podlahy - ostatní práce  montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" 1,2+1,5 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" 1,2+1,5 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" 1,2+1,5 2,700

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" (0,93*3+0,9*2+1,6+0,8*3+0,7*2) 9,990

VV Součet 18,090

504 M 55343114 profil přechodový Al narážecí 30 mm bronz m 19,899 168,75 3 357,96 CS ÚRS 2018 01

PP profil přechodový Al narážecí 30 mm bronz

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (1,2+1,5)*1,1 2,970

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (1,2+1,5)*1,1 2,970

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (1,2+1,5)*1,1 2,970

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP" (0,93*3+0,9*2+1,6+0,8*3+0,7*2)*1,1 10,989

VV Součet 19,899

505 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 5,462 200,00 1 092,40 CS ÚRS 2018 01

PP Vyrovnání podkladní vrstvy  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - skladba B" 2,3*1,6+1,2*0,3+1,2*0,89+1,18*0,3 5,462

VV Součet 5,462

506 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 

mm tloušťky
m2 32,772 37,50 1 228,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za 

každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa

VV "viz v.č. D1.1.3.02 - 1.NP - skladba B" (2,3*1,6+1,2*0,3+1,2*0,89+1,18*0,3)*6 32,772

VV Součet 32,772

507 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 2,718 2 373,07 6 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 666 720,53

508 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 17,694 41,18 728,64 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV Součet 17,694

509 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 17,694 64,71 1 144,98 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV Součet 17,694

510 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 561,097 364,71 204 637,69 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka krytiny SP-M18" 152,123 152,123

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka soklu pro krytinu SP-M18" 

136,635*0,1
13,664

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka  krytiny SP-M19" 44 44,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka soklu pro krytinu SP-M19" 

33,704*0,1
3,370

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka  krytiny SP-M20" 68,07 68,070

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka soklu pro krytinu SP-M20" 

34,334*0,1
3,433

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka obkladu stěn kobercem SP-M20" 

207,079
207,079

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka  krytiny SP-M21" 66,062 66,062

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.32, výpočet viz položka soklu pro krytinu SP-M21" 

32,96*0,1
3,296

VV Součet 561,097

511 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 37,512 564,71 21 183,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 

do 10 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,18*0,3+1,2*0,4)*2 12,504

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 3.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,18*0,3+1,2*0,4)*2 12,504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 4.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,18*0,3+1,2*0,4)*2 12,504

VV Součet 37,512

512 K 167
Dodávka montáž hladkého zátěžového akustického PVC včetně veškerého 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M18)
m2 152,123 574,12 87 336,86

PP

Dodávka montáž hladkého zátěžového akustického PVC včetně veškerého příslušenství,  (lepidlo, 

svařovací šňůra,  těsnící tmely, apod),výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za 

prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, 

lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí,  úpravu u soklů a v rozích 

místnosti-vše dodávka včetně materiálu, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M18)

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i podlahovou krytinu schodů :

- z celkové uvedené výměry je svislá plocha schodů 2,5 m2 a vodorovná plocha schodů potom 4,9 

m2
VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (2,9*1,5+1,2*0,89+1,2*0,4) 5,898

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.02" 3,5 3,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.03" 3,5 3,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.06 - vodorovně" 101 101,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.06 - svisle" (4,138*0,3+1,557*0,3+1,2*0,3*2) 2,429

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.16" 24 24,000

VV Součet 152,123

513 K 168
Dodávka a montáž soklu k podlahové krytině dle v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M18) včetně 

veškerého příslušenství
m 136,635 105,88 14 466,91

PP

Dodávka a montáž soklu k podlahové krytině dle v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M18) včetně veškerého 

příslušenství (lepidlo, svařovací šňůra,  těsnící tmel, úprava soklu ve vnějších i vnitřních rozích 

místnosti, apod.), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat 

do ceny za 1 mb čisté míry soklu

VV "viz v.č. D1.1.3.03 - 2.NP" (3,2*2+2,79*2-1,2-1,18-1,2-1,5) 6,900

VV "viz v.č. D1.1.3.04 - 3.NP" (3,2*2+2,79*2-1,2-1,18-1,2-1,5) 6,900

VV "viz v.č. D1.1.3.05 - 4.NP" (3,2*2+2,79*2-1,2-1,18-1,2-1,5) 6,900

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.02" (1,4+2,6+0,9+0,8+2,1-0,9) 6,900

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.03" (1,4+2,6+0,9+0,8+2,1-0,9) 6,900

VV

"viz v.č. D1.1.3.06 a 32 - m.č. 5.06" (12,75*2+6,728*2-

1,6+1,381+0,3+0,5+2,883+3,65+1,748+1,95+3,05+2,581)+(6,965*2+0,9*2+0,7*2)+(4,2*2+

0,9*2+0,7*2)

84,129

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a 32 - m.č. 5.06 - pokračování" -0,7*2-0,8*3-0,9-0,93*3-1,55*2+0,3*8 -8,190

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.16" (3,558*2+6,74*2+2,05*2+0,75*2+0,45*2)-0,9 26,196

VV Součet 136,635

514 K 169
Dodávka montáž hladkého zátěžového akustického PVC včetně veškerého 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M19)
m2 44,000 574,12 25 261,28

PP

Dodávka montáž hladkého zátěžového akustického PVC včetně veškerého příslušenství,  (lepidlo, 

svařovací šňůra,  těsnící tmely, apod),výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za 

prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, 

lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí,  úpravu u soklů a v rozích 

místnosti-vše dodávka včetně materiálu, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M19)

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.00" 1,5 1,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.07" 13 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.08" 18,5 18,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.09" 5,5 5,500

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.10" 5,5 5,500

VV Součet 44,000

515 K 170
Dodávka a montáž soklu k podlahové krytině dle v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M19) včetně 

veškerého příslušenství
m 33,704 105,88 3 568,58

PP

Dodávka a montáž soklu k podlahové krytině dle v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M19) včetně veškerého 

příslušenství (lepidlo, svařovací šňůra,  těsnící tmel, úprava soklu ve vnějších i vnitřních rozích 

místnosti, apod.), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat 

do ceny za 1 mb čisté míry soklu

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.00" (1,5*2+0,7*2+0,2*2-0,8) 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.07" (2,525*2+1,46*2)-0,7 7,270

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.08" (1,59*2+3,55*2+0,7*2+0,335*2)-0,7-0,6*2 10,450

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.09" (1,6*2+1,76*2)-0,8 5,920

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - m.č. 5.10" (1,672*2+1,76*2)-0,8 6,064

VV Součet 33,704

516 K 171
Dodávka a montáž zátěžového koberce včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.32 (ozn. SP-M20)
m2 68,070 741,18 50 452,12

PP

Dodávka a montáž zátěžového koberce včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. 

SP-M20), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny 

za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení a veškeré dlaší potřebné práce 

a dodávky-vše dodávka včetně materiálu

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i podlahovou krytinu schodů :

- z celkové uvedené výměry je svislá plocha schodů 8,1 m2 

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.01 - vodorovně" 60 60,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.01 - svisle na schod. stupních" 

(10*2+6)*0,3+0,3*0,15*6
8,070

VV Součet 68,070

517 K 172 Dodávka a montáž soklu k zátěžovému koberci včetně příslušenství, specifikace-viz PD m 34,334 111,76 3 837,17

PP

Dodávka a montáž soklu k zátěžovému koberci včetně příslušenství, výměra je uvedena jako čistá 

míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry soklu!!!, položka 

zahrnuje kladení, lepení a veškeré dlaší potřebné práce a dodávky-vše dodávka včetně materiálu

VV

"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.01" 

(9,827+0,257*2+5,57+2,108+0,9+0,9+0,9+0,9+2,1+5,57)+(0,25+3,905+0,5+1+1+0,25)-

0,93*2-0,9*2+0,3*6

34,334

VV Součet 34,334

518 K 173
Dodávka a montáž obložení stěn zátěžovým kobercem včetně příslušenství, 

specifikace-viz PD
m2 207,079 741,18 153 482,81

PP

Dodávka a montáž obložení stěn zátěžovým kobercem včetně příslušenství, výměra je uvedena 

jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry 

podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení-vše dodávka včetně materiálu, specifikace-viz PD

0

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 -m.č. 5.01" 

(9,9+0,25*2+5,57+2,4+4+0,5+1,1+0,2+1+1+2,4+5,57)*6,28-0,93*2*2-0,9*2*2
207,079 0

VV Součet 207,079 0

519 K 174
Dodávka montáž hladkého zátěžového akustického PVC včetně veškerého 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M21)
m2 66,062 596,47 39 404,00

Strana 94 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Dodávka montáž hladkého zátěžového akustického PVC včetně veškerého příslušenství,  (lepidlo, 

svařovací šňůra,  těsnící tmely, apod),výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za 

prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, 

lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí,  úpravu u soklů a v rozích 

místnosti-vše dodávka včetně materiálu, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M21)

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i podlahovou krytinu schodů :

- z celkové uvedené výměry je svislá plocha schodů 4,1 m2 

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.04 - vodorovně" 62 62,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.04 - svisle" (0,15*4)*6,77 4,062

VV Součet 66,062

520 K 175
Dodávka a montáž soklu k podlahové krytině dle v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M21) včetně 

veškerého příslušenství
m 32,960 105,88 3 489,80

PP

Dodávka a montáž soklu k podlahové krytině dle v.č. D1.1.3.32 (ozn. SP-M21) včetně veškerého 

příslušenství (lepidlo, svařovací šňůra,  těsnící tmel, úprava soklu ve vnějších i vnitřních rozích 

místnosti, apod.), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat 

do ceny za 1 mb čisté míry soklu

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.04" 8,75*2+6,77*2+0,325*2+0,25*4+0,45*2-0,9-

0,93+0,15*8
32,960

VV Součet 32,960

521 K 176a Dodávka a montáž schodového profilu pro PVC krytiny m 56,502 563,53 31 840,57

PP Dodávka a montáž schodového profilu pro PVC krytiny

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP schody v m.č. 5.06" (4,138*3+1,557*3+1,2*6)*1,1 26,714

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.04 - schody" 6,77*4*1,1 29,788

VV Součet 56,502

522 K 176b Dodávka a montáž schodového profilu pro koberec m 40,100 563,53 22 597,55

PP
Dodávka a montáž schodového profilu pro koberec

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.32 - m.č. 5.01 - schody" (10*2+2,9*2*2+6+1,25*2) 40,100

VV Součet 40,100

523 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 6,970 471,76 3 288,17 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 777 Podlahy lité 5 834,16

524 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 15,190 140,00 2 126,60 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - podlaha výtahové šachty" 1,95*1,6 3,120

VV "viz v.č. D1.1.3.02, D1.1.3.09 - stěny výtahové šachty" (1,95*2+1,6*2)*1,7 12,070

VV Součet 15,190

525 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 24,681 150,00 3 702,15 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový

VV "viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08 - S23" 3*7,46+(3*2+7,46*2)*0,11 24,681

VV Součet 24,681

526 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t 0,010 541,00 5,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 199 071,68

527 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 113,872 493,75 56 224,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  lepených flexibilním 

lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - ostění zazděného okna" (1,2+3,025*2)*0,25*4 7,250

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - oprava poškozených obkladů ve stáv. sociálkách" 6 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.00" (1,5*2+0,2*2+0,7*2)*2,8-0,8*2 11,840

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.04" (0,9+0,325*2)*2,2 3,410

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.07" (2,525*2+1,458*2)*2,8-0,7*2 20,905

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.08" (3,6*2+1,59*2+0,7*2+0,4*2)*2,8-0,6*2*2-0,7*2 31,424

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.09" (1,6*4)*2,8-0,8*2 16,320

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.10" (1,6*2+1,672*2)*2,8-0,8*2 16,723

VV Součet 113,872

528 M 177 obkládačky keramické, specifikace-viz PD m2 136,710 873,75 119 450,36

PP obkládačky keramické, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - ostění zazděného okna" (1,2+3,025*2)*0,25*4*1,25 9,063

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - oprava poškozených obkladů ve stáv. sociálkách" 

6*1,15
6,900

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.00" ((1,5*2+0,2*2+0,7*2)*2,8-0,8*2)*1,2 14,208

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.04" (0,9+0,325*2)*2,2*1,2 4,092

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.07" ((2,525*2+1,458*2)*2,8-0,7*2)*1,2 25,086

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.08" ((3,6*2+1,59*2+0,7*2+0,4*2)*2,8-0,6*2*2-

0,7*2)*1,2
37,709

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.09" ((1,6*4)*2,8-0,8*2)*1,2 19,584

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.10" ((1,6*2+1,672*2)*2,8-0,8*2)*1,2 20,068

VV Součet 136,710

529 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 113,872 13,75 1 565,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám 

obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 

pórovinových do 22 ks/m2 lepených flex. lep." 113,872
113,872

VV Součet 113,872

530 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 155,550 45,00 6 999,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám 

obkladaček za spárování silikonem

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - ostění zazděného okna" (1,2+3,025*2+0,25*4)*4 33,000

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - oprava poškozených obkladů ve stáv. sociálkách" 16 16,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.00" 2,8*6 16,800

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.04" 2,2*2+0,325*2+0,9 5,950

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.07" 2,8*5 14,000

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.08" 2,8*8 22,400

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.09" 2,8*4 11,200

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.10" 2,8*4 11,200

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - samostatně nerozpočtované silikonování - kolem různých 

prvků" 25
25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 155,550

531 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 113,872 31,25 3 558,50 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní prvky  ostatní práce penetrace podkladu

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 

pórovinových do 22 ks/m2 lepených flex. lep." 113,872
113,872

VV Součet 113,872

532 K 178 Dodávka+montáž lišta hliníková ukončovací k obkladům m 45,980 98,75 4 540,53

PP Dodávka+montáž lišta hliníková ukončovací k obkladům, pro tl. obkladu 8 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.02-05 - 1.-4.NP - ostění zazděného okna" (1,2+3,025*2)*4*1,1 31,900

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.00" 2,8*2*1,1 6,160

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.04" 2,2*2*1,1 4,840

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - 5.NP - m.č. 5.07" 2,8*1,1 3,080

VV Součet 45,980

533 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 2,276 2 958,04 6 732,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 229 201,83

534 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 667,700 200,00 133 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický

VV "viz D1.1.1. - PD stávajícího stavu - m.č. 3.06, 21, 14 a 24" 338,2 338,200

VV "viz D1.1.1. - PD stávajícího stavu - m.č. 4.06, 20 a 21" 329,5 329,500

VV Součet 667,700

535 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 546,639 175,00 95 661,83 CS ÚRS 2018 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - bednění - skladba S6 - 

oboustranně+25% na P+D" 29,815*5,1*2,25
342,127

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trámy 140/280 mm mezi ocelové 

rámy - skladba S6" (6*7*4+6*6+7)*(0,14*2+0,28*2)*1,1
194,964

VV
"viz v.č. D1.1.3.07, D.1.2.b-2 - střecha pergoly - trám 200/420 mm mezi ocelové rámy - 

skladba S6" 7*(0,2*2+0,42*2)*1,1
9,548

VV Součet 546,639

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 735 838,30

536 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 6 408,735 20,00 128 174,70 CS ÚRS 2018 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 3.NP" 

VV "m.č. 3.01" 22,2*3,28+25,8 98,616

VV "m.č. 3.04" 24,6*3,28+18,3 98,988

VV "m.č. 3.05" 17,32*3,28+11,95 68,760

VV "m.č. 3.06, 21, 14 a 24" 140,5*3,28 460,840

VV "m.č. 3.07" 35,3*3,28+70 185,784

VV "m.č. 3.08" 20,9*3,28+23,8 92,352

VV "m.č. 3.09" 34,26*3,28+66,5 178,873

VV "m.č. 3.10" 20,7*3,28+20,35 88,246

VV "m.č. 3.11" 37,1*3,28+76,12 197,808
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č. 3.12" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.13" 21,67*3,28+23,7 94,778

VV "m.č. 3.15" 18,2*3,28+18,6 78,296

VV "m.č. 3.16" 35,2*3,28+68,56 184,016

VV "m.č. 3.17" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.18" 20,3*3,28+18,7 85,284

VV "m.č. 3.19" 14,21*3,28+8,26 54,869

VV "m.č. 3.20" 6,05*3,28+2,04 21,884

VV "m.č. 3.22" 20,07*3,28+20,4 86,230

VV "m.č. 3.23" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.25" 22,2*3,28+25,85 98,666

VV "m.č. 3.26" 16,6*3,28+10,4 64,848

VV "m.č. 3.29" 25,4*3,28+19,5 102,812

VV "m.č. 3.30" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 3.31" 20,7*3,28+23,06 90,956

VV "m.č. 3.32" 34,46*3,28+67,6 180,629

VV "m.č. 3.33" 36,9*3,28+75,35 196,382

VV Mezisoučet 3 283,811

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 4.NP" 

VV "m.č. 4.01" 22,18*3,28+25,95 98,700

VV "m.č. 4.02" 4,9*3,28 16,072

VV "m.č. 4.03" 7,3*3,28 23,944

VV "m.č. 4.04" 12,35*3,28+18,03 58,538

VV "m.č. 4.05" 14,25*3,28+11,95 58,690

VV "m.č. 4.06, 20 a 21" 147,3*3,28 483,144

VV "m.č. 4.07" 28,05*3,28+42,6 134,604

VV "m.č. 4.08" 22,48*3,28+26,75 100,484

VV "m.č. 4.09" 41,54*3,28+91,2 227,451

VV "m.č. 4.10" 19,6*3,28+31,9 96,188

VV "m.č. 4.11" 18,72*3,28+22 83,402

VV "m.č. 4.12" 21,3*3,28+22,6 92,464

VV "m.č. 4.13" 18,3*3,28+19,06 79,084

VV "m.č. 4.14" 42,3*3,28+88,9 227,644

VV "m.č. 4.15" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 4.16" 17,2*3,28+17,08 73,496

VV "m.č. 4.17" 35,2*3,28+68,6 184,056

VV "m.č. 4.18" 21,22*3,28+22 91,602

VV "m.č. 4.19" 27,26*3,28+45,3 134,713

VV "m.č. 4.22" 29,42*3,28+53,72 150,218

VV "m.č. 4.23" 34,3*3,28+66,8 179,304

VV "m.č. 4.24" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 4.25" 20,7*3,28+23,1 90,996

VV "m.č. 4.26" 17,3*3,28+11,6 68,344

VV "m.č. 4.29" 24,6*3,28+17,5 98,188

VV "m.č. 4.30" 22,3*3,28+25,9 99,044

VV Mezisoučet 3 232,524

VV "odečet dveří ve stěnách"

VV -(22*0,8*2+2*1,6*2+4*0,6*2) -46,400

VV "odečet oken"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(17*2,4*2,4)+2,4*3*0,3*17 -61,200

VV Mezisoučet -107,600

VV Součet 6 408,735

537 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 408,735 15,00 96 131,03 CS ÚRS 2018 01

PP Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 3.NP" 

VV "m.č. 3.01" 22,2*3,28+25,8 98,616

VV "m.č. 3.04" 24,6*3,28+18,3 98,988

VV "m.č. 3.05" 17,32*3,28+11,95 68,760

VV "m.č. 3.06, 21, 14 a 24" 140,5*3,28 460,840

VV "m.č. 3.07" 35,3*3,28+70 185,784

VV "m.č. 3.08" 20,9*3,28+23,8 92,352

VV "m.č. 3.09" 34,26*3,28+66,5 178,873

VV "m.č. 3.10" 20,7*3,28+20,35 88,246

VV "m.č. 3.11" 37,1*3,28+76,12 197,808

VV "m.č. 3.12" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.13" 21,67*3,28+23,7 94,778

VV "m.č. 3.15" 18,2*3,28+18,6 78,296

VV "m.č. 3.16" 35,2*3,28+68,56 184,016

VV "m.č. 3.17" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.18" 20,3*3,28+18,7 85,284

VV "m.č. 3.19" 14,21*3,28+8,26 54,869

VV "m.č. 3.20" 6,05*3,28+2,04 21,884

VV "m.č. 3.22" 20,07*3,28+20,4 86,230

VV "m.č. 3.23" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.25" 22,2*3,28+25,85 98,666

VV "m.č. 3.26" 16,6*3,28+10,4 64,848

VV "m.č. 3.29" 25,4*3,28+19,5 102,812

VV "m.č. 3.30" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 3.31" 20,7*3,28+23,06 90,956

VV "m.č. 3.32" 34,46*3,28+67,6 180,629

VV "m.č. 3.33" 36,9*3,28+75,35 196,382

VV Mezisoučet 3 283,811

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 4.NP" 

VV "m.č. 4.01" 22,18*3,28+25,95 98,700

VV "m.č. 4.02" 4,9*3,28 16,072

VV "m.č. 4.03" 7,3*3,28 23,944

VV "m.č. 4.04" 12,35*3,28+18,03 58,538

VV "m.č. 4.05" 14,25*3,28+11,95 58,690

VV "m.č. 4.06, 20 a 21" 147,3*3,28 483,144

VV "m.č. 4.07" 28,05*3,28+42,6 134,604

VV "m.č. 4.08" 22,48*3,28+26,75 100,484

VV "m.č. 4.09" 41,54*3,28+91,2 227,451

VV "m.č. 4.10" 19,6*3,28+31,9 96,188

VV "m.č. 4.11" 18,72*3,28+22 83,402

VV "m.č. 4.12" 21,3*3,28+22,6 92,464

VV "m.č. 4.13" 18,3*3,28+19,06 79,084

VV "m.č. 4.14" 42,3*3,28+88,9 227,644
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č. 4.15" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 4.16" 17,2*3,28+17,08 73,496

VV "m.č. 4.17" 35,2*3,28+68,6 184,056

VV "m.č. 4.18" 21,22*3,28+22 91,602

VV "m.č. 4.19" 27,26*3,28+45,3 134,713

VV "m.č. 4.22" 29,42*3,28+53,72 150,218

VV "m.č. 4.23" 34,3*3,28+66,8 179,304

VV "m.č. 4.24" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 4.25" 20,7*3,28+23,1 90,996

VV "m.č. 4.26" 17,3*3,28+11,6 68,344

VV "m.č. 4.29" 24,6*3,28+17,5 98,188

VV "m.č. 4.30" 22,3*3,28+25,9 99,044

VV Mezisoučet 3 232,524

VV "odečet dveří ve stěnách"

VV -(22*0,8*2+2*1,6*2+4*0,6*2) -46,400

VV "odečet oken"

VV -(17*2,4*2,4)+2,4*3*0,3*17 -61,200

VV Mezisoučet -107,600

VV Součet 6 408,735

538 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 408,735 15,00 96 131,03 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 3.NP" 

VV "m.č. 3.01" 22,2*3,28+25,8 98,616

VV "m.č. 3.04" 24,6*3,28+18,3 98,988

VV "m.č. 3.05" 17,32*3,28+11,95 68,760

VV "m.č. 3.06, 21, 14 a 24" 140,5*3,28 460,840

VV "m.č. 3.07" 35,3*3,28+70 185,784

VV "m.č. 3.08" 20,9*3,28+23,8 92,352

VV "m.č. 3.09" 34,26*3,28+66,5 178,873

VV "m.č. 3.10" 20,7*3,28+20,35 88,246

VV "m.č. 3.11" 37,1*3,28+76,12 197,808

VV "m.č. 3.12" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.13" 21,67*3,28+23,7 94,778

VV "m.č. 3.15" 18,2*3,28+18,6 78,296

VV "m.č. 3.16" 35,2*3,28+68,56 184,016

VV "m.č. 3.17" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.18" 20,3*3,28+18,7 85,284

VV "m.č. 3.19" 14,21*3,28+8,26 54,869

VV "m.č. 3.20" 6,05*3,28+2,04 21,884

VV "m.č. 3.22" 20,07*3,28+20,4 86,230

VV "m.č. 3.23" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.25" 22,2*3,28+25,85 98,666

VV "m.č. 3.26" 16,6*3,28+10,4 64,848

VV "m.č. 3.29" 25,4*3,28+19,5 102,812

VV "m.č. 3.30" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 3.31" 20,7*3,28+23,06 90,956

VV "m.č. 3.32" 34,46*3,28+67,6 180,629

VV "m.č. 3.33" 36,9*3,28+75,35 196,382
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 3 283,811

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 4.NP" 

VV "m.č. 4.01" 22,18*3,28+25,95 98,700

VV "m.č. 4.02" 4,9*3,28 16,072

VV "m.č. 4.03" 7,3*3,28 23,944

VV "m.č. 4.04" 12,35*3,28+18,03 58,538

VV "m.č. 4.05" 14,25*3,28+11,95 58,690

VV "m.č. 4.06, 20 a 21" 147,3*3,28 483,144

VV "m.č. 4.07" 28,05*3,28+42,6 134,604

VV "m.č. 4.08" 22,48*3,28+26,75 100,484

VV "m.č. 4.09" 41,54*3,28+91,2 227,451

VV "m.č. 4.10" 19,6*3,28+31,9 96,188

VV "m.č. 4.11" 18,72*3,28+22 83,402

VV "m.č. 4.12" 21,3*3,28+22,6 92,464

VV "m.č. 4.13" 18,3*3,28+19,06 79,084

VV "m.č. 4.14" 42,3*3,28+88,9 227,644

VV "m.č. 4.15" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 4.16" 17,2*3,28+17,08 73,496

VV "m.č. 4.17" 35,2*3,28+68,6 184,056

VV "m.č. 4.18" 21,22*3,28+22 91,602

VV "m.č. 4.19" 27,26*3,28+45,3 134,713

VV "m.č. 4.22" 29,42*3,28+53,72 150,218

VV "m.č. 4.23" 34,3*3,28+66,8 179,304

VV "m.č. 4.24" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 4.25" 20,7*3,28+23,1 90,996

VV "m.č. 4.26" 17,3*3,28+11,6 68,344

VV "m.č. 4.29" 24,6*3,28+17,5 98,188

VV "m.č. 4.30" 22,3*3,28+25,9 99,044

VV Mezisoučet 3 232,524

VV "odečet dveří ve stěnách"

VV -(22*0,8*2+2*1,6*2+4*0,6*2) -46,400

VV "odečet oken"

VV -(17*2,4*2,4)+2,4*3*0,3*17 -61,200

VV Mezisoučet -107,600

VV Součet 6 408,735

539 K 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 2 138,198 17,50 37 418,47 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních rovných 

stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 249,621
249,621

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 14,1
14,100

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních stěn 

vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 1294,346
1 294,346

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 269,129
269,129

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová štuková 

omítka ostění nebo nadpraží" 71,325
71,325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Oprava vnitřní 

vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%" 175
175,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních pilířů nebo 

sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 42,971
42,971

VV
"ODEČET - viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Hloubková 

jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m" -328,294
-328,294

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09 - stáv. omítky zašpiněné výstavbou" 350 350,000

VV Součet 2 138,198

540 K 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 328,294 17,50 5 745,15 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, m.č. 5.01" 

(9,827+0,25*2+5,57+2,1+0,9+0,9+4,377+0,9+0,9+2,1+5,57)*6,9-0,9*2*4
224,944

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, m.č. 5.02 a 5.02" ((2,05+0,85+0,85+2,6+1,4)*6,9-

0,9*2)*2
103,350

VV Součet 328,294

541 K 784181129 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 65,210 17,50 1 141,18 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních 

schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 65,21
65,210

VV Součet 65,210

542 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 6 408,735 40,00 256 349,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 3.NP" 

VV "m.č. 3.01" 22,2*3,28+25,8 98,616

VV "m.č. 3.04" 24,6*3,28+18,3 98,988

VV "m.č. 3.05" 17,32*3,28+11,95 68,760

VV "m.č. 3.06, 21, 14 a 24" 140,5*3,28 460,840

VV "m.č. 3.07" 35,3*3,28+70 185,784

VV "m.č. 3.08" 20,9*3,28+23,8 92,352

VV "m.č. 3.09" 34,26*3,28+66,5 178,873

VV "m.č. 3.10" 20,7*3,28+20,35 88,246

VV "m.č. 3.11" 37,1*3,28+76,12 197,808

VV "m.č. 3.12" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.13" 21,67*3,28+23,7 94,778

VV "m.č. 3.15" 18,2*3,28+18,6 78,296

VV "m.č. 3.16" 35,2*3,28+68,56 184,016

VV "m.č. 3.17" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.18" 20,3*3,28+18,7 85,284

VV "m.č. 3.19" 14,21*3,28+8,26 54,869

VV "m.č. 3.20" 6,05*3,28+2,04 21,884

VV "m.č. 3.22" 20,07*3,28+20,4 86,230

VV "m.č. 3.23" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 3.25" 22,2*3,28+25,85 98,666

VV "m.č. 3.26" 16,6*3,28+10,4 64,848

VV "m.č. 3.29" 25,4*3,28+19,5 102,812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č. 3.30" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 3.31" 20,7*3,28+23,06 90,956

VV "m.č. 3.32" 34,46*3,28+67,6 180,629

VV "m.č. 3.33" 36,9*3,28+75,35 196,382

VV Mezisoučet 3 283,811

VV "viz D1.1.1 - PD stávajícícího stavu - 4.NP" 

VV "m.č. 4.01" 22,18*3,28+25,95 98,700

VV "m.č. 4.02" 4,9*3,28 16,072

VV "m.č. 4.03" 7,3*3,28 23,944

VV "m.č. 4.04" 12,35*3,28+18,03 58,538

VV "m.č. 4.05" 14,25*3,28+11,95 58,690

VV "m.č. 4.06, 20 a 21" 147,3*3,28 483,144

VV "m.č. 4.07" 28,05*3,28+42,6 134,604

VV "m.č. 4.08" 22,48*3,28+26,75 100,484

VV "m.č. 4.09" 41,54*3,28+91,2 227,451

VV "m.č. 4.10" 19,6*3,28+31,9 96,188

VV "m.č. 4.11" 18,72*3,28+22 83,402

VV "m.č. 4.12" 21,3*3,28+22,6 92,464

VV "m.č. 4.13" 18,3*3,28+19,06 79,084

VV "m.č. 4.14" 42,3*3,28+88,9 227,644

VV "m.č. 4.15" 21,82*3,28+24,3 95,870

VV "m.č. 4.16" 17,2*3,28+17,08 73,496

VV "m.č. 4.17" 35,2*3,28+68,6 184,056

VV "m.č. 4.18" 21,22*3,28+22 91,602

VV "m.č. 4.19" 27,26*3,28+45,3 134,713

VV "m.č. 4.22" 29,42*3,28+53,72 150,218

VV "m.č. 4.23" 34,3*3,28+66,8 179,304

VV "m.č. 4.24" 35,3*3,28+70,5 186,284

VV "m.č. 4.25" 20,7*3,28+23,1 90,996

VV "m.č. 4.26" 17,3*3,28+11,6 68,344

VV "m.č. 4.29" 24,6*3,28+17,5 98,188

VV "m.č. 4.30" 22,3*3,28+25,9 99,044

VV Mezisoučet 3 232,524

VV "odečet dveří ve stěnách"

VV -(22*0,8*2+2*1,6*2+4*0,6*2) -46,400

VV "odečet oken"

VV -(17*2,4*2,4)+2,4*3*0,3*17 -61,200

VV Mezisoučet -107,600

VV Součet 6 408,735

543 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 5,00 m
m2 2 138,198 41,25 88 200,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních rovných 

stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 249,621
249,621

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 14,1
14,100

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních stěn 

vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 1294,346
1 294,346
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 269,129
269,129

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová štuková 

omítka ostění nebo nadpraží" 71,325
71,325

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Oprava vnitřní 

vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%" 175
175,000

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních pilířů nebo 

sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 42,971
42,971

VV
"ODEČET - viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Hloubková 

jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m" -328,294
-328,294

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09 - stáv. omítky zašpiněné výstavbou" 350 350,000

VV Součet 2 138,198

544 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky přes 5,00 m
m2 328,294 43,75 14 362,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky přes 5,00 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, m.č. 5.01" 

(9,827+0,25*2+5,57+2,1+0,9+0,9+4,377+0,9+0,9+2,1+5,57)*6,9-0,9*2*4
224,944

VV
"viz v.č. D1.1.3.06, D1.1.3.08, m.č. 5.02 a 5.02" ((2,05+0,85+0,85+2,6+1,4)*6,9-

0,9*2)*2
103,350

VV Součet 328,294

545 K 784211109
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky 

do 5,00 m
m2 65,210 41,25 2 689,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních 

schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 65,21
65,210

VV Součet 65,210

546 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu 

tónovanou přípravky
m2 1 265,853 7,50 9 493,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

VV "počítána plocha 50% z celkové výměry"

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních rovných 

stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 249,621*0,5
124,811

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocem. omítka štuková 

dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně" 14,1*0,5
7,050

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních stěn 

vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 1294,346*0,5
647,173

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 269,129*0,5
134,565

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Vápenocementová štuková 

omítka ostění nebo nadpraží" 71,325*0,5
35,663

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Oprava vnitřní 

vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%" 175*0,5
87,500

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních pilířů nebo 

sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 42,971*0,5
21,486

VV "viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09 - stáv. omítky zašpiněné výstavbou" 350*0,5 175,000

Strana 104 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.08-09, výpočet viz položka Potažení vnitřních 

schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 65,21*0,5
32,605

VV Součet 1 265,853

D M Práce a dodávky M 43 700,00

D 21-M Elektromontáže 43 700,00

547 K 179
Přesun krabičky zabezpečovacího systému v 1.NP na strop, specifikace-viz 

Fotodokumentace bouracích prací
soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

PP
Přesun krabičky zabezpečovacího systému v 1.NP na strop, specifikace-viz Fotodokumentace 

bouracích prací

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací" 1 1,000

VV Součet 1,000

548 K 180 Dodávka a montáž tryskového osoušeče rukou, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V11) kus 2,000 20 875,00 41 750,00

PP Dodávka a montáž tryskového osoušeče rukou, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V11)

VV "viz v.č. D1.1.3.06" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D N00 Ostatní práce a dodávky 310 467,50

549 K 181
Dodávka a montáž obkladu stěn šaten (m.č. 5.06), specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-

M03)
m2 84,732 3 125,00 264 787,50

PP Dodávka a montáž obkladu stěn šaten (m.č. 5.06), specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M03)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 - menší šatna" (3,8+0,7*2+0,2*2+0,9)*(3,5-0,45)+(4,2+0,9)*(3,5-0,2) 36,655

VV
"viz v.č. D1.1.3.06 - větší šatna" (6,965+0,9)*(3,5-0,45)+(6,565+0,7*2+0,2*2+0,9)*(3,5-

0,9)
48,077

VV Součet 84,732

550 K 182
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 27A 

(144B), specifikace-viz projektová dokumentace
kus 3,000 1 200,00 3 600,00

PP
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 27A (144B), 

specifikace-viz projektová dokumentace

VV "viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení" 3 3,000

VV Součet 3,000

551 K 183 Demontáž a zpětná montáž stávajícího hasičského přístroje kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Demontáž a zpětná montáž stávajícího hasičského přístroje

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

552 K 184 Dodávka a montáž fotoluminiscenčních značek "Směr úniku", 21x9 cm kus 10,000 150,00 1 500,00

PP
Dodávka a montáž fotoluminiscenčních značek "Směr úniku", součástí položky je i veškerý 

montážní materiál

VV "viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení" 10 10,000

VV Součet 10,000

553 K 185 Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek kus 8,000 50,00 400,00

PP

Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (veškeré potřebné bezpečnostní tabulky mimo 

samostatně rozpočtovaných - směr proudění ve VZT potrubí, hlavní uzávěr elektřiny, hlavní 

uzávěr vody, apod.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení" 8 8,000

VV Součet 8,000

554 K 186 Dodávka a montáž bezpečnostní tabulky-označení umístění hasicích přístrojů kus 3,000 60,00 180,00

PP
Dodávka a montáž bezpečnostní tabulky-označení umístění hasicích přístrojů, součástí položky je 

i veškerý montážní materiál

VV "viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení" 3 3,000

VV Součet 3,000

555 K 187
Dodávka a montáž požárních těsnění prostupů instalací stropy a stěnami, specifikace-

viz PBŘS
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Dodávka a montáž požárních těsnění prostupů instalací stropy a stěnami, specifikace-viz PBŘS, 

rozsah položky je stanoven v PBŘS a v projektech jednotlivých instalací (jedná se o 10 ks prostupů 

průměru do 110 mm a 20 ks pr. do 50 mm), položka zahrnuje i označení ve smyslu vyhlášky č. 

23/2008 Sb.

VV "viz Požárně bezpečnostní řešení a výkresy jednotlivých instalací" 1 1,000

VV Součet 1,000

556 K 188
Dodávka a montáž nepožárního těsnění prostupů instalací stavebními konstrukcemi 

(stěny, stropy)
soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Dodávka a montáž nepožárního těsnění prostupů instalací stavebními konstrukcemi (stěny, 

stropy), rozsah položky je stanoven v PBŘ a v projektech jednotlivých instalací (jedná se o 15 ks 

prostupů průměru do 110 mm a 20 ks pr. do 50 mm)

VV "viz Požárně bezpečnostní řešení a výkresy jednotlivých instalací" 1 1,000

VV Součet 1,000

557 K 189

Dodávka a montáž prvku pro ocelové konstrukce skládající se z modulu pro přenos 

tahových sil a z modulu pro přenos posouvajících a normálových sil, specifikace-viz 

statická část PD

kus 6,000 4 500,00 27 000,00

PP

Dodávka a montáž prvku pro ocelové konstrukce skládající se z modulu pro přenos tahových sil a z 

modulu pro přenos posouvajících a normálových sil. Počet a uspořádání jednotlivých modulů se 

řídí rozměry napojovaných prvků a působícími vnitřními silami. Určen pro realizaci průniků 

nosných ocelových profilů obvodovým pláštěm s bezpečným termickým přerušením, což vede k 

minimalizaci tepelných mostů, specifikace-viz statická část PD

VV "viz v.č. D.1.2.b-2" 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 669 120,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 669 120,58 21,00% 140 515,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 809 635,90

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS2 - ZTI (SO 01 Nástavba 5.NP)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 669 120,58

HSV - Práce a dodávky HSV 5 725,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 370,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 755,00

    997 - Přesun sutě 599,15

    998 - Přesun hmot 0,84

PSV - Práce a dodávky PSV 655 269,69

    713 - Izolace tepelné 122 500,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 244 936,26

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 71 561,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 154 162,50

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 26 511,88

    763 - Konstrukce suché výstavby 33 889,36

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 708,43

ost - Ostatní 8 125,00

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS2 - ZTI (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 669 120,58

D HSV Práce a dodávky HSV 5 725,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 370,90

1 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 13,000 45,30 588,90 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích  velikosti do 150 x 200 mm

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - ukončení stáv. potrubí ve 4.NP" 13 13,000

VV Součet 13,000

2 M 55341427 mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou kus 13,000 214,00 2 782,00 CS ÚRS 2018 01

PP mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - ukončení stáv. potrubí ve 4.NP" 13 13,000

VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 755,00

3 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů m 0,900 1 950,00 1 755,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - prostup vody zdí" 0,3 0,300

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - prostup vody stropem" 0,3*2 0,600

VV Součet 0,900

D 997 Přesun sutě 599,15

4 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,228 1 780,00 405,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS2 - ZTI (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,228 62,50 14,25 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,456 6,25 2,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" (0,228)*2 0,456

VV Součet 0,456

7 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód 

odpadu 170 802
t 0,143 935,00 133,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802

VV "součet z rozpočtového programu" 0,143 0,143

VV Součet 0,143

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 0,085 500,00 42,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV "součet z rozpočtového programu" 0,005+0,08 0,085

VV Součet 0,085

D 998 Přesun hmot 0,84

9 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,003 279,50 0,84 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 655 269,69

D 713 Izolace tepelné 122 500,00

10 K 1 Dodávka a montáž kaučukové izolace tl. 100 mm na potrubí vody D32 m 2,500 1 500,00 3 750,00

PP Dodávka a montáž kaučukové izolace tl. 100 mm na potrubí vody D32

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" 2,5 2,500

VV Součet 2,500

11 K 2 Dodávka a montáž kaučukové izolace na potrubí kanalizace soubor 1,000 118 750,00 118 750,00

PP

Dodávka a montáž kaučukové izolace na potrubí kanalizace, 1 soubor zahrnuje kaučukovou izolaci v 

tl. dle PD v tomto rozsahu :

- na potrubí DN 50 v délce 47,3 mb

- na potrubí DN 75 v délce 7,7 mb

- na potrubí DN 100 v délce 80,85 mb

- na potrubí DN 125 v délce 9,9 mb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 244 936,26

12 K 3 Samostatně nerozpočtované stavební úpravy pro kanalizaci soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Samostatně nerozpočtované stavební úpravy pro kanalizaci, položka zahrnuje tyto práce  a dodávky 

:

- utěsnění prostupů potrubí DN 200 betonovými konstrukcemi včetně hydroizolačního utěsnění - 4x

- 20 hodin práce zedníka

- 4 hodiny práce sádrokartonáře

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového  vsazení odbočky do potrubí DN 110

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

14 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí DN 110

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 7 7,000

VV Součet 7,000

15 K 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50 m 47,300 475,00 22 467,50 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 50

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (1,5+2,5+1,5+1,5+1+2+1+1,5+1+2,5+6+5+5+1,5+1,5+1+1*6+1)*1,1 47,300

VV Součet 47,300

16 K 721175002 Potrubí kanalizační plastové připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 70 m 1,650 612,50 1 010,63 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 70

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (1,5)*1,1 1,650

VV Součet 1,650

17 K 721175003 Potrubí kanalizační plastové připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 m 5,500 1 487,50 8 181,25 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 100

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (5*1)*1,1 5,500

VV Součet 5,500

18 K 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 m 31,900 1 225,00 39 077,50 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (5+1,5+5+4+1,5+6*2)*1,1 31,900

VV Součet 31,900

19 K 721175021 Potrubí kanalizační plastové svodné zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 m 20,350 1 225,00 24 928,75 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 100

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (6+4+1,5+2,5+2+2,5)*1,1 20,350

VV Součet 20,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 721175031 Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 70 m 6,050 1 025,00 6 201,25 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé dešťové DN 70

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (2,5+3)*1,1 6,050

VV Součet 6,050

21 K 721175032 Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 m 23,100 1 225,00 28 297,50 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé dešťové DN 100 0

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (5+1,5+3,5+3+1,5+3+2+1,5)*1,1 23,100 0

VV Součet 23,100 0

22 K 721175033 Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 m 9,900 1 812,50 17 943,75 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé dešťové DN 125

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" (6+1,5*2)*1,1 9,900

VV Součet 9,900

23 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 16,000 75,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro umyvadla" 5 5,000

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro OTV" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro KL" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro VZT" 2+6+1 9,000

VV Součet 16,000

24 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 87,50 175,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro pisoár" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro podlahovou vpusť" 1 1,000

VV Součet 2,000

25 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 14,000 100,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro SV a SV1" 8+1 9,000

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro VÝL" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro WC" 4 4,000

VV Součet 14,000

26 K 4
Dodávka a montáž podlahové vpusti včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.33 (SP-V18)
kus 1,000 1 875,00 1 875,00

PP
Dodávka a montáž podlahové vpusti včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 

(SP-V18)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33  - SP-V18" 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 5
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.32 (SP-M37a)
kus 8,000 3 750,00 30 000,00

PP
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-

M37a)

VV "viz v.č. Z-4 a D1.1.3.32  - SP-M37a" 8 8,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 6
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy vodorovný odtok, specifikace-viz 

v.č. D1.1.3.32 (SP-M37a)
kus 1,000 4 375,00 4 375,00

PP
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy vodorovný odtok, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 

(SP-M37a)

VV "viz v.č. Z-4 a D1.1.3.32  - SP-M37a" 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 7
Dodávka a montáž větracího komínku kanalizace s manžetou pro napojení mPVC 

střešní krytiny, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M37b) 
kus 4,000 1 031,25 4 125,00

PP
Dodávka a montáž větracího komínku kanalizace s manžetou pro napojení mPVC střešní krytiny, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-M37b) 

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 4 4,000

VV Součet 4,000

30 K 8
Dodávka a montáž nerezového větracího komínku kanalizace, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.32 (SP-M37c) 
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

PP
Dodávka a montáž nerezového větracího komínku kanalizace, specifikace-viz v.č. D1.1.3.32 (SP-

M37c) 

VV "viz v.č. Z-6 a D1.1.3.32 - odvětrávání stáv. stoupaček" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

31 K 9
Dodávka a montáž vodní zápachové uzávěrky DN 40 pro odvod kondenzátu, 

specifikace-viz PD
kus 9,000 412,50 3 712,50

PP
Dodávka a montáž vodní zápachové uzávěrky DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní  s 

mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 6+2+1 9,000

VV Součet 9,000

32 K 10
Dodávka a montáž podomítkového sifonu ke klimatizačním jednotkám DN32, 

specifikace-viz PD
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Dodávka a montáž vodní zápachové uzávěrky DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní  s 

mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro klima jednotku" 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 125

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 4 4,000

VV Součet 4,000

34 K 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 14,000 862,50 12 075,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 13+1 14,000

VV Součet 14,000

35 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 145,750 15,00 2 186,25 CS ÚRS 2018 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV
"viz v.č. Z-4 až Z-8 - výpočet viz položky jednotlivých potrubí" 

47,3+1,65+5,5+31,9+20,35+6,05+23,1+9,9
145,750

VV Součet 145,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,429 1 875,00 804,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 71 561,26

37 K 722171934 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm kus 2,000 187,50 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky  na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

38 M 11 tvarovka pro napojení na stávající vodovod, specifikace-viz PD kus 2,000 75,00 150,00

PP tvarovka pro napojení na stávající vodovod, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

39 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 13,200 275,00 3 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" (1+1,5+1+2+3+1+0,5+1,5+0,5)*1,1 13,200

VV Součet 13,200

40 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 75,900 312,50 23 718,75 CS ÚRS 2018 01

PP

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 

3,5, studená voda

VV

"viz v.č. Z-9 a Z-10" 

(0,5+1+1,5+4+3+1,5+1,5+1+3+1+7,5+12,5+1+3+1+0,5+1,5+1,5+0,5+2,5+3,5+1)*1,1+(4+1

+1+8+1)*1,1

75,900

VV Součet 75,900

41 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 25,025 362,50 9 071,56 CS ÚRS 2018 01

PP

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 

4,4, studená voda

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" (3,5+3+1,75+1+1,5+4)*1,1+(3+2,5+2,5)*1,1 25,025

VV Součet 25,025

42 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 22 mm
m 13,200 62,50 825,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - potrubí D20" (1+1,5+1+2+3+1+0,5+1,5+0,5)*1,1 13,200

VV Součet 13,200

43 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 45 mm
m 100,925 75,00 7 569,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV

"viz v.č. Z-9 a Z-10 - potrubí D25" 

(0,5+1+1,5+4+3+1,5+1,5+1+3+1+7,5+12,5+1+3+1+0,5+1,5+1,5+0,5+2,5+3,5+1)*1,1+(4+1

+1+8+1)*1,1

75,900

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - potrubí D32" (3,5+3+1,75+1+1,5+4)*1,1+(3+2,5+2,5)*1,1 25,025

VV Součet 100,925

44 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 10,000 187,50 1 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro WC" 4 4,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro nezámrzný zahradní ventil" 3 3,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro zahradní ventil" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro hydrant" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro pisoár" 1 1,000

VV Součet 10,000

45 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 8,000 312,50 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro průtokový ohřívač" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro akumulační ohřívač" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro výlevku" 1 1,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro umyvadla" 5 5,000

VV Součet 8,000

46 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 562,50 1 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1 

1/4

VV "viz v.č. Z-10 - sekční uzávěry" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

47 K 12 Dodávka a montáž nezámrzného zahradního ventilu, specifikace-viz PD kus 3,000 2 437,50 7 312,50

PP Dodávka a montáž nezámrzného zahradního ventilu, specifikace-viz PD

P

Poznámka k položce:

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

48 K 13 Dodávka a montáž zahradního ventilu, specifikace-viz PD kus 1,000 3 250,00 3 250,00

PP Dodávka a montáž zahradního ventilu, specifikace-viz PD

P

Poznámka k položce:

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10" 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 7 875,00 7 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 

m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.33 - SP-V31" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 114,125 17,50 1 997,19 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80

P
Poznámka k položce:

součástí položky jsou i tlakové zkoušky

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - potrubí D20" (1+1,5+1+2+3+1+0,5+1,5+0,5)*1,1 13,200

VV

"viz v.č. Z-9 a Z-10 - potrubí D25" 

(0,5+1+1,5+4+3+1,5+1,5+1+3+1+7,5+12,5+1+3+1+0,5+1,5+1,5+0,5+2,5+3,5+1)*1,1+(4+1

+1+8+1)*1,1

75,900

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - potrubí D32" (3,5+3+1,75+1+1,5+4)*1,1+(3+2,5+2,5)*1,1 25,025

VV Součet 114,125

51 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,153 1 875,00 286,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 154 162,50

52 K 14 Dodávka a montáž sedátka klozetového, specifikace-viz PD kus 4,000 962,50 3 850,00

PP Dodávka a montáž sedátka klozetového, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33" 2+2 4,000

VV Součet 4,000

53 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V07)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V07" 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 725112173 Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý soubor 2,000 6 237,50 12 475,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V12" 2 2,000

VV Součet 2,000

55 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 1,000 7 487,50 7 487,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 

(SP-V16)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V16" 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 3,000 1 625,00 4 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 

bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V05)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V05" 3 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 2,000 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá 640 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V06)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V06" 2 2,000

VV Součet 2,000

58 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 4 375,00 4 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 

mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V13)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.33 - SP-V13" 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 15
Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na TUV (objem 100 l) včetně veškerého 

příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V14)
kus 1,000 11 125,00 11 125,00

PP
Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na TUV (objem 100 l) včetně veškerého příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V14)

VV "viz v.č. D1.1.3.33 - SP-V14" 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 16
Dodávka a montáž průtokového ohřívače včetně veškerého příslušenství, specifikace-

viz PD
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Dodávka a montáž průtokového ohřívače včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. Z-10" 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 17,000 100,00 1 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V07" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V12" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V16" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V05" 3*2 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V06" 2*2 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.33 - SP-V14" 1*2 2,000

VV Součet 17,000

62 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 17,000 100,00 1 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V07" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V12" 2 2,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V16" 1 1,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V05" 3*2 6,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V06" 2*2 4,000

VV "viz v.č. D1.1.3.33 - SP-V14" 1*2 2,000

VV Součet 17,000

63 K 17
Dodávka a montáž - baterie nástěnná k výlevce, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-

V13)
kus 1,000 1 625,00 1 625,00

PP Dodávka a montáž - baterie nástěnná k výlevce, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V13)

Strana 117 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.33 - SP-V13" 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V05" 3 3,000

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V06" 2 2,000

VV Součet 5,000

65 K 18
Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V12A)
kus 2,000 1 125,00 2 250,00

PP
Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V12A)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V12A" 2 2,000

VV Součet 2,000

66 K 19
Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V12A)
kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP
Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V12A)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V12A" 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 20 Dodávka a montáž - háček na oděvy, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09) kus 4,000 412,50 1 650,00

PP Dodávka a montáž - háček na oděvy, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V09" 4 4,000

VV Součet 4,000

68 K 21
Dodávka a montáž - zásobník na hygienické sáčky nerezový, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V09)
kus 4,000 1 375,00 5 500,00

PP Dodávka a montáž - zásobník na hygienické sáčky nerezový, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V17" 4 4,000

VV Součet 4,000

69 K 22
Dodávka a montáž - odpadkový koš nerezový 12l, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-

V09)
kus 5,000 875,00 4 375,00

PP Dodávka a montáž - odpadkový koš nerezový 12l, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V17" 5 5,000

VV Součet 5,000

70 K 23
Dodávka a montáž - záchodová štětka v nástěnném držáku chromovaném, nepr. sklo, 

specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09)
kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP
Dodávka a montáž - záchodová štětka v nástěnném držáku chromovaném, nepr. sklo, specifikace-

viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V09" 4 4,000

VV Součet 4,000

71 K 24
Dodávka a montáž - dávkovač mýdla nástěnný nerezový, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V09)
kus 5,000 862,50 4 312,50

PP Dodávka a montáž - dávkovač mýdla nástěnný nerezový, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V09)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V09" 5 5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

72 K 25
Dodávka a montáž - zásobník na toaletní papír, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-

V10)
kus 4,000 862,50 3 450,00

PP Dodávka a montáž - zásobník na toaletní papír, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V10)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V10" 4 4,000

VV Součet 4,000

73 K 26 Dodávka a montáž - tryskový osoušeč rukou, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V11) kus 2,000 18 125,00 36 250,00

PP Dodávka a montáž - tryskový osoušeč rukou, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V11)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V11" 2 2,000

VV Součet 2,000

74 K 27
Dodávka a montáž - nerezový zásobník na papírové utěrky, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V17)
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PP Dodávka a montáž - nerezový zásobník na papírové utěrky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V17)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V17" 2 2,000

VV Součet 2,000

75 K 28
Dodávka a montáž - nerezový závěsný odpadkový koš s poklopem, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V17)
kus 2,000 750,00 1 500,00

PP
Dodávka a montáž - nerezový závěsný odpadkový koš s poklopem, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-

V17)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V17" 2 2,000

VV Součet 2,000

76 K 29
Dodávka a montáž - odkládací police na WC pro tělesně postižené (ozn. H), 

specifikace-viz PD
kus 2,000 1 375,00 2 750,00

PP Dodávka a montáž - odkládací police na WC pro tělesně postižené (ozn. H), specifikace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - ozn. H" 2 2,000

VV Součet 2,000

77 K 30
Dodávka a montáž - sklopné zrcadlo 600x600 mm pro tělesně postižené, specifikace-

viz PD
kus 2,000 3 000,00 6 000,00

PP Dodávka a montáž - sklopné zrcadlo 600x600 mm pro tělesně postižené, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33" 2 2,000

VV Součet 2,000

78 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,220 1 875,00 412,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 26 511,88

79 K 31
Instalační předstěna pro závěsnou výlevku včetně veškerého příslušenství, specifikace-

viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V13)
soubor 1,000 4 875,00 4 875,00

PP
Instalační předstěna pro závěsnou výlevku včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 

D1.1.3.33 (SP-V13)

VV "viz v.č. D1.1.3.06 a D1.1.3.33 - SP-V13" 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn 

s kovovou kcí
soubor 2,000 5 375,00 10 750,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (SP-V08)

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V08" 2 2,000

VV Součet 2,000

81 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené 

do stěn s kov kcí
soubor 2,000 5 375,00 10 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

VV "viz v.č. D1.1.3.27 a D1.1.3.33 - SP-V12" 2 2,000

VV Součet 2,000

82 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,073 1 875,00 136,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 889,36

83 K 763121921
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl přes 100 mm s vyztužením 

profily
kus 51,000 505,00 25 755,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek  pro prostupy 

(voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. 

přes 100 mm, velikost do 0,10 m2

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i zapravení prostupu

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8 - pro kanalizaci" 25 25,000

VV "viz v.č. Z-9 a Z-10 - pro vodovodní potrubí" 22+4 26,000

VV Součet 51,000

84 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 9,000 114,00 1 026,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek  montáž revizních dvířek velikost 300 

x 300 mm

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 9 9,000

VV Součet 9,000

85 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 9,000 781,00 7 029,00 CS ÚRS 2018 01

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

VV "viz v.č. Z-4 až Z-8" 9 9,000

VV Součet 9,000

86 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,064 1 240,00 79,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 708,43

87 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,440 376,00 541,44 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

VV "viz v.č. D1.1.3.27 - pozice 3" 0,6*1,2*2 1,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,440

88 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm m2 1,800 642,00 1 155,60 CS ÚRS 2018 01

PP zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm

VV "viz v.č. D1.1.3.27 - pozice 3" (0,6*1,2*2)*1,25 1,800

VV Součet 1,800

89 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,023 495,00 11,39 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D ost Ostatní 8 125,00

90 K 32
Dodávka a montáž jímky pro uzávěr a vypouštění vody ze systému na zimní období, 

specifikace-viz PD
kus 1,000 8 125,00 8 125,00

PP
Dodávka a montáž jímky pro uzávěr a vypouštění vody ze systému na zimní období, specifikace-viz 

PD

VV "viz v.č. Z-10" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 1 995 453,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 995 453,04 21,00% 419 045,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 414 498,18

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS3 - Elektroinstalace (SO 01 Nástavba 5.NP)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 995 453,04

HSV - Práce a dodávky HSV 78 351,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 283,20

    4 - Vodorovné konstrukce 1 589,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 009,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 262,82

    997 - Přesun sutě 11 586,85

    998 - Přesun hmot 7 619,38

PSV - Práce a dodávky PSV 1 638 227,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 541 263,89

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 96 963,96

M - Práce a dodávky M 194 965,51

    21-M - Elektromontáže 23 375,61

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 171 589,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 83 908,20

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS3 - Elektroinstalace (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 995 453,04

D HSV Práce a dodávky HSV 78 351,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 283,20

1 K 310235251
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 

mm
kus 3,000 94,40 283,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 

do 450 mm

VV "viz. výkres D1.4.EL-1 až D1.4.EL-5" 

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 589,40

2 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,225 7 064,00 1 589,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže 

(materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 0,0225*10 0,225

VV Součet 0,225

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 009,83

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,590 264,80 2 009,83 CS ÚRS 2018 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 134*0,03+51*0,07 7,590

VV Součet 7,590

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS3 - Elektroinstalace (SO 01 Nástavba 5.NP)

Strana 124 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 262,82

4 K 953991111 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel kus 1 056,000 14,20 14 995,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Dodání a osazení hmoždinek  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel 

nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 300+200+102+80+4+4+2+78*4+13*4 1 056,000

VV Součet 1 056,000

5 M 56284001 hmoždinka do stěny 8mm 100 kus 10,560 333,60 3 522,82 CS ÚRS 2018 01

PP hmoždinka do stěny 8mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (300+200+102+80+4+4+2+78*4+13*4)/100 10,560

VV Součet 10,560

6 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 10,000 81,40 814,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10*1 10,000

VV Součet 10,000

7 K 971033151 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 6,000 80,80 484,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 6*1 6,000

VV Součet 6,000

8 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 3,000 130,40 391,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

9 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 10,000 108,80 1 088,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

10 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 207,000 115,20 23 846,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 75+54+2+24+52 207,000

VV Součet 207,000

11 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 134,000 51,70 6 927,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky 

do 30 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 20+4+4+20+10+20+8+10+4+4+10+10+10 134,000

VV Součet 134,000

12 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 51,000 62,60 3 192,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky 

do 70 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+10+10+2+2+1+1+5+5+5 51,000

VV Součet 51,000

D 997 Přesun sutě 11 586,85

13 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 4,186 1 856,00 7 769,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

14 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t 4,186 912,00 3 817,63 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

VV "součet z rozpočtového programu" 3,817+0,369 4,186

VV Součet 4,186

D 998 Přesun hmot 7 619,38

15 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 8,372 9,90 82,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" (3,817+0,369)*2 8,372

VV Součet 8,372

16 K 998011015 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m t 4,186 136,00 569,30 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1000 m

VV "součet z rozpočtového programu" 3,817+0,369 4,186

VV Součet 4,186

17 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 3,474 944,00 3 279,46 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 

24 m

VV "součet z rozpočtového programu" 0,888+2,586 3,474

VV Součet 3,474

18 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 26,341 140,00 3 687,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV "součet z rozpočtového programu" 26,341 26,341

VV Součet 26,341

D PSV Práce a dodávky PSV 1 638 227,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 541 263,89

19 K 73553104R1 Montáž, instalace a napojení tepelného čidla kus 1,000 265,61 265,61

PP Montáž, instalace a napojení tepelného čidla

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 48410331R1 Čidlo teploty Ni1000 exteriérové kus 1,000 1 726,83 1 726,83

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 73553104R2 Montáž, instalace a napojení čidla kvality vzduchu kus 2,000 241,46 482,92

PP Montáž, instalace a napojení tepelného čidla

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

22 M 48410331R2 Čidlo kvality vzduchu kus 2,000 6 512,20 13 024,40

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

23 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 220,000 34,88 7 673,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 90+5+5+5+10+5+100 220,000

VV Součet 220,000

24 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m m 220,000 11,95 2 629,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 90+5+5+5+10+5+100 220,000

VV Součet 220,000

25 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 52,800 29,51 1 558,13 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 72*0,1+54*0,4+24*0,5+2+20*0,5 52,800

VV Součet 52,800

26 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm m 52,800 3,54 186,91 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 72*0,1+54*0,4+24*0,5+2+20*0,5 52,800

VV Součet 52,800

27 K 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 154,000 34,88 5 371,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 144+10 154,000

VV Součet 154,000

28 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm m 144,000 6,46 930,24 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 30*0,5+5+30+30+35+6+12+2+3*3 144,000

VV Součet 144,000

29 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm m 10,000 10,37 103,70 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 20*0,5 10,000

VV Součet 10,000

30 K 741110063 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku m 11,000 40,24 442,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2*5,5 11,000

VV Součet 11,000

31 M 34571158 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48 mm m 11,000 23,54 258,94 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2*5,5 11,000

VV Součet 11,000

32 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 222,000 64,39 14 294,58 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 100+52+70 222,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 222,000

33 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 100,000 17,07 1 707,00 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 20+1+1+30+20+6+8+2+2+10 100,000

VV Součet 100,000

34 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 52,000 47,32 2 460,64 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+2+2+10+20+1+3+2+2 52,000

VV Součet 52,000

35 M 34571008R2 lišta elektroinstalační bezhalogenová LHD 40x20HF_HD m 70,000 156,59 10 961,30

PP lišta elektroinstalační bezhalogenová LHD 40x20HF_HD

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2*(5+5*4+10) 70,000

VV Součet 70,000

36 K 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem m 20,000 87,20 1 744,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 20*1 20,000

VV Součet 20,000

37 M 34571008R1 lišta elektroinstalační hranatá bílá 120 x 40 m 20,000 168,78 3 375,60

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 120 x 40

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 20*1 20,000

VV Součet 20,000

38 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 73,000 32,20 2 350,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+2+2+17+1+13+3+5+2+2+2+4+1+1+1+2+1+3+1 73,000

VV Součet 73,000

39 M 34571519 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm kus 73,000 28,05 2 047,65 CS ÚRS 2018 01

PP krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+2+2+17+1+13+3+5+2+2+2+4+1+1+1+2+1+3+1 73,000

VV Součet 73,000

40 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 78,000 122,93 9 588,54 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 54+24 78,000

VV Součet 78,000

41 M 34571521
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 

vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm
kus 54,000 136,34 7 362,36 CS ÚRS 2018 01

PP
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 

73,5mm x 43mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 6+2+2+10+5+3+4+1+1+10+10 54,000

VV Součet 54,000

42 M 34571563
rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 

mm2, D 103 mm x 50 mm
kus 24,000 193,29 4 638,96 CS ÚRS 2018 01

PP
rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm 

x 50 mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+5+5+2+2+1+1+2+2 24,000

VV Součet 24,000

43 K 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 kus 52,000 206,83 10 755,16 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro 

vodiče Ø do 4 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+24+1+4+5+2+2+2+2+4+2 52,000

VV Součet 52,000

44 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 

16x4 mm2
kus 52,000 145,85 7 584,20 CS ÚRS 2018 01

PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+24+1+4+5+2+2+2+2+4+2 52,000

VV Součet 52,000

45 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, 

CHAH-R(V))
m 40,000 32,80 1 312,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+10+10+10 40,000

VV Součet 40,000

46 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 40,000 11,46 458,40 CS ÚRS 2018 01

PP vodič silový s Cu jádrem 4mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+10+10+10 40,000

VV Součet 40,000

47 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (CY, 

CHAH-R(V))
m 180,000 34,88 6 278,40 CS ÚRS 2018 01

Strana 130 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 40+30+10+40+40+20 180,000

VV Součet 180,000

48 M 34142160 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 180,000 70,37 12 666,60 CS ÚRS 2018 01

PP vodič silový s Cu jádrem 25mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 40+30+10+40+40+20 180,000

VV Součet 180,000

49 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 843,800 24,63 45 412,79 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1167,6+575,4+100,8 1 843,800

VV Součet 1 843,800

50 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 167,600 13,54 15 809,30 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

VV CYKY-O 3x1,5

VV (3+5+5+6+10+8+8+12+20+6+8+6+3+40+40+45+20+3+3+3+2)*1,05 268,800

VV CYKY-J 3x1,5

VV
(29+39+32+20+25+35+5+15+8+40+35+110+50+90+30+8+50+50+15+12+12+20+8+20+40+2

0+4+4+30)*1,05
898,800

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV Součet 1 167,600

51 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 575,400 22,93 13 193,92 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV CYKY-J 3x2,5

VV
(50+30+35+35+35+38+50+50+15+15+10+8+35+15+30+10+10+12+14+12+12+12+10+5)*1,0

5
575,400

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV Součet 575,400

52 M 3411103R1 kabel silový s Cu jádrem CXKH-V-O 3x2,5 m 100,800 22,93 2 311,34

PP kabel silový s Cu jádrem CXKH-V-O 3x2,5

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (8+40+8+40)*1,05 100,800

VV Součet 100,800

53 M 3411103R2 Topný kabel samoregulační 18W/m 2x2m m 4,000 417,32 1 669,28

PP Topný kabel samoregulační 18W/m 2x2m

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

54 K 741122632 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY) m 42,000 61,95 2 601,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (40*1)*1,05 42,000

VV Součet 42,000

55 M 3411162R1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x50mm2 m 42,000 502,20 21 092,40

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x50mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (40*1)*1,05 42,000

VV Součet 42,000

56 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 468,300 32,80 15 360,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 443,1+25,2 468,300

VV Součet 468,300

57 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 443,100 22,80 10 102,68 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (30+31+33+34+24+24+26+10+10+25+30+50+15+30+50)*1,05 443,100

VV Součet 443,100

58 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 25,200 36,95 931,14 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (12+12)*1,05 25,200

VV Součet 25,200

59 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 20,000 34,88 697,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 5+15 20,000

VV Součet 20,000

60 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 5,000 62,44 312,20 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 5*1 5,000

VV Součet 5,000

61 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 15,000 88,17 1 322,55 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10+5 15,000

VV Součet 15,000

62 K 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 84,000 38,66 3 247,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (30+50)*1,05 84,000

VV Součet 84,000

63 M 3411110R1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 m 84,000 136,22 11 442,48

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (30+50)*1,05 84,000

VV Součet 84,000

64 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 488,250 32,80 16 014,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 273+42+107,1+66,15 488,250

VV Součet 488,250

65 M 3412605R1 kabel sdělovací Cu  JYSTY 4x2x0,8 m 273,000 17,07 4 660,11

PP kabel sdělovací Cu  4x2x0,8

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (25+25+25+25+35+35+35+55)*1,05 273,000

VV Součet 273,000

66 M 3412605R2 kabel sdělovací Cu  UTP 4x2x0,5 m 42,000 9,02 378,84

PP kabel sdělovací Cu  4x2x0,5

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (40*1)*1,05 42,000

VV Součet 42,000

67 M 3412605R3 kabel sdělovací JE-H(St)H 4x2x0,8 m 107,100 53,66 5 746,99

PP kabel sdělovací JE-H(St)H 4x2x0,8

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (45+6+45+6)*1,05 107,100

VV Součet 107,100

68 M 34121044 kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm m 66,150 5,61 371,10 CS ÚRS 2018 01

PP kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV (8+25+15+15)*1,05 66,150

VV Součet 66,150

69 K 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY) m 80,000 32,80 2 624,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 25+55 80,000

VV Součet 80,000

70 M 34123562 kabel sdělovací Cu  3P 1,0mm m 25,000 12,68 317,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel sdělovací Cu  3P 1,0mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 25*1 25,000

VV Součet 25,000

71 M 34123565 kabel sdělovací Cu  7P 1,0mm m 55,000 30,73 1 690,15 CS ÚRS 2018 01

PP kabel sdělovací Cu  7P 1,0mm

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 20+15+20 55,000

VV Součet 55,000

72 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 16,000 23,41 374,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 6 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 8*2 16,000

VV Součet 16,000

73 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 61,59 1 231,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 25 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10*2 20,000

VV Součet 20,000

74 K 741132136 Ukončení kabelů 4x50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 10,000 355,12 3 551,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

4x50 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+2+2+2+2+1 10,000

VV Součet 10,000

75 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 79,000 120,00 9 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 4 mm2

VV 47+13+8+1 69,000

VV 1x montáž (zapojení) ventilátoru WC

VV 1 1,000

VV 1x napojení vpustě

VV 4+5 9,000

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 79,000

76 K 741132147 Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 5,000 145,37 726,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

5x10 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 3+1+1 5,000

VV Součet 5,000

77 K 741132151 Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 12,000 152,20 1 826,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 4 mm2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 10+2 12,000

VV Součet 12,000

78 K 741132163 Ukončení kabelů 48x1,5 až 2,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,000 1 014,63 2 029,26 CS ÚRS 2018 01

PP

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

48x1,5 až 2,5 mm2

- napojení rozvaděče VZT

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

79 K 741132181 Příplatek za ukončení a připojení stínění nebo pancíře kabelu kus 4,000 58,05 232,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a 

připojení stínění nebo pancíře v plášti kabelu

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

80 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 12,000 365,85 4 390,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 

kg

-rozvodnice se zdrojem pro LED pásky DALI převodníkem, nebo zesilovačem RGBW signálu

- montáž zdroje pro pisoáry ve skříňce
VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+4+3+1+1+1 12,000

VV "1x montáž zdroje pro pisoáry ve skříňce"

VV Součet 12,000

81 M 3571314R5 Ovládací panel pro MaR kus 1,000 13 355,12 13 355,12

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M 3571314R6 Rozvodnice pro LED pásky zdroj 12VDC 250W, + RGBW DALI převodník kus 4,000 7 141,46 28 565,84

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

83 M 3571314R7 Rozvodnice pro LED pásky zdroj 12VDC 250W, +RGBW zesilovač kus 5,000 6 234,15 31 170,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

84 M 3571314R8 Zdroj pro pisoáry 24VDC ve skříňce kus 1,000 2 100,00 2 100,00

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

85 M 3571314R9 Zdroj 12DC 100W pro LED pásky kus 1,000 731,71 731,71

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 4,000 775,61 3 102,44 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 

kgVV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+2 4,000

VV Součet 4,000

87 M 3571314R2 Rozvaděč Rpl dle výkresu D1.4.EL-3,Rpl kus 1,000 39 109,76 39 109,76

PP

Rozvaděč Rpl - výbava dle výkresu D1.4.EL-3,Rpl

Prázdná skříň „P“ 600x900x200 - 1 ks

Obal na výkresy - 1	 ks

Nulová přípojnice - 2 ks

Propojovací přípojnice 63A - 6 ks

Výstražná tabulka - 2 ks

Spínač trojpólový 63A - 1 ks

Pojistkový odpínač vel 14 63A včetně pojistek - 1 ks

Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA -1 pol - 4 ks

Jistič 10B/1 - 1 ks

Jistič 10C/1 - 3 ks

Jistič-chránič 10B/2/0,03 - 2 ks

Jistič-chránič 16B/2/0,03 - 2 ks

Jistič 10C/3 - 2 ks

Jistič 25B/3 - 1 ks

Svorky RSA 4 - 21 ks

Svorky RSA 16 - 3 ks

Obal, přesun a doprava

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

88 M 3571314R3 Rozvaděč RSM10B dle výkresu D1.4.EL-3,RSM10B kus 1,000 39 520,98 39 520,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Rozvaděč RSM10B - výbava dle výkresu D1.4.EL-3,RSM10B

Prázdná skříň „P“ 418x586x145 - 1 ks

Obal na výkresy - 1 ks

Nulová přípojnice - 2 ks

Propojovací přípojnice 63A - 6 ks

Výstražná tabulka - 2 ks

Spínač trojpólový 63A - 1 ks

Pojistkový odpínač vel 14 63A včetně pojistek - 1 ks

Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA -1 pol - 4 ks

Jistič 6B/1 - 9 ks

Jistič 10B/1 - 7 ks

Jistič-chránič 10B/2/0,03 - 1 ks

Jistič-chránič 16B/2/0,03 - 2 ks

Stykač 25A - 1 ks

Svorky RSA 4 - 15 ks

Svorky RSA 16 - 3 ks

Obal, přesun a doprava

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

89 M 3571314R4 Rozvaděč pro světlíky RSV1 a RSV2 včetně baterie 2x12V RZN4404 kus 2,000 33 974,15 67 948,30

PP Rozvaděč pro světlíky RSV1 a RSV2 včetně baterie 2x12V RZN4404

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

90 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 1,000 576,83 576,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 

kg

VV "viz výkresy číslo EL-4" 1 1,000

VV Součet 1,000

91 M 3571314R1 Rozvaděč RMO10 dle výkresu D1.4.EL-3,RMO10 kus 1,000 179 003,41 179 003,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Rozvaděč RMO10 - výbava dle výkresu D1.4.EL-3,RMO10

Prázdná skříň „Z“ 800x1500x250 se zámkem - 1 ks

obal na výkresy - 1 ks

Nulová přípojnice - 2 ks

přípojnice 10 svorek - 4 ks

Propojovací přípojnice 63A - 6 ks

Výstražná tabulka - 2 ks

Spínač trojpólový 100A - 1 ks

Pojistkový odpínač vel 14 63A včetně pojistek - 1 ks

Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA -1 pol - 3 ks

Spínač 10A 1-0-2 páčkový na lištu - 1 ks

Jistič 0,5C/1 - 1 ks

Jistič 4C/1 - 1 ks

Jistič 6B/1 - 9 ks

Jistič 10B/1 - 21 ks

Jistič 16B/1 - 3 ks

Jistič 20B/3 - 1 ks

Jistič 20C/3 - 1 ks

Jistič 32B/3 - 1 ks

Jistič 50B/3 - 1 ks

Jistič-chránič 10B/2/0,03 - 3 ks

Jistič-chránič 16B/2/0,03 - 19 ks

Proudový chránič 25/4/0,03 - 1 ks

Relé 16A/24V DC - 6 ks

Stykač 25A/24V DC - 2 ks

Stykač 40A/230V čtyřpólový - 1 ks

Zdroj 230/24V/10A DC - 1 ks

Programovatelný modul MaR - 1 ks

Modul 8xDo - 1 ks

Modul 8xDi - 3 ks

Modul 8xAi čidla Ni1000 nebo Pt1000 - 1 ks

Modul RS485 - 1 ks

Modul DALI - 2 ks

Napáječ pro dali modul 24/18VDC - 2 ks

Svorky RSA 2,5 - 48 ks
VV "viz výkresy číslo EL-4" 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 74121000R1 Napojení v rozvaděči RSM8 jistič 63C/3 kus 1,000 9 317,07 9 317,07

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 74121000R2 Posílení vývodu pro stoupací vedení jistič 100B/3 kus 1,000 6 585,37 6 585,37

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 3,000 131,46 394,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

95 M 34535516R2 spínač v krabici z plastu 10A/250V řaz. 1, IP44 kus 3,000 109,76 329,28

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

96 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 2,000 140,85 281,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

97 M 34535633 přepínač střídavý 10A 3553-05629 do vlhka z plastu kus 2,000 109,76 219,52 CS ÚRS 2018 01

PP přepínač střídavý 10A 3553-05629 do vlhka z plastu

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

98 K 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový kus 11,000 60,37 664,07 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 6+4+1 11,000

VV Součet 11,000

99 M 34535576 spínač řazení 5 10A ostatní barvy kus 11,000 245,85 2 704,35 CS ÚRS 2018 01

PP spínač řazení 5 10A ostatní barvy

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 6+4+1 11,000

VV Součet 11,000

100 K 741310201 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový kus 5,000 60,37 301,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+3 5,000

VV Součet 5,000

101 M 34535516 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 2,000 185,85 371,70 CS ÚRS 2018 01

PP spínač jednopólový 10A ostatní barvy

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

102 M 34535516R1 spínač jednopólový 10A ostatní barvy IP44 kus 3,000 156,59 469,77

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

103 K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací kus 6,000 60,37 362,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1+1+1+1 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,000

104 M 34535799 ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný kus 6,000 64,39 386,34 CS ÚRS 2018 01

PP ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

105 K 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý kus 3,000 69,76 209,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 2+1 3,000

VV Součet 3,000

106 M 34535556 přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy kus 3,000 196,10 588,30 CS ÚRS 2018 01

PP přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

107 K 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů kus 13,000 104,63 1 360,19 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 6+7 13,000

VV Součet 13,000

108 M 3453551R1 spínač pohybový výstup 1x relé kus 6,000 819,51 4 917,06

PP spínač pohybový výstup 1x relé

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

109 M 3453551R2 spínač pohybový výstup 2x relé (světlo, ventilátor) kus 7,000 1 302,44 9 117,08

PP spínač pohybový výstup 2x relé (světlo, ventilátor)

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+3+1+1 7,000

VV Součet 7,000

110 K 741311021 Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů kus 2,000 144,88 289,76 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

111 M 34536398 spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 2,000 512,20 1 024,40 CS ÚRS 2018 01

PP spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

112 K 741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 14,000 100,61 1 408,54 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+2+4+3+1 14,000

VV Součet 14,000

113 M 34555104 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 4,000 175,61 702,44 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

114 M 37451244 zásuvka data 1xRJ45 ostatní barvy kus 2,000 311,71 623,42 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka data 1xRJ45 ostatní barvy

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

115 M 34555104R1 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy s přepěťovou ochranou kus 4,000 951,22 3 804,88

PP zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy s přepěťovou ochranou

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

116 M 34555104R2 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy IP44 kus 3,000 152,20 456,60

PP zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy IP44

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

117 M 34555104R3 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy IP44 s přepěťovou ochranou kus 1,000 1 097,56 1 097,56

PP zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy IP44 s přepěťovou ochranou

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

118 K 741313043 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná kus 19,000 117,68 2 235,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+1+1+4+5+1+1+1+1 19,000

VV Součet 19,000

119 M 34555124 zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy kus 19,000 212,20 4 031,80 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+1+1+4+5+1+1+1+1 19,000

VV Součet 19,000

120 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, 

mokré
kus 3,000 158,29 474,87 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, 

provedení 2P + PE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

121 M 34551485 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 kus 3,000 152,20 456,60 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

122 K 741313122 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A kus 1,000 181,10 181,10 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

123 M 35811071 zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová kus 1,000 1 123,90 1 123,90 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

124 K 741330373 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 3 tlačítkový kus 2,000 308,54 617,08 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 3 tlačítkových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

125 M 3544204R5 regulátor VZT kus 2,000 10 390,24 20 780,48

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

126 K 741330631 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P, 3Z se zapojením vodičů kus 6,000 130,12 780,72 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných v krytu s kontakty 2P, 3Z

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+5 6,000

VV Součet 6,000

127 M 3544204R2 ventilátorové relé kus 1,000 834,15 834,15

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

128 M 3544204R3 žaluziové relé kus 5,000 2 765,85 13 829,25

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

129 K 741370102 Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem kus 7,000 308,54 2 159,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj 

s košem

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1+6 7,000

VV Součet 7,000

130 M 35442046R9 J -Svítidlo přisazené s košem 1x100W, IP65, osazena LED 7W kus 7,000 980,49 6 863,43

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+6 7,000

VV Součet 7,000

131 K 741371104 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 7,000 387,68 2 713,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s 

krytem

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 6+1 7,000

VV Součet 7,000

132 M 35442046R6 F -Svítidlo zářivkové s krytem 2x36W, IP54 kus 7,000 893,29 6 253,03

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 6+1 7,000

VV Součet 7,000

133 K 741372021 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 kus 27,000 236,10 6 374,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených 

nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+4+19 27,000

VV Součet 27,000

134 M 35442046R7 G-Svítidlo přisazení LED nástěnné 1x28W, IP44 kus 4,000 1 434,15 5 736,60

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

135 M 35442046R11 M -Svítidlo nouzové do vlhka LED 8W, 3h, IP65 kus 4,000 852,32 3 409,28

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

136 M 35442046R12 N -Svítidlo nouzové LED 8W, 3h, IP20 kus 19,000 852,32 16 194,08

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+1+5+1+1+1+1+3+4 19,000

VV Součet 19,000

137 K 741372041 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové samolepící m 85,000 131,46 11 174,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených 

stropních páskových samolepícch

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 45+40 85,000

VV Součet 85,000

138 M 35442046R13 LED pásek vysoká svítivost 60 led/m, 12W/m, 12V délka 1m m 85,000 175,61 14 926,85

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 45+40 85,000

VV Součet 85,000

139 K 741372042 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové m 85,000 158,29 13 454,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených 

stropních páskových lištových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 45+40 85,000

VV Součet 85,000

140 M 35442046R14 Hliníkový profil pro uložení LED pásku m 85,000 289,76 24 629,60

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 45+40 85,000

VV Součet 85,000

141 K 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 kus 31,000 250,85 7 776,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených 

stropních panelových, obsahu do 0,09 m2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 16+15 31,000

VV Součet 31,000

142 M 35442046R2 B-Svítidlo přisazení LED stropní nebo nástěnné 1x28W, IP20 kus 16,000 1 653,66 26 458,56

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 8+8 16,000

VV Součet 16,000

143 M 35442046R5 E-Svítidlo přisazení LED stropní nebo nástěnné 1x37W, IP44 kus 15,000 1 873,17 28 097,55

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

144 K 741372101 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové kus 10,000 116,71 1 167,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných 

podhledových bodových

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 8+2 10,000

VV Součet 10,000

145 M 35442046R3 C-Svítidlo LED Downlight zapuštěné 1x20W, IP20 kus 8,000 853,78 6 830,24

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

146 M 35442046R4 D-Svítidlo LED Downlight zapuštěné 1x10W, IP20 kus 2,000 884,51 1 769,02

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

147 K 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 22,000 398,41 8 765,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných 

podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+20 22,000

VV Součet 22,000

148 M 35442046R1
A-Svítidlo LED do rastru 600x600mm s optickým systémem, s omezením oslnění 

URG<19, 1x37W, IP20 DALI předřadníky
kus 22,000 2 410,85 53 038,70

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1+1+20 22,000

VV Součet 22,000

149 K 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa kus 13,000 426,59 5 545,67 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+1+4+4 13,000

VV Součet 13,000

150 M 35442046R8 H- Svítidlo LED sloupek, osazeno LED 11W kus 13,000 8 458,54 109 961,02

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 4+1+4+4 13,000

VV Součet 13,000

151 K 741372152 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 1,000 519,15 519,15 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

152 M 35442046R10 K-svítidlo LED reflektor 100W, IP65 kus 1,000 2 326,83 2 326,83

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

153 M 34751014R1 zářivka lineární 28W teple bílá kus 14,000 84,88 1 188,32

PP zářivka lineární 28W teple bílá

VV "viz výkresy číslo EL-1 až EL-5"

VV 7*2 14,000

VV Součet 14,000

154 K 741410003 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 51,000 61,83 3 153,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

drátu nebo lana Ø do 10 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 17*3 51,000

VV Součet 51,000

155 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 31,620 51,22 1 619,58 CS ÚRS 2018 01

PP drát D 10mm FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (17*3)*0,62 31,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 31,620

156 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 142,000 48,29 6 857,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 15+20+10+5+3+3+55+18+13 142,000

VV Součet 142,000

157 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 149,100 51,22 7 636,90 CS ÚRS 2018 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (15+20+10+5+3+3+55+18+13)*1,05 149,100

VV Součet 149,100

158 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 58,000 42,44 2 461,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 12+12+17*2 58,000

VV Součet 58,000

159 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 35,960 51,22 1 841,87 CS ÚRS 2018 01

PP drát D 10mm FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (12+12+17*2)*0,62 35,960

VV Součet 35,960

160 M 3544156R1 podpěra vedení FeZn na ploché střechy PV21 kus 435,000 27,80 12 093,00

PP podpěra vedení FeZn na ploché střechy PV21

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 52*3+13*2+65*1+16*5+10*1+24*1+22*1+8*6+2*2 435,000

VV Součet 435,000

161 M 3544156R2 Podpěra PH1H na hmoždinku kus 204,000 23,41 4 775,64

PP Podpěra PH1H na hmoždinku

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 17*12 204,000

VV Součet 204,000

162 M 3544156R3 Hmoždinka pro podpěru PH1H kus 204,000 12,32 2 513,28

PP Hmoždinka pro podpěru PH1H

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 17*12 204,000

VV Součet 204,000

163 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 657,000 152,20 99 995,40 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 52*3+13*2+65*1+16*5+10*1+24*1+22*1+8*6+2*2+17*12+2*9 657,000

VV Součet 657,000

164 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 262,800 54,15 14 230,62 CS ÚRS 2018 01

PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (52*3+13*2+65*1+16*5+10*1+24*1+22*1+8*6+2*2+17*12+2*9)*0,4 262,800

VV Součet 262,800

165 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 398,000 77,32 30 773,36 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 0

VV "viz. výkres D1.4.H-1" 0

VV 20+12+304+18+38+6 398,000 0

VV Součet 398,000 0

166 M 3544204R1 svorka na pospojení včetně pásku kus 20,000 30,73 614,60

PP svorka na pospojení včetně pásku

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20*1 20,000

VV Součet 20,000

167 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 12,000 14,15 169,80 CS ÚRS 2018 01

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 5*2+1+1 12,000

VV Součet 12,000

168 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 304,000 11,83 3 596,32 CS ÚRS 2018 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 45*4+15*8+2+2 304,000

VV Součet 304,000

169 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 18,000 38,05 684,90 CS ÚRS 2018 01

PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

170 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 38,000 33,66 1 279,08 CS ÚRS 2018 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 19*2 38,000

VV Součet 38,000

171 M 35441865 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm kus 6,000 40,98 245,88 CS ÚRS 2018 01

PP svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 3*2 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,000

172 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 60,000 108,29 6 497,40 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

VV "viz. výkres D1.4.H-1" 45+15 60,000

VV Součet 60,000

173 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 60,000 26,34 1 580,40 CS ÚRS 2018 01

PP svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 45+15 60,000

VV Součet 60,000

174 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 17,000 267,32 4 544,44 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

VV "viz. výkres D1.4.H-1" 17 17,000

VV Součet 17,000

175 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn kus 17,000 216,59 3 682,03 CS ÚRS 2018 01

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

176 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 34,000 30,73 1 044,82 CS ÚRS 2018 01

PP držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 17*2 34,000

VV Součet 34,000

177 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 17,000 55,24 939,08 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

VV "viz. výkres D1.4.H-1" 17 17,000

VV Součet 17,000

178 M 35442110 štítek plastový -  čísla svodů kus 17,000 5,85 99,45 CS ÚRS 2018 01

PP štítek plastový -  čísla svodů

VV "viz. výkres D1.4.H-1" 17 17,000

VV Součet 17,000

179 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod m 380,000 91,83 34 895,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého 

svodu, průměru do 8 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 2*51+2*64+2*15+3*22+2*9+18*2 380,000

VV Součet 380,000

180 K 741421813 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod m 12,000 111,22 1 334,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého 

svodu, průměru přes 8 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

181 K 741421821 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha m 72,000 55,24 3 977,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné 

střeše, průměru do 8 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 6*12 72,000

VV Součet 72,000

182 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 132,000 50,61 6 680,52 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 9*2+12*4+6*8+18 132,000

VV Součet 132,000

183 K 741421845 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby kus 24,000 60,24 1 445,76 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 12+6+6*1 24,000

VV Součet 24,000

184 K 741421855 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu kus 380,000 19,02 7 227,60 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 2*51+2*64+2*15+3*22+2*9+18*2 380,000

VV Součet 380,000

185 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného kus 72,000 97,56 7 024,32 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 6*12 72,000

VV Součet 72,000

186 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m kus 6,000 88,05 528,30 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 6*1 6,000

VV Součet 6,000

187 K 741430002 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 3,000 291,71 875,13 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou

VV "viz. výkres D1.4.H-1" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

188 M 35441070R1 tyč jímací s rovným koncem 3000 mm FeZn kus 3,000 520,98 1 562,94

PP tyč jímací s rovným koncem 3000 mm FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

189 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn kus 6,000 30,73 184,38 CS ÚRS 2018 01

PP držák jímače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

190 M 35442103R1 stříška ochranná horní kus 3,000 130,24 390,72

PP stříška ochranná horní

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000

191 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 78,000 108,17 8 437,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 

mm

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 45+10+8+7+8 78,000

VV Součet 78,000

192 M 3457549R1 žlab drátěný 50x50 včetně podpěrek m 78,000 184,39 14 382,42

PP žlab drátěný 50x50 včetně podpěrek

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 45+10+8+7+8 78,000

VV Součet 78,000

193 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 13,000 151,46 1 968,98 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 

mm

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 8+4+1 13,000

VV Součet 13,000

194 M 3457549R2 žlab drátěný 100x50 včetně podpěrek m 13,000 252,44 3 281,72

PP žlab drátěný 100x50 včetně podpěrek

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 8+4+1 13,000

VV Součet 13,000

195 K 741910511 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 91,000 107,68 9 798,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení 

celkové hmotnosti do 5 kg

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 78+13 91,000

VV Součet 91,000

196 M 1455026R1 profil válcovaný pro konstrukce kus 91,000 71,71 6 525,61

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 78+13 91,000

VV Součet 91,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

197 K 741910521 Montáž se zhotovením konstrukce krytu pro kabelové vedení do 200 mm m2 8,800 167,93 1 477,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením krytů plechových pro kabelová 

vedení šířky do 200 mm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 0,2*5,5*8 8,800

VV Součet 8,800

198 M 13756620R1 Plech nerez š.200mmx5,5mx8ks tl. 1,5mm m2 8,800 1 714,76 15 089,89

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 0,2*5,5*8 8,800

VV Součet 8,800

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 96 963,96

199 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 17,000 179,76 3 055,92 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hlásiče automatického bodového

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 2+15 17,000

VV Součet 17,000

200 M 38227040R1 Kouřový detektor FO1362 kus 2,000 3 907,32 7 814,64

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

201 M 38227040R5 Autonomní požární čidla kus 15,000 583,90 8 758,50

VV "viz. výkres D1.4.EL-2" 15 15,000

VV Součet 15,000

202 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 12,000 375,61 4 507,32 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 1+1+5+5 12,000

VV Součet 12,000

203 M 38227040R2 Tlačítko požární  ve skříňce se sklem RT45 kus 12,000 861,71 10 340,52

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 1+1+5+5 12,000

VV Součet 12,000

204 K 742210241 Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří kus 4,000 1 019,51 4 078,04 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

205 M 38227040R3 Otvírač dveří DDS 54/500 kus 2,000 20 544,39 41 088,78

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 1+1 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

206 M 38227040R4 Otvírač okna SDS 2 kus 2,000 8 660,12 17 320,24

VV "viz. výkres D1.4.EL-2"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D M Práce a dodávky M 194 965,51

D 21-M Elektromontáže 23 375,61

207 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 

000 000 Kč
kus 1,000 13 463,41 13 463,41 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

VV "viz. výkres D1.4.EL-1 až D1.4.EL-5" 1 1,000

VV Součet 1,000

208 K 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 2,000 4 956,10 9 912,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i 

započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč

VV "viz. výkres D1.4.EL-1 až D1.4.EL-5" 2 2,000

VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 171 589,90

209 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,200 11 800,00 2 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vytyčení trasy  vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (142+58)/1000 0,200

VV Součet 0,200

210 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 73,500 49,60 3 645,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Přípravné terénní práce  sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na 

dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (200-53)/2 73,500

VV Součet 73,500

211 K 460030036 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité m2 53,000 74,20 3 932,60 CS ÚRS 2018 01

PP

Přípravné terénní práce  vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady 

nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 

betonových nebo keramických, spáry zalité

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20+25+4*2 53,000

VV Součet 53,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

212 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 

prostředek
m 2,000 194,40 388,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Přípravné terénní práce  vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením 

na dopravní prostředek ležatých chodníkových

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

213 K 460150264
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 4
m 200,000 470,70 94 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 142+58 200,000

VV Součet 200,000

214 K 460560264 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 200,000 93,60 18 720,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 

šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 142+58 200,000

VV Součet 200,000

215 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 20,000 185,40 3 708,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (142+58)*0,2*0,5 20,000

VV Součet 20,000

216 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 200,000 39,20 7 840,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších 

i započatých 1000 m

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20*10 200,000

VV Součet 200,000

217 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 73,500 27,80 2 043,30 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava terénu  položení drnu, včetně zalití vodou na rovině

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV (200-53)/2 73,500

VV Součet 73,500

218 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 200,000 32,90 6 580,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Úprava terénu  provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní 

se zhutněním, v hornině třídy 4

VV "viz. výkres D1.4.H-1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 142+58 200,000

VV Součet 200,000

219 K 460650042
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 

10 cm
m2 53,000 137,80 7 303,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vozovky a chodníky  zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkopísku, 

včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20+25+4*2 53,000

VV Součet 53,000

220 K 460650052
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 

cm
m2 53,000 165,00 8 745,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vozovky a chodníky  zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, 

včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20+25+4*2 53,000

VV Součet 53,000

221 K 460650161 Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého m2 53,000 190,00 10 070,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vozovky a chodníky  kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic 

betonových čtyřhranných

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20+25+4*2 53,000

VV Součet 53,000

222 K 460650175 Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb m2 53,000 31,80 1 685,40 CS ÚRS 2018 01

PP

Vozovky a chodníky  očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní 

výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 

betonových čtyřhranných

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 20+25+4*2 53,000

VV Součet 53,000

223 K 460650182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého m 2,000 186,00 372,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vozovky a chodníky  osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár cementovou 

maltou ležatého chodníkového

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

224 K 460650192
Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením 

do 10 m
m 2,000 27,90 55,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vozovky a chodníky  očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože 

s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

VV "viz. výkres D1.4.H-1"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 83 908,20
225 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 55,000 603,66 33 201,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář odborný

 - Programování a Oživení MaR osvětlení  

VV "viz. výkres D1.4.EL-1 až D1.4.EL-5" 55*1 55,000

VV Součet 55,000

226 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 90,000 563,41 50 706,90 CS ÚRS 2018 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV "viz. výkres D1.4.EL-1 až D1.4.EL-5" 90*1 90,000

VV Součet 90,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 24 855,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 855,90 21,00% 5 219,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 075,64

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS4 - Vzduchotechnika (SO 01 Nástavba 5.NP)

Strana 156 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 855,90

PSV - Práce a dodávky PSV 24 855,90

    751 - Vzduchotechnika 24 855,90

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS4 - Vzduchotechnika (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 24 855,90

D PSV Práce a dodávky PSV 24 855,90

D 751 Vzduchotechnika 24 855,90

1 K 1
Pozice 1.01 - Dodávka a montáž diagonální potrubní ventilátor do potrubí profilu 125 

mm, specifikace-viz  PD
kus 1,000 5 123,75 5 123,75

PP

Pozice 1.01 - Dodávka a montáž diagonální potrubní ventilátor do potrubí profilu 125 mm, 230V, 50 

Hz, 30 W, 260 m3/hod, 33 dB(A), s doběhem, včetně závěsů a montážního materiálu, specifikace-

viz  PD

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 2 Pozice 1.01 - Dodávka a montáž spojovací manžety profil 125 mm kus 2,000 147,50 295,00

PP Pozice 1.01 - Dodávka a montáž spojovací manžety profil 125 mm

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

3 K 3

Pozice 1.02 - Dodávka a montáž tlumiče hluku kruhového, profil 125 mm, dl. 600 mm, 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu, kovové objímky + 

závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění, specifikace-viz  PD

kus 2,000 1 707,50 3 415,00

PP

Pozice 1.02 - Dodávka a montáž tlumiče hluku kruhového, profil 125 mm, dl. 600 mm, včetně 

příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, 

vsuvky, gumové těsnění, specifikace-viz  PD

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

4 K 4
Pozice 1.03 - Dodávka a montáž zpětné klapky, profil 125 mm, "motýlková", 

galvanizovaná ocel
kus 1,000 277,50 277,50

PP Pozice 1.03 - Dodávka a montáž zpětné klapky, profil 125 mm, "motýlková", galvanizovaná ocel

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1 1,000

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS4 - Vzduchotechnika (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

5 K 5 Pozice 1.04 - Dodávka a montáž výfukové hlavice profil 125 mm kus 1,000 725,00 725,00

PP Pozice 1.04 - Dodávka a montáž výfukové hlavice profil 125 mm 

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), nad střechou" 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 6 Pozice 1.05 - Dodávka a montáž odsávacího ventilu kovového kruhového kus 2,000 158,75 317,50

PP

Pozice 1.05 - Dodávka a montáž odsávacího ventilu kovového kruhového, profil 125 mm,s bílou 

vypalovací barvou,  včetně montážního kroužku s těsněním, těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný 

průtok pomocí regulačního kuželu 

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.07 a 5.08" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

7 K 7 Pozice 1.06 - Dodávka a montáž odsávacího ventilu kovového kruhového kus 3,000 138,75 416,25

PP

Pozice 1.06 - Dodávka a montáž odsávacího ventilu kovového kruhového, profil 100 mm,s bílou 

vypalovací barvou,  včetně montážního kroužku s těsněním, těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný 

průtok pomocí regulačního kuželu 

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08, 5.09 a 5.10" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

8 K 8 Pozice 1.07 - Dodávka a montáž dveřní oboustranné mřížky 445x82 mm kus 5,000 433,75 2 168,75

PP Pozice 1.07 - Dodávka a montáž dveřní oboustranné mřížky 445x82 mm 

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, výlevka" 5*1 5,000

VV Součet 5,000

9 K 9 Pozice 1.08 - Dodávka a montáž stěnové mřížky 200x200 mm kus 4,000 573,75 2 295,00

PP Pozice 1.08 - Dodávka a montáž stěnové mřížky 200x200 mm

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), výtah, výlevka" 2+2 4,000

VV Součet 4,000

10 K 10 Pozice 1.10 - Dodávka a montáž zvukově izolované ohebné hadice profil 125 mm m 3,000 162,50 487,50

PP

Pozice 1.10 - Dodávka a montáž zvukově izolované ohebné hadice profil 125 mm (ohebná Al 

laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.07, 5.08" 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

11 K 11 Pozice 1.11 - Dodávka a montáž zvukově izolované ohebné hadice profil 100 mm m 3,000 135,00 405,00

PP

Pozice 1.11 - Dodávka a montáž zvukově izolované ohebné hadice profil 100 mm (ohebná Al 

laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.09, 5.10" 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

12 K 12 Pozice 1.20 - Dodávka a montáž kruhového potrubí SPIRO profil 125 mm m 6,000 183,75 1 102,50

PP

Pozice 1.20 - Dodávka a montáž kruhového potrubí SPIRO profil 125 mm (šroubově stáčený pás 

pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního 

materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.07, 5.08, nad střechou" 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

13 K 13 Pozice 1.20 - Dodávka a montáž oblouku 90° pro kruhové potrubí SPIRO kus 1,000 172,50 172,50

PP

Pozice 1.20 - Dodávka a montáž oblouku 90° pro kruhové potrubí SPIRO (pozinkovaný plech, profil 

125 mm, s odvodňovacím nátrubkem profilu 20 mm, včetně příslušenství - závěsného, těsného a 

montážního materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 14
Pozice 1.20 - Dodávka a montáž odbočky jednoduché 125/125 pro kruhové potrubí 

SPIRO
kus 2,000 270,00 540,00

PP

Pozice 1.20 - Dodávka a montáž odbočky jednoduché 125/125 pro kruhové potrubí SPIRO 

(pozinkovaný plech, profil 125 mm, včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního 

materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

15 K 15 Pozice 1.20 - Dodávka a montáž přechodu osového 125/100 pro kruhové potrubí SPIRO kus 1,000 128,75 128,75

PP

Pozice 1.20 - Dodávka a montáž přechodu osového 125/100 pro kruhové potrubí SPIRO (pozinkovaný 

plech, profil 125 mm, včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu, kovové 

objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 16
Pozice 1.21 - Dodávka a montáž Dodávka a montáž kruhového potrubí SPIRO profil 100 

mm
m 3,000 145,00 435,00

PP

Pozice 1.21 - Dodávka a montáž Dodávka a montáž kruhového potrubí SPIRO profil 100 mm 

(šroubově stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, včetně příslušenství - závěsného, těsného 

a montážního materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08, 5.09" 2+1 3,000

VV Součet 3,000

17 K 17
Pozice 1.21 - Dodávka a montáž odbočka jednoduchá 100/100 pro kruhové potrubí 

SPIRO 
kus 2,000 237,50 475,00

PP

Pozice 1.21 - Dodávka a montáž odbočka jednoduchá 100/100 pro kruhové potrubí SPIRO 

(pozinkovaný plech, profil 100 mm, včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního 

materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), m.č. 5.08, 5.09" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

18 K 18 Dopravné soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

PP
Dopravné, položka zahrnuje dopravu veškeré VZT dodávané v rámci PS4 Vzduchotechnika (SO 01 

Nástavba 5.NP) 

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01)" 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 19 Stavební připravenost - zednické výpomoci soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

Strana 160 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Stavební připravenost - zednické výpomoci, položka zahrnuje tyto práce a dodávky : 

- drobné výpomoci při motáži závěsů potrubí

- veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení vzduchotechniky

- otvory v příčce 150 mm - 2 x 100 mm, otvor ve stěně 450 mm - 200 x 200 mm

- 2 x otvor v podhledu profil 125 mm, 2 x profil 100 mm

- 1 x otvor ve střeše profil 125 mm

- zapravení veškerých prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděny 

s potřebnou požární odolností dle PBŘ

- odvoz a likvidace suti na skládku do 20 km

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01)" 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 20
Zaregulování systému a uvedení do provozu včetně zpracování protokolů o 

naměřených hodnotách
soubor 1,000 1 062,50 1 062,50

PP Zaregulování systému a uvedení do provozu včetně zpracování protokolů o naměřených hodnotách

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01)" 1, 1,000

VV Součet 1,000

21 K 21 Lešení, montážní plošiny soubor 1,000 1 875,00 1 875,00

PP
Lešení, montážní plošiny, 1 soubor zahrnuje lešení a montážní plošinu v rozsahu nutném pro 

montáž všech rozpočtovaných komponent VZT

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01)" 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 22
Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu 

vzduchotechniky
soubor 1,000 437,50 437,50

PP

informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu vzduchotechniky, tj. 

označení tras potrubí dle ČSN, označení směru toků médií v potrubích, označení přístupů a 

provozních stavů

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01)" 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 23 Přesun hmot t 0,056 3 587,50 200,90

PP Přesun hmot

P
Poznámka k položce:

vnitrostaveništní přesun hmot

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 01), součet z rozpočtového programu" 0,056 0,056

VV Součet 0,056
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 511 789,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 511 789,48 21,00% 107 475,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 619 265,27

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - Z-1 - Zařízení č.1 - Větrání multifunkční učebny s využitím 2D 

projekce - m.č. 5.01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 511 789,48

PSV - Práce a dodávky PSV 511 789,48

    713 - Izolace tepelné 11 560,61

    751 - Vzduchotechnika 500 228,87

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - Z-1 - Zařízení č.1 - Větrání multifunkční učebny s využitím 2D 

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 511 789,48

D PSV Práce a dodávky PSV 511 789,48

D 713 Izolace tepelné 11 560,61

1 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 26,000 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy (izolační 

materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04-izolace tl. 20 mm" 18*1 18,000

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04-izolace tl. 40 mm" 8*1 8,000

VV Součet 26,000

2 M 1 tepelná izolace potrubí ve strojovně VZT, tl.40 mm včetně kotvení         m2 8,000 226,25 1 810,00

PP tepelná izolace potrubí ve strojovně VZT, tl.40 mm včetně kotvení         

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04-izolace tl. 40 mm" 8*1 8,000

VV Součet 8,000

3 M 2 tepelná izolace přívodního potrubí VZT v podhledech, tl.20 mm včetně kotvení     m2 18,000 180,00 3 240,00

PP tepelná izolace přívodního potrubí VZT v podhledech, tl.20 mm včetně kotvení     

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04-izolace tl. 20 mm" 18*1 18,000

VV Součet 18,000

4 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,003 3 537,50 10,61 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

SO 01 - PS5 - Z-1 - Zařízení č.1 - Větrání multifunkční učebny s využitím 2D 

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 751 Vzduchotechnika 500 228,87

5 K 751311072 Mtž vyústi podlahové do 0,080 m2 kus 9,000 378,75 3 408,75 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž vyústí  podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,030 do 0,080 m2

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 9*1 9,000

VV Součet 9,000

6 M 3
odvodní komfortní jednořadá vyústka 425x125mm s regulací R1 vč. plenumboxu, RAL 

9005-černá     
kus 9,000 1 512,50 13 612,50

PP odvodní komfortní jednořadá vyústka 425x125mm s regulací R1 vč. plenumboxu, RAL 9005-černá     

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 9*1 9,000

VV Součet 9,000

7 K 751322133 Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,350 m2 kus 4,000 837,50 3 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu 

přes 0,200 do 0,350 m2

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

8 M 4
přívodní vířivý anemostat 450x450mm, připojení d200 mm, vč.izolovaného 

plenumboxu s regulací, RAL 9005-černá       
kus 4,000 4 187,50 16 750,00

PP
přívodní vířivý anemostat 450x450mm, připojení d200 mm, vč.izolovaného plenumboxu s regulací, 

RAL 9005-černá       

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

9 K 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 5,000 602,50 3 012,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

10 M 5 ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí d315mm, délka 1000mm     kus 5,000 3 015,00 15 075,00

PP ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí d315mm, délka 1000mm     

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

11 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 2,000 752,50 1 505,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 

průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

12 M 6
protidešťová žaluzie 400x900 mm vč.síťky proti hmyzu, min.průtočná plocha 

0,24m2, RAL 9007-grey aluminium       
kus 2,000 3 763,75 7 527,50

PP
protidešťová žaluzie 400x900 mm vč.síťky proti hmyzu, min.průtočná plocha 0,24m2, RAL 9007-

grey aluminium       

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

13 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2 m 9,150 866,25 7 926,19 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 

0,07 m2

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 03" 1,5*(0,7+0,3+0,8+2,5+2*0,9) 9,150

VV Součet 9,150

14 K 751510015 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2 m 2,000 2 362,50 4 725,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 

0,50 m2

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 03" 2*(2*0,5) 2,000

VV Součet 2,000

15 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 18,000 597,50 10 755,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04"  1,5*(4*1,2+1,6+3*1,7+0,5) 18,000

VV Součet 18,000

16 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm m 10,010 613,75 6 143,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 1,3*(2*1,35+5) 10,010

VV Součet 10,010

17 K 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm m 10,200 1 116,25 11 385,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 300 do 400 mm

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02, 03 a 04" 1,5*(2*0,6+2*1,2+2*1+2*0,6) 10,200

VV Součet 10,200

18 K 751537132 Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm m 24,000 51,25 1 230,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kruhového potrubí ohebného  izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - d125" 9*2 18,000

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - d200" 4*1,5 6,000

VV Součet 24,000

19 M 7 kruhové potrubí ohebné izolované minerální vatou z AL folie, průměr d125mm m 18,000 116,25 2 092,50

PP kruhové potrubí ohebné izolované minerální vatou z AL folie, průměr d125mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - d125" 9*2 18,000

VV Součet 18,000

20 M 8
kruhové potrubí ohebné izolované minerální vatou z AL folie, průměr d200mm                                                                                                              

"viz technická zpráva a v.č. 02 a 04"       
m 6,000 163,75 982,50

PP kruhové potrubí ohebné izolované minerální vatou z AL folie, průměr d200mm                                                                                                             

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - d200" 4*1,5 6,000

VV Součet 6,000

21 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 

5000 m3/h
kus 1,000 28 625,00 28 625,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 751611131
Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po 

částech
kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po 

částech

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 9 kompaktní větrací jednotka s rekuperací v stojatém provedení splňující ErP 2018 kus 1,000 270 332,50 270 332,50

PP

kompaktní větrací jednotka s rekuperací v stojatém provedení splňující ErP 2018 ve složení : 

přívodní ventilátor Vp=1000m3/h (EC motor), pext=300Pa, Vo=1000m3/h (EC motor), pext=300Pa, 

deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, 

odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohřívač 2kW, přímý výměník R410A pro chlazení 3,6kW 

nebo ohřev 4,0kW, pružné manžety, uzavírací klapky se servopohony, nástěnný dotykový ovladač, 

integrovaný systém MaR. Dodání jednotky v rozloženém stavu. Včetně kompletního prokabelování 

systému MaR, kabeláží k uzavíracím klapkám, ovladači, čidlům, autorizovaného 

zprovoznění,nastavení parametrů, revize elektro,dodávky a montáže čidla CO2,osazení suché 

zápachové uzávěrky-sifonu.Rozměry jednotky VxŠxH:1700x455x2300mm,hmotnost do 300kg  

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 13,000 187,50 2 437,50 CS ÚRS 2018 01

PP Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02" 13*1 13,000

VV Součet 13,000

25 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních 

jednotek)
kus 1,000 5 247,50 5 247,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M 10
Klimatizační jednotka (tepelné čerpadlo), chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4,0kW, 

příkon 1,2kW/230V, včetně příslušenství pro řízení a komunikaci s VZT jednotkou
kus 1,000 43 315,00 43 315,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Klimatizační jednotka (tepelné čerpadlo), chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4,0kW, příkon 

1,2kW/230V, včetně příslušenství pro řízení a komunikaci s vzt jednotkou-tj. dodávka a montáž 

čidel a regulačního boxu s ovladačem , včetně kompletního prokabelování systému MaR , 

zprovoznění, nastavení parametrů, revize elektro, včetně dodávky a montáže topného kabelu pro 

vyhřívání vany a potrubí pro odvod kondenzátu a termostatu, rozměry jednotky VxŠxH: 

550x780x290mm      

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 751791122 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2") m 7,000 87,50 612,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")

VV "vizTechnická zpráva a v.č. 03 a 04" 1*7 7,000

VV Součet 7,000

28 M 11
předizolovaná dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm včetně dodávky a 

montáže objímek pro uchycení   
m 7,000 450,00 3 150,00

PP
předizolovaná dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm včetně dodávky a montáže objímek 

pro uchycení   

VV "vizTechnická zpráva a v.č. 03 a 04" 1*7 7,000

VV Součet 7,000

29 K 12
Dodávka a montáž plastové lišty do venkovního prostředí na měděné napojovací 

potrubí 
m 2,000 437,50 875,00

PP Dodávka a montáž plastové lišty do venkovního prostředí na měděné napojovací potrubí 

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

30 K 13

Dodávka a montáž svařovaná ocelová zinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotku 

z L profilů 40x40mm, včetně 4ks pryžových separačních podložek, VxŠxH: 

300x800x400mm     

kus 1,000 10 875,00 10 875,00

PP
Dodávka a montáž svařovaná ocelová zinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotku z L profilů 

40x40mm, včetně 4ks pryžových separačních podložek, VxŠxH: 300x800x400mm     

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 14 Tlaková zkouška dusíkem dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm, délka 7m soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Tlaková zkouška dusíkem dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm, délka 7m

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 02, 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 15 Spojovací, těsnící, závěsný materiál           kg 48,000 187,50 9 000,00

PP Spojovací, těsnící, závěsný materiál           

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 02, 03 a 04" 48 48,000

VV Součet 48,000

33 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m t 0,361 3 537,50 1 277,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 480 336,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 480 336,07 21,00% 100 870,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 581 206,64

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - Z-2 - Zařízení č.2 - Větrání univerzální učebny přírodních věd - m.č. 

5.04 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 480 336,07

PSV - Práce a dodávky PSV 480 336,07

    713 - Izolace tepelné 7 594,58

    751 - Vzduchotechnika 472 741,49

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - Z-2 - Zařízení č.2 - Větrání univerzální učebny přírodních věd - m.č. 

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 480 336,07

D PSV Práce a dodávky PSV 480 336,07

D 713 Izolace tepelné 7 594,58

1 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 17,000 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy (izolační 

materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04 - izolace tl. 40 mm" 6*1 6,000

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - izolace tl. 20 mm" 11*1 11,000

VV Součet 17,000

2 M 1 tepelná izolace potrubí ve strojovně VZT, tl.40 mm včetně kotvení        m2 6,000 226,25 1 357,50

PP tepelná izolace potrubí ve strojovně VZT, tl.40 mm včetně kotvení        

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 6*1 6,000

VV Součet 6,000

3 M 2 tepelná izolace přívodního potrubí vzt v podhledech, tl.20mm včetně kotvení     m2 11,000 180,00 1 980,00

PP tepelná izolace přívodního potrubí vzt v podhledech, tl.20mm včetně kotvení     

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 11*1 11,000

VV Součet 11,000

4 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,002 3 537,50 7,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 751 Vzduchotechnika 472 741,49

SO 01 - PS5 - Z-2 - Zařízení č.2 - Větrání univerzální učebny přírodních věd - m.č. 

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 751322133 Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,350 m2 kus 7,000 945,00 6 615,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu 

přes 0,200 do 0,350 m2

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - přívodní anemostat" 1+1+1+1 4,000

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - odvodní anemostat" 1+1+1 3,000

VV Součet 7,000

6 M 3
Přívodní vířivý anemostat 500x500mm (s deskou pro kazetový podhled 600x600mm), 

připojení d200mm, vč.izolovaného plenumboxu s regulací, bílá barva  
kus 4,000 5 150,00 20 600,00

PP
Přívodní vířivý anemostat 500x500mm (s deskou pro kazetový podhled 600x600mm), připojení 

d200mm, vč.izolovaného plenumboxu s regulací, bílá barva  

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - přívodní anemostat" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

7 M 4
Odvodní vířivý anemostat 500x500mm (s deskou pro kazetový podhled 600x600mm), 

připojení d200mm, vč. plenumboxu s regulací, bílá barva       
kus 3,000 4 725,00 14 175,00

PP
Odvodní vířivý anemostat 500x500mm (s deskou pro kazetový podhled 600x600mm), připojení 

d200mm, vč. plenumboxu s regulací, bílá barva       

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04 - odvodní anemostat" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

8 K 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 5,000 602,50 3 012,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04 - střecha" 5*1 5,000

VV Součet 5,000

9 M 5 ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí d315mm, délka 1000mm              kus 5,000 3 015,00 15 075,00

PP ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí d315mm, délka 1000mm              

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04 - střecha" 5*1 5,000

VV Součet 5,000

10 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 7,020 605,00 4 247,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 1,3*(3*1,2+2*0,5+0,8) 7,020

VV Součet 7,020

11 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm m 2,000 1 178,75 2 357,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 2*(2*0,5) 2,000

VV Součet 2,000

12 K 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm m 13,020 1 230,00 16 014,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 300 do 400 mm

P
Poznámka k položce:

dodávka zahrnuje i montáž a veškeré tvarovky

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 03 a 04" 1,4*(4,5+2*1,5+1,2+0,6) 13,020

VV Součet 13,020

13 K 751537132 Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm m 12,250 65,00 796,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kruhového potrubí ohebného  izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 

200 mm

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 7*1,75 12,250

VV Součet 12,250

14 M 6 kruhové potrubí ohebné izolované minerální vatou z AL folie, průměr d200mm              m 12,250 163,75 2 005,94

PP kruhové potrubí ohebné izolované minerální vatou z AL folie, průměr d200mm              

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 a 04" 7*1,75 12,250

VV Součet 12,250

15 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 

5000 m3/h
kus 1,000 28 625,00 28 625,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 751611131
Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po 

částech
kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po 

částech

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

17 M 7 Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v stojatém provedení splňující ErP 2018 kus 1,000 270 332,50 270 332,50

PP

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v stojatém provedení splňující ErP 2018 ve složení : 

přívodní ventilátor Vp=1000m3/h (EC motor), pext=300Pa, Vo=1000m3/h (EC motor), pext=300Pa, 

deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, 

odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohřívač 2kW, přímý výměník R410A pro chlazení 3,6kW 

nebo ohřev 4,0kW, pružné manžety, uzavírací klapky se servopohony, nástěnný dotykový ovladač, 

integrovaný systém MaR. Dodání jednotky v rozloženém stavu. Včetně kompletního prokabelování 

systému MaR, kabeláží k uzavíracím klapkám, ovladači, čidlům, autorizovaného 

zprovoznění,nastavení parametrů, revize elektro,dodávky a montáže čidla CO2,osazení suché 

zápachové uzávěrky-sifonu.Rozměry jednotky VxŠxH:1700x455x2300mm,hmotnost do 300kg      

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 7,000 187,50 1 312,50 CS ÚRS 2018 01

PP Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek

VV "viz v.č. 02" 7*1 7,000

VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních 

jednotek)
kus 1,000 5 247,50 5 247,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 8
Klimatizační jednotka(tepelné čerpadlo), chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4,0kW, 

příkon 1,2kW/230V, včetně příslušenství pro řízení a komunikaci s vzt jednotkou
kus 1,000 43 315,00 43 315,00

PP

Klimatizační jednotka(tepelné čerpadlo), chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4,0kW, příkon 

1,2kW/230V, včetně příslušenství pro řízení a komunikaci s vzt jednotkou-tj. dodávka a montáž 

čidel a regulačního boxu s ovladačem , včetně kompletního prokabelování systému MaR , 

zprovoznění, nastavení parametrů, revize elektro, včetně dodávky a montáže topného kabelu pro 

vyhřívání vany a potrubí pro odvod kondenzátu a termostatu, rozměry jednotky VxŠxH: 

550x780x290mm        

VV "viz technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 751791122 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2") m 7,000 87,50 612,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i montáž plastové lišty

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04 - střecha" 1*7 7,000

VV Součet 7,000

22 M 9
předizolovaná dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm včetně dodávky a 

montáže objímek pro uchycení    
m 7,000 450,00 3 150,00

PP
předizolovaná dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm včetně dodávky a montáže objímek 

pro uchycení    

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04 - střecha" 1*7 7,000

VV Součet 7,000

23 K 10
Dodávka a montáž plastové lišty do venkovního prostředí na měděné napojovací 

potrubí
m 2,000 437,50 875,00

PP Dodávka a montáž plastové lišty do venkovního prostředí na měděné napojovací potrubí

VV "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04 - střecha" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

24 K 11

dodávka a montáž svařovaná ocelová zinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotku 

z L profilů 40x40mm, včetně 4ks pryžových separačních podložek, VxŠxH: 

300x800x400mm     

kus 1,000 10 875,00 10 875,00

PP
dodávka a montáž svařovaná ocelová zinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotku z L profilů 

40x40mm, včetně 4ks pryžových separačních podložek, VxŠxH: 300x800x400mm     

VV  "viz Technická zpráva a v.č. 03 a 04" 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 12 Tlaková zkouška dusíkem dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm, délka 7m soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Tlaková zkouška dusíkem dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm, délka 7m

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 až 04" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

26 K 13 Spojovací, těsnící, závěsný materiál       kg 42,000 187,50 7 875,00

PP Spojovací, těsnící, závěsný materiál       

VV "viz Technická zpráva a v.č. 02 až 04" 1*42 42,000

VV Součet 42,000

27 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m t 0,176 3 537,50 622,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 81 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 020,00 21,00% 17 014,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 034,20

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - Z-3 - Zařízení č.3 - chlazení serverovny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 020,00

PSV - Práce a dodávky PSV 81 020,00

    751 - Vzduchotechnika 81 020,00

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - Z-3 - Zařízení č.3 - chlazení serverovny

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 81 020,00

D PSV Práce a dodávky PSV 81 020,00

D 751 Vzduchotechnika 81 020,00

1 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW kus 1,000 4 427,50 4 427,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

VV
"viz TZ a v.č. 02 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1
1,000

VV Součet 1,000

2 M 1
Klimatizační jednotka, chladicí výkon 2,5kW, včetně dálkového infraovladače, 

rozměry jednotky VxŠxH: 275x790x217mm      
kus 1,000 23 270,00 23 270,00

PP
Klimatizační jednotka, chladicí výkon 2,5kW, včetně dálkového infraovladače, rozměry jednotky 

VxŠxH: 275x790x217mm      

VV
"viz TZ a v.č. 02 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1
1,000

VV Součet 1,000

3 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních 

jednotek)
kus 1,000 4 427,50 4 427,50 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

VV
"viz TZ a v.č. 03 a 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1
1,000

VV Součet 1,000

4 M 2

Klimatizační jednotka, chladicí výkon 2,5kW, příkon 1,0kW/230V, včetně 

prokabelování s vnitřní jednotkou , zprovoznění, nastavení, rozměry jednotky 

VxŠxH: 550x780x290mm        

kus 1,000 23 270,00 23 270,00

SO 01 - PS5 - Z-3 - Zařízení č.3 - chlazení serverovny

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Klimatizační jednotka, chladicí výkon 2,5kW, příkon 1,0kW/230V, včetně prokabelování s vnitřní 

jednotkou , zprovoznění, nastavení, rozměry jednotky VxŠxH: 550x780x290mm        

VV
"viz TZ a v.č. 03 a 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1
1,000

VV Součet 1,000

5 K 751791121 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8") m 20,000 87,50 1 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")

VV
"viz TZ a v.č. 02 a 03 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1*20
20,000

VV Součet 20,000

6 M 3
předizolovaná dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm včetně dodávky a 

montáže objímek pro uchycení   
m 20,000 450,00 9 000,00

PP
předizolovaná dvojice napojovacího měděného potrubí 6-12mm včetně dodávky a montáže objímek 

pro uchycení   

VV
"viz TZ a v.č. 02 a 03 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1*20
20,000

VV Součet 20,000

7 K 4
Dodávka a montáž plastové lišty do venkovního prostředí na měděné napojovací 

potrubí
m 2,000 437,50 875,00

PP Dodávka a montáž plastové lišty do venkovního prostředí na měděné napojovací potrubí

VV
"viz TZ a v.č. 03 a 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1*2
2,000

VV Součet 2,000

8 K 5

Dodávka a montáž svařovaná ocelová zinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotku 

z L profilů 40x40mm, včetně 4ks pryžových separačních podložek, VxŠxH: 

300x800x400mm       

kus 1,000 9 750,00 9 750,00

PP
Dodávka a montáž svařovaná ocelová zinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotku z L profilů 

40x40mm, včetně 4ks pryžových separačních podložek, VxŠxH: 300x800x400mm       

VV
"viz TZ a v.č. 03 a 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1
1,000

VV Součet 1,000

9 K 6 Doplnění chladiva R410A do systému klimatizace včetně všech souvisejících prací kg 0,100 2 500,00 250,00

PP Doplnění chladiva R410A do systému klimatizace včetně všech souvisejících prací

VV
 "viz TZ a v.č. 02 až 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 0,1
0,100

VV Součet 0,100

10 K 7
Tlaková zkouška dusíkem dvojice napojovacího měděného potrubí 6-10mm, délka 

20m
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Spojovací, těsnící, závěsný materiál - dodávka včetně montáže   

VV
 "viz TZ a v.č. 02 až 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1
1,000

VV Součet 1,000

11 K 8 Spojovací, těsnící, závěsný materiál - dodávka včetně montáže   kg 8,000 187,50 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Spojovací, těsnící, závěsný materiál - dodávka včetně montáže   

VV
 "viz TZ a v.č. 02 až 04 z dokumentace SO 01 - PS5 Klima, rekuperace, Zařízení č.3 - 

chlazení serverovny" 1*8
8,000

VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 84 641,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 641,00 21,00% 17 774,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 415,61

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - O - Ostatní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 641,00

OST - Ostatní 84 641,00

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace

SO 01 - PS5 - O - Ostatní

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 84 641,00

D OST Ostatní 84 641,00
1 K 1 Doprava pracovníků a materiálu        soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Doprava pracovníků a materiálu, položka zahrnuje dopravu všech pracovníků na staveniště a 

dopravu veškerého materiálu na staveniště a po staveništi

VV "viz PD SO 01 - PS5 Klima, rekuperace" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 2 Jeřábnické práce, lešení, plošiny, ALP lift atd…    hod 43,000 600,00 25 800,00

PP Jeřábnické práce, lešení, plošiny, ALP lift atd…    

VV "viz PD SO 01 - PS5 Klima, rekuperace" 43 43,000

VV Součet 43,000

3 K 3 Technické práce (výrobní dokumentace, předávací dokumentace)       soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Technické práce (výrobní dokumentace, předávací dokumentace)       

VV "viz PD SO 01 - PS5 Klima, rekuperace" 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 4
Nakládání s odpady - vnitrostaveništní doprava, třídění, odvoz do 3 km a likvidace 

odpadů na skládce
kg 217,000 73,00 15 841,00

PP
Nakládání s odpady - vnitrostaveništní doprava, třídění, odvoz do 3 km a likvidace odpadů na 

skládce

VV "viz PD SO 01 - PS5 Klima, rekuperace" 217 217,000

VV Součet 217,000

5 K 5 Stavební a bourací práce nutné pro provedení SO 01-PS5 Klima, rekuperace soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

SO 01 - PS5 - O - Ostatní

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS5 - Klimatizace, rekuperace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Stavební a bourací práce nutné pro provedení SO 01-PS5 Klima, rekuperace (patří sem 2x prostup 

stropem(beton+trapézový plech) z 1NP do strojovny VZT tl.140mm průměru 400 mm, 2x prostup 

obvodovým pláštěm(sendvičový panel+SDK) strojovny VZT tl.550mm rozměru 440x940mm, 3x 

prostup obvodovým pláštěm(sendvičový panel+SDK) strojovny VZT tl.550mm průměru 80mm, 2x 

prostup stěnou(sendvičový panel+SDK) mezi strojovnou VZT a učebnou tl.150mm průměru 400mm, 

1x prostup stěnou(sendvičový panel+SDK) mezi strojovnou VZT a učebnou tl.150mm průměru 

80mm, 4x otvor pro výustku v SDK podhledu rozměru 450x450mm, 9x otvor pro výustku do 

podlahy(beton)rozměru 425x125mm, 1x otvor pro potrubí do podlahy(beton) rozměru 

500x200mm,zapravení všech výše uvedených prostupů PUR pěnou, utěsněním a zednickým 

zapravením trvale pružným tmelem, zhotovení požárních ucpávek mezi požárními úseky)

VV "viz PD SO 01 - PS5 Klima, rekuperace" 1 1,000

VV Součet 1,000

Strana 184 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 288 608,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 288 608,62 21,00% 60 607,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 216,43

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS6 - Vytápění (SO 01 Nástavba 5.NP)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 288 608,62

HSV - Práce a dodávky HSV 5 145,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 145,49

PSV - Práce a dodávky PSV 278 909,88

    713 - Izolace tepelné 16 972,13

    723 - Vnitřní plynovod 11 192,50

    730 - Ústřední vytápění 4 200,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 67 028,75

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 92 059,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 14 811,25

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 72 646,25

783 - Nátěry 803,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 750,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 750,00

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS6 - Vytápění (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 288 608,62

D HSV Práce a dodávky HSV 5 145,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 145,49

1 K 1 Stavební připravenost pro PS6 Vytápění soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Stavební připravenost pro PS6 Vytápění, 1 soubor zahrnuje provedení a zapravení prostupů 150/100 

mm SDK příčkami tl. 150 mm - 7 ks, prostupu 150x100 mm cihelnou zdí tl. 300 mm - 1 ks, 11xúpravu 

nosné kce SDK příček za účelem osazení radiátorů a 1x úpravu nosné kce SDK příčky za účelem 

osazení kotle

VV "viz PD vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 17,50 17,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

VV "viz PD rozvodů plynu - prostup příčkou" 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 972055241 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm kus 1,000 127,99 127,99 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  ve stropech z dutých prefabrikátů, 

plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm

VV "viz PD rozvodů plynu - prostup stropem ke kotli" 1 1,000

VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 278 909,88

D 713 Izolace tepelné 16 972,13

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS6 - Vytápění (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x 

D do 100 mm
m 197,400 50,00 9 870,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí D do 

100 mm jednovrstvá

VV "viz PD vytápění - soucet za všechny dim"

VV 85,6+44,8+22+45 197,400

VV Součet 197,400

5 M 28377096 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm m 85,600 28,75 2 461,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm

VV "viz PD vytápění"

VV 85,6 85,600

VV Součet 85,600

6 M 28377106 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm m 44,800 35,00 1 568,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm

VV "viz PD vytápění"

VV 44,8 44,800

VV Součet 44,800

7 M 28377045 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm m 22,000 41,25 907,50 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm

VV "viz PD vytápění"

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

8 M 28377048 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm m 45,000 47,50 2 137,50 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm

VV "viz PD vytápění"

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

9 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,015 1 875,00 28,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 723 Vnitřní plynovod 11 192,50

10 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 6,200 456,25 2 828,75 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20

VV "viz PD rozvodů plynu - potrubí D20 axonometrie" 2,8+0,4+0,7+1,2+1,1 6,200

VV Součet 6,200

11 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 9,100 550,00 5 005,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25

VV "viz PD rozvodů plynu - potrubí D25 - axonometrie" 2+6,6+0,5 9,100

VV Součet 9,100

12 K 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 0,900 412,50 371,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých  chráničky Ø 57/2,9

VV "viz PD rozvodů plynu - prostupy - příčka, strop" 0,6+0,3 0,900

VV Součet 0,900

13 K 723239102 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4

VV "viz PD rozvodů plynu - kotel" 1 1,000

VV Součet 1,000

14 M 55138953
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 

3/4" žlutý
kus 1,000 375,00 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý

VV "viz PD rozvodů plynu" 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K R723002008 Tlakova zkouska hod 3,000 350,00 1 050,00

PP Tlakova zkouska 

VV "viz PD rozvodů plynu" 3 3,000

VV Součet 3,000

16 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,780 1 875,00 1 462,50

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m

D 730 Ústřední vytápění 4 200,00

17 K 730780940 Topna a tlaková zkouska dle CSN hod 12,000 350,00 4 200,00

PP Topna a tlaková zkouska dle CSN 

VV "viz PD vytápění"

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 67 028,75

18 K 731244493 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW soubor 1,000 8 125,00 8 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů 

o výkonu přes 20 do 28 kW

VV "viz PD vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000

19 M 48417660
kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 

7-29,7kW
kus 1,000 48 750,00 48 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 7-29,7kW

VV "viz PD vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 731810122
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 80/125 mm přes 

plochou střechu
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nucené odtahy spalin od turbokotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechou, 

průměru 80/125 mm

VV "viz PD vytápění" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

21 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m t 0,082 1 875,00 153,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 92 059,00

22 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 85,600 356,25 30 495,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1

VV "viz PD vytápění"

VV 85,6 85,600

VV Součet 85,600

23 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 44,800 387,50 17 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1

VV "viz PD vytápění"

VV 44,8 44,800

VV Součet 44,800

24 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 22,000 450,00 9 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0

VV "viz PD vytápění"

VV 11*2 22,000

VV Součet 22,000

25 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 45,000 662,50 29 812,50 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5

VV "viz PD vytápění"

VV 22+23 45,000

VV Součet 45,000

26 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 22,000 75,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1

VV "viz PD vytápění"

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

27 K 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 kus 2,000 87,50 175,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1

VV "viz PD vytápění" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

28 K 733224281 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené ve zdivu m 10,000 43,75 437,50

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené ve zdivu

VV "viz PD vytápění" 10 10,000

VV Součet 10,000

29 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 197,400 10,00 1 974,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5

VV "viz PD vytápění"

VV 85,6+44,8+22+45 197,400

VV Součet 197,400

30 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,136 1 875,00 255,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 14 811,25

31 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles kus 6,000 62,50 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily autom odvzdušňovací G 3/8   D+M 

VV "viz PD vytápění"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

32 K 734222582 Dodávka a montáž radiátorového rohového šroubení, specifikace - viz PD kus 11,000 350,00 3 850,00

PP Dodávka a montáž radiátorového rohového šroubení, specifikace - viz PD

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

33 K 734261371.1 Sv.Šroubení, specifikace-viz PD kus 11,000 350,00 3 850,00

PP Sv.Šroubení, specifikace-viz PD

VV "viz PD vytápění"

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

34 K R734222018 Termohlavice verej.prostory, specifikace-viz PD kus 11,000 300,00 3 300,00

PP Termohlavice verej.prostory, specifikace-viz PD

VV "viz PD vytápění"

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

35 K R734222582 Svěrné šroubení  rohove připojovací R1/2", specifikace-viz PD kus 11,000 100,00 1 100,00

PP Svěrné šroubení  rohove připojovací R1/2", specifikace-viz PD

VV "viz PD vytápění"

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

36 M R55141167 Dodávka a montáž - Kulový kohout, 2x vnější závit, PN 35, T 185°C, 1" červený kus 2,000 350,00 700,00

PP Dodávka a montáž - Kulový kohout, 2x vnější závit, PN 35, T 185°C, 1" červený

VV "viz PD vytápění"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M R551734278 Dodávka a montáž - Ventil kulový vypouštěcí, G 1/2 kus 5,000 237,50 1 187,50

PP Dodávka a montáž - Ventil kulový vypouštěcí, G 1/2 

VV "viz PD vytápění"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5 5,000

VV Součet 5,000

38 M R551734292 Dodávka a montáž - Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 400,00 400,00

PP Dodávka a montáž - Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1

VV "viz PD vytápění"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,026 1 875,00 48,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 72 646,25

40 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 11,000 112,50 1 237,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů 

s termostatickým ovládáním

VV "viz PD vytápění"

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

41 K 735152472
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/500 mm výkon 644 W
kus 2,000 3 725,00 7 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

VV "viz PD vytápění" 2 2,000

VV Součet 2,000

42 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/1000mm výkon 1679W
kus 1,000 4 875,00 4 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W

VV "viz PD vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/1200mm výkon 2015W
kus 2,000 5 375,00 10 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W

VV "viz PD vytápění" 2 2,000

VV Součet 2,000

44 K 735152593
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/600mm výkon 1388 W
kus 1,000 5 125,00 5 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W

VV "viz PD vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

45 K 735152623
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

300/2000mm výkon 2758 W
kus 2,000 7 437,50 14 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2758 W

VV "viz PD vytápění" 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 735152675
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/800 mm výkon 1925 W
kus 1,000 6 125,00 6 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W

VV "viz PD vytápění" 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 735152695
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/800 mm výkon 2662 W
kus 2,000 8 125,00 16 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W

VV "viz PD vytápění" 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 4,000 375,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm

VV "viz PD vytápění"

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

49 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus 2,000 412,50 825,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 

do 1500 mm

VV "viz PD vytápění"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

50 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých  délky do 1140 mm kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 

mmVV "viz PD vytápění"

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

51 K 735159340 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm kus 2,000 625,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm

VV "viz PD vytápění" 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 11,000 12,50 137,50 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

VV "viz PD vytápění"

VV 11 11,000

VV Součet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 0,478 1 875,00 896,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Nátěry 803,25
54 K R783414340 Nátěr potrubí do 50 zákl 2x + 1x em bm 15,300 52,50 803,25

PP Nátěr potrubí do 50 zákl 2x + 1x em

VV "viz PD plynoistalace"

VV "dn20" 6,2 6,200

VV "dn25" 9,1 9,100

VV Součet 15,300

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 750,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 750,00

55 K R044002001 Revize plynu soubor 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Revize plynu

VV "viz PD rozvodů plynu" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 2 674 122,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 674 122,84 21,00% 561 565,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 235 688,64

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS7 - WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)

Strana 195 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 674 122,84

PSV - Práce a dodávky PSV 230 206,59

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 230 206,59

M - Práce a dodávky M 42 007,62

    46-M - Pomocné práce při slaboprodých mont.pracích 42 007,62

Ostatní - Ostatní 2 401 908,63

    990 - Ostatní práce jinde neuvedené 14 512,19

    991 - Centrální síťový prvek - router a firewall 97 694,15

    992 - Bezpečnostní webová brána 227 514,64

    993 - Monitoring sítě 455 731,72

    994 - Obměna prvků LAN sítě 327 798,48

    995 - Implementace Wifi sítě 381 962,07

    1001 - Centrální server pro autorizaci uživatelů 892 229,28

    997 - Odvoz sutě 4 466,10

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS7 - WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 674 122,84

D PSV Práce a dodávky PSV 230 206,59

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 230 206,59

1 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se 

zasekáním
m 320,000 36,59 11 708,80 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 320 320,000

VV Součet 320,000

2 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 320,000 14,39 4 604,80 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 320 320,000

VV Součet 320,000

3 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 539,000 29,27 15 776,53 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž  lišt elektroinstalačních vkládacích

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP) -viz součet položek" 301+238 539,000

VV Součet 539,000

4 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 m 301,000 30,00 9 030,00 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 38+10+4+83+32+66+68 301,000

VV Součet 301,000

5 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 238,000 17,07 4 062,66 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 40+30+44+62+34+28 238,000

VV Součet 238,000

6 M 345710042 Tvarovky k elektroinstalačním lištám kus 72,000 36,59 2 634,48

PP Tvarovky k elektroinstalačním lištám - rohy, koncovky, křížení

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS7 - WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 8+10+12+18+11+13 72,000

VV Součet 72,000

7 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 2 260,000 14,63 33 063,80 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 25+110+120+240+290+255+310+710 2 060,000

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 42+62+4+80+4+8 200,000

VV Součet 2 260,000

8 M 1147506 KABEL UTP 4x2xAWG23 CAT.6 U/UTP LSZH kus 2 060,000 9,39 19 343,40

PP KABEL UTP 4x2xAWG23 CAT.6 U/UTP LSZH

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 25+110+120+240+290+255+310+710 2 060,000

VV Součet 2 060,000

9 M 1147526 KABEL UTP 4x2xAWG23 CAT.6 U/UTP LSZH kus 200,000 22,68 4 536,00

PP KABEL FO 4x9/125/900 SM OS2 univerzální

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 42+62+4+80+4+8 200,000

VV Součet 200,000

10 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 3,000 2 195,12 6 585,36 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 2+1 3,000

VV Součet 3,000

11 M 1504291 DATOVÝ ROZVADEČ NÁSTĚNÝ. 19" 12U PROSKL.DVERE kus 2,000 3 951,22 7 902,44

PP DAT. ROZVADEC NAST. 19" 12U PROSKL.DVERE

P
Poznámka k položce:

Datový rozvaděč nástěný 19", výška 12U, hloubka 500mm, prosklené dveře, uzamykatelný

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP )"1+1 2,000

VV Součet 2,000

12 M 1504292 DATOVÝ ROZVADEČ NÁSTĚNÝ. 19" 18U PROSKL.DVERE kus 1,000 4 536,59 4 536,59

PP DAT. ROZVADEC NAST. 19" 18U PROSKL.DVERE

P
Poznámka k položce:

Datový rozvaděč nástěný 19", výška 18U, hloubka 500mm, prosklené dveře, uzamykatelný

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP )"1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 3,000 97,56 292,68 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police

P
Poznámka k položce:

Upevnění a kontrola upevnění police 19" do nosnosti 40 kg - do 4 upevňovacích bodů

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

14 M 1140523 POLICE 19’’ 1U 350MM RAL 7035 /86031350/ kus 3,000 424,39 1 273,17

PP POLICE 19’’ 1U 350MM

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

15 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 3,000 146,34 439,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

16 M 1196233 PANEL NAPAJECI DP-RP-08-UTES 19" 8XUTE V kus 3,000 834,15 2 502,45

PP PANEL NAPAJECI 19" 8X230V

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

17 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 12,000 97,56 1 170,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 

1U

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 9+3 12,000

VV Součet 12,000

18 M 1164344 PANEL VYVAZOVACI 1U DP-VP-P1 19" kus 12,000 263,41 3 160,92

PP PANEL VYVAZOVACI 1U DP-VP-P1 19"

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 9+3 12,000

VV Součet 12,000

19 K 742330026 Montáž panelu pro 24 x optický konektor kus 3,000 951,22 2 853,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický 

konektor včetně vany

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

20 M 1132164 VANA OPTICKA 19" 1U BK S VYSUVNYM SUPLIK kus 3,000 907,32 2 721,96

PP VANA OPTICKA 19" 1U BK S VYSUVNYM SUPLIK

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)"1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

21 M 1285187 OPTICKA KAZETA PRO 24 SVARU SXOK-24 /702 kus 4,000 131,71 526,84

PP OPTICKA KAZETA PRO 24 SVARU SXOK-24 /702

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+2+1 4,000

VV Součet 4,000

22 M 1432791 CELO OPTICKE VANY 1U PRO 24 SC SIMPLEX B kus 4,000 102,44 409,76

PP CELO OPTICKE VANY 1U PRO 24 SC SIMPLEX B

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+2+1 4,000

VV Součet 4,000

23 K 742330028 Montáž konektoru SC, MM, 50/125 um kus 16,000 670,73 10 731,68 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000

24 M 1328184 PIGTAIL SC 9/125 OS2 2M kus 16,000 65,85 1 053,60

PP PIGTAIL SC 9/125 OS2 2M

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 M 1328190 ADAPTER SC/SC SINGLEMODE OM2 kus 16,000 52,68 842,88

PP ADAPTER SC/SC SINGLEMODE OM2

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000

26 K 742330031 Teplem smrštitelná ochrana sváru kus 16,000 9,76 156,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná 

ochrana sváru

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000

27 M 1233815 OCHRANA SVARU SMRSTITELNA TEPLEM 60MM kus 16,000 11,59 185,44

PP OCHRANA SVARU SMRSTITELNA TEPLEM 60MM

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000

28 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 30,000 201,22 6 036,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu 

nebo podlahové krabice dvouzásuvky

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 2+2+3+5+5+5+8 30,000

VV Součet 30,000

29 M 1402727 ZASUVKA JACK 2xRJ 45-8 CAT. 6 UTP kus 30,000 288,29 8 648,70

PP ZASUVKA JACK 2xRJ45 Cat. 6 UTP

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 2+2+3+5+5+5+8 30,000

VV Součet 30,000

30 M 1229764 DATA KONEKTOR KEYSTONE RJ45 Cat.6 UTP kus 60,000 48,29 2 897,40

PP DATA KONEKTOR KEYSTONE RJ45 Cat.6 UTP

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+4+6+10+10+10+16 60,000

VV Součet 60,000

31 K 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 60,000 8,54 512,40 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+4+6+10+10+10+16 60,000

VV Součet 60,000

32 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 9,000 1 902,44 17 121,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů 

UTP/FTP

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+2+2+2+1+1 9,000

VV Součet 9,000

33 M 1131229 PATCH PANEL 24xRJ45 CAT.6 UTP kus 9,000 1 741,46 15 673,14

PP PATCH PANEL 24xRJ45 CAT.6 UTP

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+2+2+2+1+1 9,000

VV Součet 9,000

34 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 60,000 97,56 5 853,60 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+4+6+10+10+10+16 60,000

VV Součet 60,000

35 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 60,000 109,76 6 585,60 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+4+6+10+10+10+16 60,000

VV Součet 60,000

36 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna kus 16,000 426,83 6 829,28 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000

37 M 1000318 PATCH KABEL 2xRJ45 CAT.6 UTP LSOH 2m kus 46,000 40,98 1 885,08

PP PATCH KABEL 2xRJ45 CAT.6 UTP LSOH 2m

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+5+5+5+3+2+2+20 46,000

VV Součet 46,000

38 M 1248576 PATCH KABEL 2xRJ45 CAT.6 UTP LSOH 1m kus 26,000 30,73 798,98

PP PATCH KABEL 2xRJ45 CAT.6 UTP LSOH 1m

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4+5+5+5+3+2+2 26,000

VV Součet 26,000

39 M 1000317 PATCH KABEL 2xRJ45 CAT.6 UTP LSOH 5m kus 5,000 71,71 358,55

PP PATCH KABEL 2xRJ45 CAT.6 UTP LSOH 5m

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 5 5,000

VV Součet 5,000

40 M 1000419 PATCH KABEL FO SC/SC DUPLEX SM OS2 2m kus 4,000 310,24 1 240,96

PP PATCH KABEL FO SC/SC DUPLEX SM OS2 2m

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+2+1 4,000

VV Součet 4,000

41 K 998742 Přesum hmot pro slaboporud soubor 1,000 3 658,54 3 658,54

PP
Přesum hmot pro slaboporud, 1 soubor zahrnuje přesun veškerého rozpočtovaného materiálu po 

stavbě

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1 1,000

VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 42 007,62

D 46-M Pomocné práce při slaboprodých mont.pracích 42 007,62

42 K 460680203 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm kus 30,000 616,59 18 497,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 

m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+2+5+2+4+6+6+4 30,000

VV Součet 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 460680332 Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm kus 6,000 445,12 2 670,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve stropech a klenbách 

železobetonových plochy přes 0,09 do 0, 25 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)"1+1+1+1+1+1 6,000

VV Součet 6,000

44 K 460680512
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky 

do 5 cm
m 120,000 173,66 20 839,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných 

nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 120 120,000

VV Součet 120,000

D Ostatní Ostatní 2 401 908,63

D 990 Ostatní práce jinde neuvedené 14 512,19

45 K 990001 Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči 19" závěsném nebo stojanovém kus 7,000 1 463,41 10 243,87

PP Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči 19" závěsném nebo stojanovém

P

Poznámka k položce:

Veškeré potřebné úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči vč. přesunu AP, demontáže a zpětné 

montáže patch panelů, napájecích panelů, polic, rozpojení a zpětném zapojení patch kabelů atd.

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1+1+1+1+1 7,000

VV Součet 7,000

46 K 990002 Čištění stávajícího datového rozvaděče 19" závěsného nebo stojanového kus 7,000 609,76 4 268,32

PP Čištění stávajícího datového rozvaděče 19" závěsného nebo stojanového

P

Poznámka k položce:

Provedení úplného vyčíštění stávajícícho datového rozvaděče mechanicky a stlačeným vzduchm 

včetně bez použitích chemických prostředků a vody

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1+1+1+1+1+1+1 7,000

VV Součet 7,000

D 991 Centrální síťový prvek - router a firewall 97 694,15

47 M 991001 Firewall kus 1,000 70 377,07 70 377,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Firewall 

"Popis položky:

• Plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663)

• Zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL včetně všech licencí

• Možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků

• Podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X,

radius based MAC autentizace, AD authentizace

• 200 současně připojených uživatelů

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let

• Záruka 5 let typu výměna NBD

• Podpora vzdáleného přístupu (VPN)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis položky:

• Plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663)

• Zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL včetně všech licencí

• Možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků

• Podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X,

radius based MAC autentizace, AD authentizace

• 200 současně připojených uživatelů

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let

• Záruka 5 let typu výměna NBD

• Podpora vzdáleného přístupu (VPN)"

0

VV "místnost 3.33" 1 1,000 0

VV Součet 1,000 0

48 K 991002 Definice nastavení firewallu (ve spolupráci se správcem sítě školy) hod 6,000 975,61 5 853,66

PP Definice nastavení firewallu (ve spolupráci se správcem sítě školy)

VV "místnost 3.33" 6 6,000

VV Součet 6,000

49 K 991003 Insatalace a nastavení firewallu hod 10,000 975,61 9 756,10

PP Insatalace a nastavení firewallu

VV "místnost 3.33" 10 10,000

VV Součet 10,000

50 K 991004 Zaškolení obsluhy hod 10,000 975,61 9 756,10

PP Zaškolení obsluhy

VV "místnost 3.33" 10 10,000

VV Součet 10,000

51 K 991005 Dokumentace hod 2,000 975,61 1 951,22

PP Dokumentace

VV "místnost 3.33" 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 992 Bezpečnostní webová brána 227 514,64

52 M 992001 Centrální bezpečností brána (HW + SW) kus 1,000 208 002,44 208 002,44

PP

Centrální bezpečností brána (HW + SW)

"Popis položky:

• Filtrování obsahu internetu, jeho kategorizaci a také antivirovou ochranu. Brána může být i 

součástí centrálního routeru.

• Detailní inspekce webového provozu v síti, statistikám,

restrikcím na jednotlivé webové stránky nebo skupiny stránek a antivirové a antispamové ochraně

• Zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro

vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou 

kontrolou

stahovaného obsahu

• Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS), antivirová ochrana webových systémů

• Databáze českých webových serverů s malware, spyware a viry

• Statistiky přístupu uživatelů k internetovým serverům

• Výkonově a licenčně dimenzováno na 400 uživatelů po dobu 5 let

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

Strana 205 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis položky:

• Filtrování obsahu internetu, jeho kategorizaci a také antivirovou ochranu. Brána může být i 

součástí centrálního routeru.

• Detailní inspekce webového provozu v síti, statistikám,

restrikcím na jednotlivé webové stránky nebo skupiny stránek a antivirové a antispamové ochraně

• Zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro

vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou 

kontrolou

stahovaného obsahu

• Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS), antivirová ochrana webových systémů

• Databáze českých webových serverů s malware, spyware a viry

• Statistiky přístupu uživatelů k internetovým serverům

• Výkonově a licenčně dimenzováno na 400 uživatelů po dobu 5 let

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

VV "místnost č. 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 992002 Definice nastavení webové brány (ve spolupráci se správcem sítě školy) hod 4,000 975,61 3 902,44

PP Definice nastavení webové brány (ve spolupráci se správcem sítě školy)

VV "místnost č. 3.33" 4 4,000

VV Součet 4,000

54 K 992003 Instalace a nastavení pravidel na webové bráně hod 10,000 975,61 9 756,10

PP Instalace a nastavení pravidel na webové bráně

VV "místnost č. 3.33" 10 10,000

VV Součet 10,000

55 K 992004 Zaškolení obsluhy hod 4,000 975,61 3 902,44

PP Zaškolení obsluhy

VV "místnost č. 3.33" 4 4,000

VV Součet 4,000

56 K 992005 Dokumentace hod 2,000 975,61 1 951,22

PP Dokumentace

VV "místnost č. 3.33" 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 993 Monitoring sítě 455 731,72

57 M 993001 Zařízení a SW pro monitoring sítě kus 1,000 422 560,98 422 560,98

PP

Zařízení a SW pro monitoring sítě

"Popis: 

Zařízení bude vyčítat z data logů centrálního routeru, webové brány a Microsoft Active Directory. 

Zařízení bude splňovat následující parametry:

• Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného 

provozu

k vnitřnímu zařízení

• Podpora evidence logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas –

uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)

• Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených

datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) -

RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow)

• Systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, 

ideálně

i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po 

dobu

minimálně 2 měsíců

• Licence na monitoring 30-ti síťových prvků, 2 HW serverů, 4 virtuálních serverů, 180 koncových 

zařízení

• Detekce nelegitimního provozu a síťových anomálií

"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis: 

Zařízení bude vyčítat z data logů centrálního routeru, webové brány a Microsoft Active Directory. 

Zařízení bude splňovat následující parametry:

• Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného 

provozu

k vnitřnímu zařízení

• Podpora evidence logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas 

–

uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)

• Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených

datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) -

RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow)

• Systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, 

ideálně

i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po 

dobu

minimálně 2 měsíců

• Licence na monitoring 30-ti síťových prvků, 2 HW serverů, 4 virtuálních serverů, 180 koncových 

zařízení

• Detekce nelegitimního provozu a síťových anomálií

"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 993002 Instalace a konfigurace, kompletní nastavení hod 24,000 975,61 23 414,64

PP Instalace a konfigurace, kompletní nastavení

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 24 24,000

VV Součet 24,000

59 K 993003 Zaškolení obsluhy hod 6,000 975,61 5 853,66

PP Zaškolení obsluhy

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 6 6,000

VV Součet 6,000

60 K 993004 Dokumentace hod 4,000 975,61 3 902,44

PP Dokumentace

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 994 Obměna prvků LAN sítě 327 798,48

61 K 994002 Montáž switche kus 1,000 487,80 487,80

PP Montáž switche

VV "místnost č. 3.33" 1 1,000

62 M 994001 Centrální L3 switch 24portů 1Gbit, PoE, 4xSFP kus 1,000 29 836,10 29 836,10

PP

Centrální L3 switch 24portů 1Gbit, PoE, 4xSFP

"Popis:

• Webový management

• Layer 3 switch

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X, radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Napájení minimálně poloviny portů (POE)

• Minimálně 4x optický SFP modul pro připojení páteřního optického kabelu

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis:

• Webový management

• Layer 3 switch

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X, radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Napájení minimálně poloviny portů (POE)

• Minimálně 4x optický SFP modul pro připojení páteřního optického kabelu

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

VV "místnost č. 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 994004 Montáž switche kus 9,000 487,80 4 390,20

PP Montáž switche

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 9 9,000

VV Součet 9,000

64 M 994003 L2 Switch 24portů 1Gbit, PoE, 2xSFP kus 9,000 21 373,17 192 358,53

PP

L2 Switch 24portů 1Gbit, PoE, 2xSFP

"Popis:

• Webový management

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X, radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Napájení minimálně poloviny portů (POE)

• Minimálně 2x optický SFP modul pro připojení páteřního optického kabelu

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis:

• Webový management

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X, radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Napájení minimálně poloviny portů (POE)

• Minimálně 2x optický SFP modul pro připojení páteřního optického kabelu

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

VV "V místnosti 5.11" 1 1,000

VV "V místnosti 1.02" 1 1,000

VV "Datové rozvaděče 2.06, 2.23, 3.06, 3.14," 4 4,000

VV "Datové rozvaděče 4.06," 2 2,000

VV "Stravovací pavilon 1.22" 1 1,000

VV Součet 9,000

65 K 994006 Montáž switche kus 8,000 487,80 3 902,40

PP Montáž switche

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 8 8,000

VV Součet 8,000

66 M 994005 L2 Switch 8portů 1Gbit, PoE kus 8,000 9 127,32 73 018,56

PP

L2 Switch 8portů 1Gbit, PoE

"Popis:

• Webový management

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X, radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Napájení minimálně poloviny portů (POE)

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis:

• Webový management

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X, radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Plná podpora protokolů IPv4 i IPv6 (dual-stack)

• Napájení minimálně poloviny portů (POE)

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV "V místnosti 1.02" 1 1,000

VV "V místnosti 2.06, 2.23, 3.06, 3.14," 4 4,000

VV "V místnosti 4.06," 2 2,000

VV Součet 8,000

67 K 994008 Instalace SFP modulu kus 4,000 243,90 975,60

PP Instalace SFP modulu

VV "místnost č. 3.33" 4 4,000

VV Součet 4,000

68 M 994007 SFP modul 1 Gbit/s, pro optický páteřní kabel SM kus 4,000 1 317,07 5 268,28

PP SFP modul 1 Gbit/s, pro optický páteřní kabel SM

VV "místnost č. 3.33" 2 2,000

VV "místnost č. 1.22" 1 1,000

VV "místnost č. 5.11a"1 1,000

VV Součet 4,000

69 K 994009 Konfugurace switche kus 18,000 853,66 15 365,88

PP Konfugurace switche

VV "místnost č. 3.33" 18 18,000

VV Součet 18,000

70 K 994010 Dokumentace hod 3,000 731,71 2 195,13

PP Dokumentace

VV "místnost č. 3.33" 3 3,000

VV Součet 3,000

D 995 Implementace Wifi sítě 381 962,07

71 M 995001 Centrální řídící prvek Wifi sítě kus 1,000 16 773,66 16 773,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Centrální řídící prvek Wifi sítě

Wifi zařízení budou muset splňovat minimálně následující parametry:

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X,

radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks

• Centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, 

roamingu

mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a 

reakce

na non-Wi-Fi rušení)

• Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius

(např. LDAP, MS AD …)

• Podpora standardu minimálně IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v 

pásmu

2,4 a 5 GHz

• Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

• Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně 

aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Wifi zařízení budou muset splňovat minimálně následující parametry:

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X,

radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks

• Centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, 

roamingu

mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a 

reakce

na non-Wi-Fi rušení)

• Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol 

radius

(např. LDAP, MS AD …)

• Podpora standardu minimálně IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v 

pásmu

2,4 a 5 GHz

• Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

• Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně 

aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

VV "Místnost 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 995003 Montáž AP a zapojení kus 26,000 731,71 19 024,46

PP Montáž AP a zapojení

VV "V místnosti 1.02." 3 3,000

VV "V místnosti 2.07." 1 1,000

VV "V místnosti 2.06." 2 2,000

VV "V místnosti 2.22." 1 1,000

VV "V místnosti 2.32." 1 1,000

VV "V místnosti 3.07." 1 1,000

VV "V místnosti 3.06." 1 1,000

VV "V místnosti 3.11." 1 1,000

VV "V místnosti 3.14." 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "V místnosti 3.30." 1 1,000

VV "V místnosti 4.07" 1 1,000

VV "V místnosti 4.06" 1 1,000

VV "V místnosti 4.11" 1 1,000

VV "Místnost 4.24" 1 1,000

VV "Místnost 4.22" 1 1,000

VV "Místnost 5.04" 2 2,000

VV "Místnost 5.01" 2 2,000

VV "Strav. pavilon 2.13" 2 2,000

VV "Tělocvična 1.01" 1 1,000

VV "Tělocvična 1.01" 1 1,000

VV Součet 26,000

73 M 995002 WiFi AP - 2 rádia 2,4 a 5 GHz,  minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks kus 26,000 9 456,59 245 871,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

WiFi AP - 2 rádia 2,4 a 5 GHz,  minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks

"Popis

Wifi zařízení budou muset splňovat minimálně následující parametry:

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X,

radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks

• Centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, 

roamingu

mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a 

reakce

na non-Wi-Fi rušení)

• Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius

(např. LDAP, MS AD …)

• Podpora standardu minimálně IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v 

pásmu

2,4 a 5 GHz

• Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

• Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně 

aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Popis

Wifi zařízení budou muset splňovat minimálně následující parametry:

• Neblokující architektura přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 

802.1X,

radius based MAC autentizace,…

• Podpora mechanismu izolace klientů

• Minimální počet připojených zařízení na 1 AP – 30ks

• Centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, 

roamingu

mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a 

reakce

na non-Wi-Fi rušení)

• Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol 

radius

(např. LDAP, MS AD …)

• Podpora standardu minimálně IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v 

pásmu

2,4 a 5 GHz

• Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

• Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně 

aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů

• Dostupnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu 5 let"

VV "V místnosti 1.02." 3 3,000 0

VV "V místnosti 2.07." 1 1,000

VV "V místnosti 2.06." 2 2,000

VV "V místnosti 2.22." 1 1,000

VV "V místnosti 2.32." 1 1,000

VV "V místnosti 3.07." 1 1,000

VV "V místnosti 3.06." 1 1,000

VV "V místnosti 3.11." 1 1,000

VV "V místnosti 3.14." 1 1,000

VV "V místnosti 3.30." 1 1,000

VV "V místnosti 4.07" 1 1,000

VV "V místnosti 4.06" 1 1,000

VV "V místnosti 4.11" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Místnost 4.24" 1 1,000

VV "Místnost 4.22" 1 1,000

VV "Místnost 5.04" 2 2,000

VV "Místnost 5.01" 2 2,000

VV "Strav. pavilon 2.13" 2 2,000

VV "Tělocvična 1.01" 1 1,000

VV "Tělocvična 1.01" 1 1,000

VV Součet 26,000

74 K 995005 Montáž ochranného krytu kus 2,000 243,90 487,80

PP Montáž ochranného krytu

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 2 2,000

VV Součet 2,000

75 M 995004 Ochranný kryt AP do tělocvičny kus 2,000 512,20 1 024,40

PP Ochranný kryt AP do tělocvičny

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 2 2,000

VV Součet 2,000

76 K 995006 Instalace centrálního prvku Wifi sítě do racku 19" kus 1,000 975,61 975,61

PP Instalace centrálního prvku Wifi sítě do racku 19"

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 995008 Montáž UPS do rozvaděče 19" kus 10,000 609,76 6 097,60

PP Montáž UPS do rozvaděče 19"

VV "v místnostech 5.11, 1.02, 2.06, 2.23, 3.06, 3.14, "6 6,000

VV "v místnostech 4.06, "2 2,000

VV "Stravovací pavilon 1.22" 1 1,000

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 10,000

78 M 995007
UPS 450VA/ 5 min., 230 V, line intraktiv, výška 1U, max hl.40cm, určeno do 

ozvaděče 19"
kus 10,000 7 463,41 74 634,10

PP UPS 450VA/ 5 min., 230 V, line intraktiv, výška 1U, max hl.40cm, určeno do ozvaděče 19"

VV "v místnostech 5.11, 1.02, 2.06, 2.23, 3.06, 3.14, "6 6,000

VV "v místnostech 4.06, "2 2,000

VV "Stravovací pavilon 1.22" 1 1,000

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 10,000

79 K 995009 Konfigurace Wifi sitě hod 10,000 731,71 7 317,10

PP Konfigurace Wifi sitě

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 10 10,000

VV Součet 10,000

80 K 995010 Dokumentace a zpracování mapy pokrytí hod 20,000 487,80 9 756,00

PP Dokumentace a zpracování mapy pokrytí

VV "viz PD - PS7 WIFI (SO 01 Nástavba 5.NP)" 20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 20,000

D 1001 Centrální server pro autorizaci uživatelů 892 229,28

81 M 100101 Server v konfiguraci kus 1,000 217 703,41 217 703,41

PP

"Server v konfiguraci (minimálně):

provedení Tower, Chassis with up to 8, 3.5"" Hot Plug Hard Drives 

Procesor splňující test Passmark CPU Mark minimálně na hodnotu 11000 - viz: 

http://www.cpubenchmark.net

2 ks 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

RAID Controller, 2GB NV Cache

3 ks HDD 1.8TB 10K RPM SAS Hot-plug 

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), minimálně 750W

2 ks European Power Cord 220V

Remote Access Controller

LAN On-Board 2x 1GbE 

Záruka 3 roky Onsite NBD"

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

"Server v konfiguraci (minimálně):

provedení Tower, Chassis with up to 8, 3.5"" Hot Plug Hard Drives 

Procesor splňující test Passmark CPU Mark minimálně na hodnotu 11000 - viz: 

http://www.cpubenchmark.net

2 ks 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

RAID Controller, 2GB NV Cache

3 ks HDD 1.8TB 10K RPM SAS Hot-plug

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), minimálně 750W

2 ks European Power Cord 220V

Remote Access Controller

LAN On-Board 2x 1GbE 

Záruka 3 roky Onsite NBD"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M 100102 Záložní napájecí zdroj UPS kus 1,000 18 439,02 18 439,02

PP UPS 1500VA 230V, komunikace přes USB, on-line

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

UPS 1500VA 230V, komunikace přes USB, on-line

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

83 M 100103 Operační systém plně kompatibilní se systémem Windows SvrSTDCore 2016 16 Core kus 2,000 7 785,37 15 570,74

PP Operační systém plně kompatibilní se systémem Windows SvrSTDCore 2016 16 Core

VV "V místnosti 3.33" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

84 M 100104 Uživatelské přístupové licence na server - UserCAL kus 300,000 257,20 77 160,00

PP
Přístupová licence pro další uživatele operačního systému - licence je vázána na konkrétního 

uživatele (verze User).

VV "V místnosti 3.33" 300 300,000

VV Součet 300,000

85 M 100105 Zálohovací NAS Server 4xHD v konfiguraci kus 1,000 47 407,32 47 407,32

PP

"Zálohovací NAS Server 4xHD v konfiguraci (minimálně):

tower, procesor o frekvenci 1,7 GHz - dual core / 2GB / 4x HDD / 2xGL+1x10GL / USB 3.0 / 

R0,1,5,6 / iSCSI

4 ks HDD 6TB 128MB SATAIII 7200rpm, záruka 5 let"

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

"Zálohovací NAS Server 4xHD v konfiguraci (minimálně):

tower, procesor o frekvenci 1,7 GHz - dual core / 2GB / 4x HDD / 2xGL+1x10GL / USB 3.0 / 

R0,1,5,6 / iSCSI

4 ks HDD 6TB 128MB SATAIII 7200rpm, záruka 5 let"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

86 M 100106
Zálohovací SW pro zálohování severové infrastruktury a infrastruktury koncových 

stanic
kus 1,000 40 734,15 40 734,15

PP

"Zálohovací SW pro zálohování severové infrastruktury a infrastruktury koncových stanic

- Podpora více hypervizorů: VMware vSphere a Microsoft Hyper-V 

- Syntetické kompletní zálohy

- Zabudovaná deduplikace a komprese

- 2 v 1: zálohování a replikace: Zálohování a replikace pomocí bitové kopie v jediném sjednoceném, 

na úložišti nezávislém řešení.

- Bez agentů: Na hostitelích ani na virtuálních strojích se nesmí licencovat, nasazovat, spravovat 

ani monitorovat žádné agenty.

- Obnovení na úrovni objektů pro jakoukoli aplikaci, na jakémkoli OS, pomocí stávajících nástrojů 

pro správu aplikací

- Obnovení souboru do Windows OS a do non-Windows OS pomocí kliknutí myší, bez nutnosti 

logování na daný virtuální počítač

- Microsoft Active Directory obnovování jednotlivých položek (jako např. uživatelů a skupin) a 

jejich atributů bez instalace agenta

- Automatizované testování záloh v předem definovaných časech a formou startu zálohovaných 

virtuálních počítačů v izolované síti

- Podpora SW/ maintenance minimálně 5 let"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Zálohovací SW pro zálohování severové infrastruktury a infrastruktury koncových stanic

- Podpora více hypervizorů: VMware vSphere a Microsoft Hyper-V 

- Syntetické kompletní zálohy

- Zabudovaná deduplikace a komprese

- 2 v 1: zálohování a replikace: Zálohování a replikace pomocí bitové kopie v jediném 

sjednoceném, na úložišti nezávislém řešení.

- Bez agentů: Na hostitelích ani na virtuálních strojích se nesmí licencovat, nasazovat, spravovat 

ani monitorovat žádné agenty.

- Obnovení na úrovni objektů pro jakoukoli aplikaci, na jakémkoli OS, pomocí stávajících nástrojů 

pro správu aplikací

- Obnovení souboru do Windows OS a do non-Windows OS pomocí kliknutí myší, bez nutnosti 

logování na daný virtuální počítač

- Microsoft Active Directory obnovování jednotlivých položek (jako např. uživatelů a skupin) a 

jejich atributů bez instalace agenta

- Automatizované testování záloh v předem definovaných časech a formou startu zálohovaných 

virtuálních počítačů v izolované síti

- Podpora SW/ maintenance minimálně 5 let"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

87 M 100107
SW pro centrální správu a audit 180 IT zařízení

- Správa prostředků IT
kus 1,000 96 936,59 96 936,59

PP

"SW pro centrální správu a audit 180 IT zařízení

- Správa prostředků IT – hardware a software

- Distribuce softwaru 

- Nasazení operačního systému (OS)

- Správa na úrovni podniku (SIEM)

- Vzdálená správa stanic (Remote Desktop/Assistant)

"

P

Poznámka k položce:

"SW pro centrální správu a audit 180 IT zařízení

- Správa prostředků IT – hardware a software

- Distribuce softwaru 

- Nasazení operačního systému (OS)

- Správa na úrovni podniku (SIEM)

- Vzdálená správa stanic (Remote Desktop/Assistant)

"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

88 M 100108 Licence antivir SW včetně centrálního řízení a správy antivirové kontroly kus 1,000 96 936,59 96 936,59

PP

"Licence antivir SW včetně centrálního řízení a správy antivirové kontroly pro 180 koncových stanic

- Vyhodnocování zranitelných míst a správa oprav

- automatická distribuce potřebných opravy a aktualizací

- Aktualizace virových databází po dobu minimálně 3 let

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

"Licence antivir SW včetně centrálního řízení a správy antivirové kontroly pro 180 koncových stanic

- Vyhodnocování zranitelných míst a správa oprav

- automatická distribuce potřebných opravy a aktualizací

- Aktualizace virových databází po dobu minimálně 3 let

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K 100109 Instalace UPS, včetně nastavení komunikace se servrem kus 1,000 1 463,41 1 463,41

PP Instalace UPS, včetně nastavení komunikace se servrem

P

Poznámka k položce:

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 100110

Implemenatace

- Instalace HW serveru kus 1,000 279 878,05 279 878,05

PP

"Implemenatace

- Instalace HW serveru

- Instalace 4ks virtuálních serverů včetně instalace virtuálního prostředí

- Instalace Domain Controller + vytvoření účtů 300 uživatelů (atributy účtů dodá IT správce 

uživatele v elektronické podobě)

- Instalace radius serveru pro síť

- Instalace file server - složky pro jednotlivé uživatele

- Instalace NAS

- Nastavení zálohování serverů a stanic

- Zapojení koncových zařízení do domény (bez konfigurace a migrace Profilů)

- Instalace a konfigurace Centrální správy, Antivirové kontroly koncových stanic ( v případě nutnosti 

přeinstalace OS na stanici, provede přeinstalaci škola)

- Dokumentace k předání

Předpokládaná časová náročnosti implementace 170 hodin.

"

Strana 222 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

"Implemenatace

- Instalace HW serveru

- Instalace 4ks virtuálních serverů včetně instalace virtuálního prostředí

- Instalace Domain Controller + vytvoření účtů 300 uživatelů (atributy účtů dodá IT správce 

uživatele v elektronické podobě)

- Instalace radius serveru pro síť

- Instalace file server - složky pro jednotlivé uživatele

- Instalace NAS

- Nastavení zálohování serverů a stanic

- Zapojení koncových zařízení do domény (bez konfigurace a migrace Profilů)

- Instalace a konfigurace Centrální správy, Antivirové kontroly koncových stanic ( v případě 

nutnosti přeinstalace OS na stanici, provede přeinstalaci škola)

- Dokumentace k předání

Předpokládaná časová náročnosti implementace 170 hodin.

"

VV "V místnosti 3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Odvoz sutě 4 466,10

91 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 1,734 1 463,41 2 537,55 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

VV "součet z rozpočtového programu" 1,734 1,734

VV Součet 1,734

92 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 1,734 1 112,20 1 928,55 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV "součet z rozpočtového programu" 1,734 1,734

VV Součet 1,734
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 97 412,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 412,08 21,00% 20 456,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 868,62

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS8 - Zpevněné plochy (SO 01 Nástavba 5.NP)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 412,08

HSV - Práce a dodávky HSV 97 412,08

    1 - Zemní práce 70 409,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 096,25

    997 - Přesun sutě 14 548,28

    998 - Přesun hmot 357,90

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS8 - Zpevněné plochy (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 97 412,08

D HSV Práce a dodávky HSV 97 412,08

D 1 Zemní práce 70 409,65

1 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 50,400 97,50 4 914,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3" 4,2*12 50,400

VV Součet 50,400

2 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 50,400 812,50 40 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3" 4,2*12 50,400

VV Součet 50,400

3 K 1 Nákup ornice m3 7,560 937,50 7 087,50

PP Nákup ornice 

P
Poznámka k položce:

kubatura uvedena ve zhutněném stavu

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3" 4,2*12*0,15 7,560

VV Součet 7,560

4 K 2 Nákup zeminy m3 5,544 437,50 2 425,50

PP Nákup ornice 

P
Poznámka k položce:

kubatura uvedena ve zhutněném stavu

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS8 - Zpevněné plochy (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3" 4,2*12*0,11 5,544

VV Součet 5,544

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,104 106,25 1 392,30 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV
"viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - dovoz ornice a zeminy pro zásyp" 

4,2*12*(0,15+0,11)
13,104

VV Součet 13,104

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 131,040 6,25 819,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV
"viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - dovoz ornice a zeminy pro zásyp" 

4,2*12*(0,15+0,11)*10
131,040

VV Součet 131,040

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,104 81,25 1 064,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

VV
"viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - pro dovoz ornice a zeminy pro zásyp" 

4,2*12*(0,15+0,11)
13,104

VV Součet 13,104

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,544 152,50 845,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - zásyp dle skladby v PD" 4,2*12*0,11 5,544

VV Součet 5,544

9 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 50,400 56,25 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - zásyp dle skladby v PD" 4,2*12 50,400

VV Součet 50,400

10 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50,400 25,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - zásyp dle skladby v PD" 4,2*12 50,400

VV Součet 50,400

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,260 168,75 212,63 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - zásyp dle skladby v PD" 4,2*12*0,025 1,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,260

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 50,400 3,75 189,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - plocha dle PD" 4,2*12 50,400

VV Součet 50,400

13 M 3 Herbicid l 0,055 937,50 51,56

PP Herbicid 

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - pro plochu dle PD" 4,2*12*0,001*1,1 0,055

VV Součet 0,055

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 10,080 106,25 1 071,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - plocha dle PD" 4,2*12*0,2 10,080

VV Součet 10,080

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 10,080 437,50 4 410,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - plocha dle PD" 4,2*12*0,2 10,080

VV Součet 10,080

16 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 20,160 43,75 882,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2 a 3 - plocha dle PD - dovoz ze 3 km" 4,2*12*0,2*2 20,160

VV Součet 20,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 096,25

17 K 4 Přesun stávajícího sousoší, specifikace-viz PD soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

PP Přesun stávajícího sousoší, specifikace-viz PD

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i zdvihací mechanismy a stroje pro převoz a uložení sousoší na nové místo

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2" 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 5 Demontáž, odvoz a likvidace pevné lavičky soubor 6,000 800,00 4 800,00

PP
Demontáž, odvoz a likvidace pevné lavičky (položka zahrnuje i poplatek za uložení na skládku a 

rozebrání lavičky na jednotlivé materiály)

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 2" 6 6,000

VV Součet 6,000

19 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 12,000 206,25 2 475,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 3" 12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 12,000

20 M 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm kus 12,600 118,75 1 496,25 CS ÚRS 2017 02

PP obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 3" 12*1,05 12,600

VV Součet 12,600

21 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,720 2 812,50 2 025,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15

VV "viz Techn. zpráva k PS8 a v.č. 3" 12*0,06 0,720

VV Součet 0,720

D 997 Přesun sutě 14 548,28

22 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 27,468 206,25 5 665,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,468 62,50 1 716,75 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 54,936 6,25 343,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" 27,468*2 54,936

VV Součet 54,936

25 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 12,852 275,00 3 534,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "součet z rozpočtového programu" 12,852 12,852

VV Součet 12,852

26 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 14,616 225,00 3 288,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "součet z rozpočtového programu" 14,616 14,616

VV Součet 14,616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 357,90

27 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 4,215 84,91 357,90 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 87 447,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 447,01 21,00% 18 363,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 810,88

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS9 - Zeleň (SO 01 Nástavba 5.NP)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 447,01

HSV - Práce a dodávky HSV 87 447,01

    1 - Zemní práce 87 447,01

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS9 - Zeleň (SO 01 Nástavba 5.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 87 447,01

D HSV Práce a dodávky HSV 87 447,01

D 1 Zemní práce 87 447,01

1 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 45,000 15,00 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02"45 45,000

VV Součet 45,000

2 K 183101113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu 

do 1:5
kus 84,000 45,00 3 780,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu 

do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 84 84,000

VV Součet 84,000

3 K 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 

1:5
kus 14,000 437,50 6 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu 

do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 14 14,000

VV Součet 14,000

4 K 183111111
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 30,000 8,75 262,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu 

do 1:5, objemu do 0,002 m3

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 30 30,000

VV Součet 30,000

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 01 - PS9 - Zeleň (SO 01 Nástavba 5.NP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu 

do 1:5
kus 126,000 32,50 4 095,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu 

do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 126 126,000

VV Součet 126,000

6 K 183211211
Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 4
m2 45,000 10,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 45 45,000

VV Součet 45,000

7 M 1
Štěrk vrstva 5 cm (4mm-8 mm) - mulčování záhonů na rostlém terénu, včetně 

dopravy 
m3 2,645 1 581,25 4 182,41

PP Štěrk vrstva 5 cm (4mm-8 mm) - mulčování záhonů na rostlém terénu

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 2,3*(1+0,15) 2,645

VV Součet 2,645

8 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 30,000 5,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz 0

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 30 30,000 0

VV Součet 30,000 0

9 M 2 Allium Globemaster – okrasný česnek kus 36,000 17,50 630,00

PP Allium Globemaster – okrasný česnek

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 30*(1+0,15+0,05) 36,000

VV Součet 36,000

10 K 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 7,50 337,50 CS ÚRS 2018 01

PP Obdělání půdy  rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02"45 45,000

VV Součet 45,000

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 6,25 281,25 CS ÚRS 2018 01

PP Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 45 45,000

VV Součet 45,000

12 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 126,000 13,75 1 732,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, 

při průměru balu přes 100 do 200 mm

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 126 126,000

VV Součet 126,000

13 M 3 Geranium x magnificum – kakost vznešený kus 151,200 33,75 5 103,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Geranium x magnificum – kakost vznešený

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 126*(1+0,15+0,05) 151,200

VV Součet 151,200

14 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 84,000 16,25 1 365,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, 

při průměru balu přes 200 do 300 mm

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 84 84,000

VV Součet 84,000

15 M 4 Rosa ´Sunny Rose´- pokryvná růže žlutá kus 100,800 43,75 4 410,00

PP Rosa ´Sunny Rose´- pokryvná růže žlutá

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 84*(1+0,15+0,05) 100,800

VV Součet 100,800

16 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 262,50 3 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, 

při průměru balu přes 800 do 1000 mm

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 14 14,000

VV Součet 14,000

17 M 5 Malus ´Evereste´- okrasná jabloň - s balem kus 3,600 3 400,00 12 240,00

PP Malus ´Evereste´- okrasná jabloň - s balem

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 3*(1+0,15+0,05) 3,600

VV Součet 3,600

18 M 6 Malus ´Croquella´- zakrslá jabloň - pro pěstování v nádobách - prostokořenná kus 3,600 1 687,50 6 075,00

PP Malus ´Croquella´- zakrslá jabloň - pro pěstování v nádobách - prostokořenná

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 3*(1+0,15+0,05) 3,600

VV Součet 3,600

19 M 7
Prunus ´Goldust Courod´- zakrslá švestka-slivoň - pro pěstování v nádobách - 

prostokořenná
kus 2,400 1 875,00 4 500,00

PP Prunus ´Goldust Courod´- zakrslá švestka-slivoň - pro pěstování v nádobách - prostokořenná

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 2*(1+0,15+0,05) 2,400

VV Součet 2,400

Strana 235 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 M 8 Prunus ´Garden Bing´- zakrslá třešeň - pro pěstování v nádobách - prostokořenná kus 3,600 1 750,00 6 300,00

PP Prunus ´Garden Bing´- zakrslá třešeň - pro pěstování v nádobách - prostokořenná

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 3*(1+0,15+0,05) 3,600

VV Součet 3,600

21 M 9
Pyrus ´Garden Pearl ´Pyvert – zakrslá hrušeň - pro pěstování v nádobách - 

prostokořenná
kus 3,600 1 750,00 6 300,00

PP Pyrus ´Garden Pearl ´Pyvert – zakrslá hrušeň - pro pěstování v nádobách - prostokořenná

P
Poznámka k položce:

v množství položky je započítáno 15% PPN a 5% ztratného

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 3*(1+0,15+0,05) 3,600

VV Součet 3,600

22 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 3 3,000

VV Součet 3,000

23 M 10 Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu na rostlém terénu kus 10,350 85,00 879,75

PP Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu na rostlém terénu

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 9*(1+0,15) 10,350

VV Součet 10,350

24 M 11 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm kus 10,350 32,50 336,38

PP Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 9*(1+0,15) 10,350

VV Součet 10,350

25 M 12 Úvazek 1,8 m á 1 strom m 6,210 27,50 170,78

PP Úvazek 1,8 m á 1 strom

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 5,4*(1+0,15) 6,210

VV Součet 6,210

26 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 0,750 206,25 154,69 CS ÚRS 2018 01

PP Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 0,75 0,750

VV Součet 0,750

27 M 13 Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom m 0,863 312,50 269,69

PP Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 0,25*3*(1+0,15) 0,863

VV Součet 0,863

28 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 45,000 7,50 337,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 45 45,000

VV Součet 45,000

29 M 14 Herbicid l 0,052 937,50 48,75

PP Herbicid 

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 0,045*(1+0,15) 0,052

VV Součet 0,052

30 K 184911151 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 86,25 3 881,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 45 45,000

VV Součet 45,000

31 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 40 000,00 160,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 0,003977272 0,004

VV Součet 0,004

32 M 15 Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře, 1 ks trvalky) kg 4,600 156,25 718,75

PP Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře, 1 ks trvalky)

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 4*(1+0,15) 4,600

VV Součet 4,600

33 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,400 106,25 892,50 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 8,4 8,400

VV Součet 8,400

34 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,400 437,50 3 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 8,4 8,400

VV Součet 8,400

35 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 16,800 43,75 735,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 8,4*2 16,800

VV Součet 16,800

36 K 16 Dodávka a montáž přípravku na natírání kmenů ovocných stromů (cena včetně práce) kus 12,650 181,25 2 292,81

PP Dodávka a montáž přípravku na natírání kmenů ovocných stromů (cena včetně práce)

P
Poznámka k položce:

včetně 15% PPN

VV "viz PD PS9 Zeleň, Průvodní zpráva, v.č. 01, 02" 11*(1+0,15) 12,650

VV Součet 12,650
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 108 787,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 787,38 21,00% 22 845,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 632,73

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 04 - PS1 - Stavební část (SO 04 Učebna ICT)

Strana 239 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 787,38

HSV - Práce a dodávky HSV 34 569,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 869,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 190,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 782,41

    997 - Přesun sutě 1 449,80

    998 - Přesun hmot 277,20

PSV - Práce a dodávky PSV 65 340,11

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 722,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 272,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 960,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 519,38

    766 - Konstrukce truhlářské 16 550,00

    776 - Podlahy povlakové 15 000,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 579,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 739,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 997,86

M - Práce a dodávky M 8 878,04

    21-M - Elektromontáže 8 878,04

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 04 - PS1 - Stavební část (SO 04 Učebna ICT)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 108 787,38

D HSV Práce a dodávky HSV 34 569,23

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 869,00

1 K 317141443 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 1,000 767,00 767,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení 

dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, 

délky překladu přes 1300 do 1500 mm

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými 

tl 150 mm
m2 4,213 1 040,53 4 383,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "viz v.č. 4.03" 1,85*3,25-0,9*2 4,213

VV Součet 4,213

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 6,500 110,50 718,25 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV "viz v.č. 4.03" 3,25*2 6,500

VV Součet 6,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 190,82

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12,000 188,89 2 266,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

VV "viz v.č. 4.03 - do nových štukových omítek" 4*3 12,000

VV Součet 12,000

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 04 - PS1 - Stavební část (SO 04 Učebna ICT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 0,175 712,00 124,60 CS ÚRS 2018 01

PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV "viz v.č. 4.03 - pro vodovod - změna nástěnné baterie na stojánkovou" 2*0,07 0,140

VV "viz v.č. 4.03 - pro kanalizaci u umyvadla" 0,5*0,07 0,035

VV Součet 0,175

6 K 612325215 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 

do 4 m2

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 3,000 1 370,00 4 110,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 

do 4 m2

VV "viz v.č. 4.03 - v místě zazdívky otvoru - kabinet ICT" 1 1,000

VV "viz v.č. 4.03 - v místě otlučeného obkladu - kabinet ICT" 1 1,000

VV "viz v.č. 4.03 - v místě zazdívky otvoru - učebna ICT" 1 1,000

VV Součet 3,000

8 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 1,300 236,67 307,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV "viz v.č. 4.03 - sloup u umyvadla z čelní strany" 0,4*3,25 1,300

VV Součet 1,300

9 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 

ručně
m2 1,300 411,00 534,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV "viz v.č. 4.03 - sloup u umyvadla z čelní strany" 0,4*3,25 1,300

VV Součet 1,300

10 K 613321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 5,200 139,00 722,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

VV "viz v.č. 4.03 - sloup u umyvadla z čelní strany" 0,4*3,25*4 5,200

VV Součet 5,200

11 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 30,000 22,90 687,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 

páskou

VV "viz v.č. 4.03- odhad" 30 30,000

VV Součet 30,000

12 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 4,000 46,00 184,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 

fólií a přelepením páskou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. 4.03- odhad" 4 4,000

VV Součet 4,000

13 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 5,600 129,00 722,40 CS ÚRS 2018 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV "viz v.č. 4.03- ker. obklad u umyvadla" 2+0,4+1,2+2 5,600

VV Součet 5,600

14 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,028 3 770,00 105,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 

do 1 m2 a tl. do 80 mm

VV "viz v.č. 4.03- v místě prahu bourané stěny - předpoklad" 1,85*0,15*0,1 0,028

VV Součet 0,028

15 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, 

na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

16 M 553313860 zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P kus 1,000 2 221,81 2 221,81 CS ÚRS 2018 01

PP zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 782,41

17 K 1 Demontáž televizoru s ukotvením včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce soubor 2,000 994,90 1 989,80

PP Demontáž televizoru s ukotvením včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce

P
Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací 

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 2
Demontáž zakrytování topení (ocelová konstrukce+dřevěné opláštění) včetně odvozu 

na skládku a likvidace na skládce
soubor 1,000 860,22 860,22

PP
Demontáž zakrytování topení v délce 2500 mm (ocelová konstrukce+dřevěné opláštění) včetně 

odvozu na skládku a likvidace na skládce

P
Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací 

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02 - v kabinetu" 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 20,000 41,20 824,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "viz v.č. 4.03- pro výměnu světel elektro v kabinetu ICT" 4*4 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. 4.03- pro montáž dataprojektoru v učebně ICT" 4 4,000

VV Součet 20,000

20 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 98,000 79,10 7 751,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, 

světlé výšky podlaží do 4 m

VV "viz v.č. 4.03" 12,25*8 98,000

VV Součet 98,000

21 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 6,013 113,00 679,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  stěn 

jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

VV
"viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02 - demontáž prosklené hliníkové 

stěny" 1,85*3,25
6,013

VV Součet 6,013

22 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 2,500 82,20 205,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky 

do 70 mm

VV "viz v.č. 4.03 - pro vodovod - změna nástěnné baterie na stojánkovou" 2 2,000

VV "viz v.č. 4.03 - pro kanalizaci u umyvadla" 0,5 0,500

VV Součet 2,500

23 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 %
m2 1,025 70,91 72,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 

s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV
"viz v.č. 4.03 - kolem umyvadla pro nový rozsah ker. obkladu" (0,4+1,2)*2-

(0,4+1,05)*1,5
1,025

VV Součet 1,025

24 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 4,350 91,71 398,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02 - u umyvadla" (0,4+1,05)*1,5 2,175

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02 - v kabinetu" (0,4+1,05)*1,5 2,175

VV Součet 4,350

D 997 Přesun sutě 1 449,80

25 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 0,615 1 937,50 1 191,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,615 106,25 65,34 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,230 6,25 7,69 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" (0,516+0,099)*2 1,230

VV Součet 1,230

28 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 0,338 275,00 92,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

VV "součet z rozpočtového programu - obklad" 0,296 0,296

VV "součet z rozpočtového programu - umyvadlo" 0,019 0,019

VV "součet z rozpočtového programu - cihly" 0,023 0,023

VV Součet 0,338

29 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 

170 202
t 0,075 275,00 20,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 202

VV "součet z rozpočtového programu -ocelová stěna - 50%" 0,15*0,5 0,075

VV Součet 0,075

30 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot 

kód odpadu 170 203
t 0,002 500,00 1,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV "součet z rozpočtového programu" 0,002 0,002

VV Součet 0,002

31 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 0,122 500,00 61,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV "součet z rozpočtového programu - malba" 0,073 0,073

VV "součet z rozpočtového programu - omítky" 0,047 0,047

VV "součet z rozpočtového programu - baterie" 0,002 0,002

VV Součet 0,122

32 K 3 Poplatek za skládku-kovové prvky t 0,077 125,00 9,63

PP Poplatek za skládku-kovové prvky

VV  "součet z rozpočtového programu - ocelové potrubí" 0,002 0,002

VV "součet z rozpočtového programu -ocelová stěna - 50%" 0,15*0,5 0,075

VV Součet 0,077

D 998 Přesun hmot 277,20

33 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,344 206,25 277,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 65 340,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 722,08

34 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální m2 3,200 394,00 1 260,80 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (0,4+1,2)*2 3,200

VV Součet 3,200

35 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 3,600 46,00 165,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro 

dilatační a styčné spáry

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (2+0,4+1,2) 3,600

VV Součet 3,600

36 M 28355022 páska pružná těsnící š 120mm m 3,600 79,00 284,40 CS ÚRS 2018 01

PP páska pružná těsnící š 120mm

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz TL.32

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (2+0,4+1,2) 3,600

VV Součet 3,600

37 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

12 m
t 0,012 940,00 11,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 272,50

38 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 1,000 7,50 7,50 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích do D 75

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 187,50 187,50 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 62,50 62,50 CS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 1,000 15,00 15,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

VV
"viz v.č. 4.03, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 

40" 1
1,000

Strana 247 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 960,00

42 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 1,000 37,50 37,50 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových do DN 25

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 1,000 18,75 18,75 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  tvarovek nástěnek

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

VV "viz v.č. 4.03" 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 22 mm
m 2,000 62,50 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV "viz v.č. 4.03" 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,000 187,50 187,50 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,000 18,75 37,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80

VV "viz v.č. 4.03" 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,002 1 875,00 3,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 519,38

49 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 62,50 62,50 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 725211622 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 

bílá se sloupem 550 mm

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 2,000 87,50 175,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2

VV "viz v.č. 4.03" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

52 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

VV "viz v.č. 4.03" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

53 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 31,25 31,25 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 725822633 Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,027 1 875,00 50,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 16 550,00

56 K 4
Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. 

4.03
kus 1,000 16 550,00 16 550,00

PP Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně příslušenství, specifikace-viz v.č. 4.03

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 776 Podlahy povlakové 15 000,00

57 K 5 Doplnění linolea a soklové lišty u zazdívky otvoru soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Doplnění linolea (0,15*2*3 m2= 0,9 m2 v pruzích šířky 150 mm) a soklové lišty (3x1,5 m= 4,5 mb)  u 

zazdívky otvoru, položka zahrnuje i úpravu (odříznutí, odvoz a likvidaci) stávajícího linelea s 

přípravou na napojení nového linolea a soklu, specifikace-viz PD

P

Poznámka k položce:

1 soubor zahrnuje veškeré úpravy linoleí v rámci SO 04 (kolem nově osazovaných dveří a nového 

keramického obkladu)

VV "viz v.č. 4.03" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 579,20

58 K 6 Dodávka+montáž lišta hliníková oblá ukončovací k obkladům m 2,200 98,75 217,25

PP Dodávka+montáž lišta hliníková oblá ukončovací k obkladům

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla na rohu sloupu" 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

59 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 3,200 472,50 1 512,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  lepených flexibilním 

lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (0,4+1,2)*2 3,200

VV Součet 3,200

60 M 7 obkládačky keramické, specifikace-viz PD m2 3,840 873,75 3 355,20

PP obkládačky keramické, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (0,4+1,2)*2*1,2 3,840

VV Součet 3,840

61 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 3,200 13,75 44,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám 

obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (0,4+1,2)*2 3,200

VV Součet 3,200

62 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 3,600 45,00 162,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám 

obkladaček za spárování silikonem

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" 2+0,4+1,2 3,600

VV Součet 3,600

63 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,200 31,25 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní prvky  ostatní práce penetrace podkladu

VV "viz v.č. 4.03 - v místě nového umyvadla" (0,4+1,2)*2 3,200

VV Součet 3,200

64 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,064 2 949,22 188,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 739,09

65 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1,225 81,25 99,53 CS ÚRS 2018 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "viz v.č. 4.03" (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2) 1,225

VV Součet 1,225

66 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,225 81,25 99,53 CS ÚRS 2018 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. 4.03" (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2) 1,225

VV Součet 1,225

67 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,225 81,25 99,53 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "viz v.č. 4.03" (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2) 1,225

VV Součet 1,225

68 K 783606811 Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením m2 5,360 56,25 301,50 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením

VV "viz v.č. 4.03" (0,16*0,6*2+0,6*0,05*2+0,16*0,05*2)*20 5,360

VV Součet 5,360

69 K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 5,360 106,25 569,50 CS ÚRS 2018 01

PP Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický

VV "viz v.č. 4.03" (0,16*0,6*2+0,6*0,05*2+0,16*0,05*2)*20 5,360

VV Součet 5,360

70 K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 5,360 106,25 569,50 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický

VV "viz v.č. 4.03" (0,16*0,6*2+0,6*0,05*2+0,16*0,05*2)*20 5,360

VV Součet 5,360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 997,86

71 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 236,468 20,00 4 729,36 CS ÚRS 2018 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV
"viz v.č. 4.03 - učebna ICT" 70,16+(9,35*2+7,67*2+0,49*2+0,39*2)*3,25-0,9*1,97-

1,75*3,25-(0,4+1,2)*2-2,4*2,4*3+(2,4*3)*0,15*3
161,810

VV "viz v.č. 4.03 - kabinet" 18,92+(7,67*2+2,5*2)*3,25-1,75*3,25-2,4*2,4+2,4*3*0,15 74,658

VV Součet 236,468

72 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 244,296 15,00 3 664,44 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV
"viz v.č. 4.03 - učebna ICT" 70,16+(9,35*2+7,67*2+0,49*2+0,39*2)*3,25-0,9*1,97*2-

(0,4+1,2)*2-2,4*2,4*3+(2,4*3)*0,15*3
165,724

VV "viz v.č. 4.03 - kabinet" 18,92+(7,67*2+2,5*2)*3,25-0,9*1,97-2,4*2,4+2,4*3*0,15 78,572

VV Součet 244,296

73 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 244,296 40,00 9 771,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV
"viz v.č. 4.03 - učebna ICT" 70,16+(9,35*2+7,67*2+0,49*2+0,39*2)*3,25-0,9*1,97*2-

(0,4+1,2)*2-2,4*2,4*3+(2,4*3)*0,15*3
165,724

VV "viz v.č. 4.03 - kabinet" 18,92+(7,67*2+2,5*2)*3,25-0,9*1,97-2,4*2,4+2,4*3*0,15 78,572

VV Součet 244,296

74 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu 

tónovanou přípravky
m2 244,296 7,50 1 832,22 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

VV
"viz v.č. 4.03 - učebna ICT" 70,16+(9,35*2+7,67*2+0,49*2+0,39*2)*3,25-0,9*1,97*2-

(0,4+1,2)*2-2,4*2,4*3+(2,4*3)*0,15*3
165,724

VV "viz v.č. 4.03 - kabinet" 18,92+(7,67*2+2,5*2)*3,25-0,9*1,97-2,4*2,4+2,4*3*0,15 78,572

VV Součet 244,296

D M Práce a dodávky M 8 878,04

D 21-M Elektromontáže 8 878,04

75 K 8 Demontáž svítidla včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce kus 4,000 146,34 585,36

PP Demontáž svítidla včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 4.02" 4 4,000

VV Součet 4,000

76 K 9
Dodávka a montáž svítidla shodného se svítidly ve vedlejší učebně včetně dodávky 

zářivek
kus 4,000 2 073,17 8 292,68

PP

Dodávka a montáž svítidla shodného se svítidly ve vedlejší učebně včetně dodávky zářivek, jedná se 

o zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkempro přisazenou nebo závěsnou montáž, optiský 

systém svítidla Al - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami

P
Poznámka k položce:

před oceněním položky je nutná prohlídka svítidel v sousední místnosti

VV "viz v.č. 4.03 - v kabinetu ICT" 4 4,000

VV Součet 4,000

Strana 252 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 596,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 343 596,88 21,00% 282 155,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 625 752,22

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS1 - Stavební část (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 343 596,88

HSV - Práce a dodávky HSV 533 200,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 905,14

    4 - Vodorovné konstrukce 1 761,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 233 591,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 167 801,55

    997 - Přesun sutě 77 870,31

    998 - Přesun hmot 12 271,67

PSV - Práce a dodávky PSV 793 859,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 76 886,29

    713 - Izolace tepelné 13 665,21

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 138,13

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 000,00

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 15 399,38

    734 - Ústřední vytápění - armatury 6 309,38

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 231,12

    751 - Vzduchotechnika 8 750,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 161 809,06

    766 - Konstrukce truhlářské 113 076,34

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS1 - Stavební část (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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    767 - Konstrukce zámečnické 2 424,36

    776 - Podlahy povlakové 186 550,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 133 117,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 537,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 965,37

M - Práce a dodávky M 3 536,58

    21-M - Elektromontáže 3 536,58

OST - Ostatní 13 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 596,88

D HSV Práce a dodávky HSV 533 200,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 905,14

1 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2  tvárnicemi pórobetonovými 

tl 150 mm
m2 0,160 744,00 119,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 21" 0,4*0,2*2 0,160

VV Součet 0,160

2 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými 

tl 150 mm
m2 2,100 687,00 1 442,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 6" 1*2,1 2,100

VV Součet 2,100

3 K 342272323 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1,628 621,00 1 010,99 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm

VV "viz v.č. 5.03 - příčka u skříně bojleru" 0,5*3,255 1,628

VV Součet 1,628

4 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 29,295 110,50 3 237,10 CS ÚRS 2018 01

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 3,255*5 16,275

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" 3,255*2 6,510

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící s m.č. 4.2" 3,255*2 6,510

VV Součet 29,295

5 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 25,895 630,00 16 313,85 CS ÚRS 2018 01

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS1 - Stavební část (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 75 mm

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" 1,7*3,255 5,534

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící s m.č. 4.2" 6,8*3,255-0,9*1,97 20,361

VV Součet 25,895

6 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 13,671 1 300,67 17 781,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 150 mm

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 2,35*3,255 7,649

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 22" (1,35+0,5)*3,255 6,022

VV Součet 13,671

D 4 Vodorovné konstrukce 1 761,00

7 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 3,000 587,00 1 761,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže 

(materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 19" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 233 591,18

8 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 43,309 75,56 3 272,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255 17,414

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (1,7)*3,255 5,534

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící se 4.2" 6,8*3,255-0,9*1,97 20,361

VV Součet 43,309

9 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 55,309 188,89 10 447,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255 17,414

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (1,7)*3,255 5,534

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící se 4.2" 6,8*3,255-0,9*1,97 20,361

VV "přechody materiálů - odhad" 12 12,000

VV Součet 55,309

10 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 43,309 241,11 10 442,23 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255 17,414

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (1,7)*3,255 5,534
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící se 4.2" 6,8*3,255-0,9*1,97 20,361

VV Součet 43,309

11 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 43,309 53,00 2 295,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255 17,414

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (1,7)*3,255 5,534

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící se 4.2" 6,8*3,255-0,9*1,97 20,361

VV Součet 43,309

12 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 4,000 207,78 831,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 

0,09 do 0,25 m2

VV "viz v.č. 5.03 - zazdívky po VZT mřížkách nade dveřmi" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

13 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 4,000 1 370,00 5 480,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 

do 4 m2

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" 1 1,000

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 1+1+1 3,000

VV Součet 4,000

14 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 1,448 514,00 744,27 CS ÚRS 2018 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (0,1+0,15)*3,255 0,814

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" 0,075*3,255 0,244

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící s m.č. 4.2" (1+2,1*2)*0,075 0,390

VV Součet 1,448

15 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 226,120 228,00 51 555,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,255-2,4*2,4*4-0,9*2*2-1*2 107,126

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*3,255-2,4*2,4*2-0,8*2-

0,9*2-(2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255
62,191

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,255-2,4*2,4-0,9*2-0,8*2-(1,7+0,075)*3,255 56,803

VV Součet 226,120

16 K 612325453
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu 

do 50%
m2 226,120 50,00 11 306,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 

tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,255-2,4*2,4*4-0,9*2*2-1*2 107,126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*3,255-2,4*2,4*2-0,8*2-

0,9*2-(2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255
62,191

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,255-2,4*2,4-0,9*2-0,8*2-(1,7+0,075)*3,255 56,803

VV Součet 226,120

17 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 4,745 214,00 1 015,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2 - vyrovnání rozměru pilíře pod keramický obklad" 

(0,4+0,53*2)*3,25
4,745

VV Součet 4,745

18 K 613311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 4,745 293,00 1 390,29 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 

mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2 - vyrovnání rozměru pilíře pod keramický obklad" 

(0,4+0,53*2)*3,25
4,745

VV Součet 4,745

19 K 613311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 18,980 67,00 1 271,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2 - vyrovnání rozměru pilíře pod keramický obklad" 

(0,4+0,53*2)*3,25*4
18,980

VV Součet 18,980

20 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 177,850 22,90 4 072,77 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 

páskou

VV "viz v.č. 5.03" (90,2+40,94+25,71)+7*3 177,850

VV Součet 177,850

21 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,000 46,00 230,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 

fólií a přelepením páskou

VV "viz v.č. 5.03 - odhad" 5 5,000

VV Součet 5,000

149 K 622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 124,375 155,00 19 278,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá 

zatřená stěn

VV
"viz v.č. D1.1.3.02-06, D1.1.3.09 - výtah zvenku" (2,285+4,6)*20,5-1,18*2,22-1,2*2,83-

1,2*3,26-1,2*2,635-1,2*3,065
124,375

VV Součet 124,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 16,312 3 390,00 55 297,68 CS ÚRS 2018 01

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71)*0,1*1,04 16,312

VV Součet 16,312

23 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,158 3 700,00 584,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 

do 1 m2 a tl. přes 80 mm

VV
"viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - zabetonování rýh v podlaze - rýhy 

pro osazení potrubí ÚT" (1,5*3+3*2)*0,1*0,15 
0,158

VV Součet 0,158

24 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 16,312 116,00 1 892,19 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71)*0,1*1,04 16,312

VV Součet 16,312

25 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,549 28 000,00 43 372,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71)*7,9*0,001*1,25 1,549

VV Součet 1,549

26 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, 

na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 13" 2 2,000

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 17" 1 1,000

VV Součet 3,000

27 M 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P kus 2,000 1 987,44 3 974,88 CS ÚRS 2018 01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 13" 2 2,000

VV Součet 2,000

28 M 55331117 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P kus 1,000 1 987,44 1 987,44 CS ÚRS 2018 01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 17" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 167 801,55

29 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 163,850 41,20 6 750,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "viz v.č. 5.03 - pro montáž podhledů a další práce" (90,2+40,94+25,71)+7*1 163,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 163,850

30 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 206,980 79,10 16 372,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, 

světlé výšky podlaží do 4 m

VV "viz v.č. D1.2.3" 13,1*15,8 206,980

VV Součet 206,980

31 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 15,685 2 415,00 37 879,28 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 11" (90,2+40,94+25,71)*0,1 15,685

VV Součet 15,685

32 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 

100 mm
m3 15,685 1 317,00 20 657,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 

mm

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 11" (90,2+40,94+25,71)*0,1 15,685

VV Součet 15,685

33 K 967023693 Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 m2 156,850 313,51 49 174,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem  pro nové povrchové vrstvy, 

plochy přes 2 m2

VV
"viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 11 - úprava rovinnosti po 

bourání betonové mazaniny" (90,2+40,94+25,71)
156,850

VV Součet 156,850

34 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,200 237,00 1 232,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 22" 0,8*2+0,9*2 3,400

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 26" 0,9*2 1,800

VV Součet 5,200

35 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 68,11 204,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 28" 2+1 3,000

VV Součet 3,000

36 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 68,11 68,11 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i provedení odříznutí bourané části příčky v délce řezu 2,5 mb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 23" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,890 146,00 275,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - mezi m.č. 4.2 a 4.3" 0,9*2,1 1,890

VV Součet 1,890

38 K 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm m 10,500 253,51 2 661,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem  do hl. 100 mm a 

šířky do 150 mm

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 25" 1,5*3+3*2 10,500

VV Součet 10,500

39 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 80,980 91,71 7 426,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 19" 6,6+70,98+3,4 80,980

VV Součet 80,980

40 K 1
Pozice 1 - Demontáž stolů, dřezů, baterií, elektroinstalace a dalších součástí stolů 

včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 2 439,02 2 439,02

PP
Pozice 1 - Demontáž stolů, dřezů, baterií, elektroinstalace a dalších součástí stolů včetně odvozu 

na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02. pod pozicí 1, 1 soubor zahrnuje likvidaci 

všech stolů a dřezů označených na v.č. 5.02., před naceněním položky je nutná prohlídka místa 

stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 2
Pozice 2 - Demontáž skříňky 500x400 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
kus 3,000 300,00 900,00

PP
Pozice 2 - Demontáž skříňky 500x400 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, 

specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 2, 1 kus zahrnuje likvidaci 1 ks 

skříňky, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02" 3 3,000

VV Součet 3,000

42 K 3
Pozice 3 - Demontáž skříňky 1000x400 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
kus 10,000 800,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Pozice 3 - Demontáž skříňky 1000x400 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, 

specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 3, 1 kus zahrnuje likvidaci 1 ks 

skříňky, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. D1.2.2" 10 10,000

VV Součet 10,000

43 K 4
Pozice 4 - Odstranění židličky včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, 

specifikace-viz v.č. 5.02
kus 15,000 60,00 900,00

PP
Pozice 4 - Odstranění židličky včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 

5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 4, 1 kus zahrnuje likvidaci 1 ks 

židličky, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02" 15 15,000

VV Součet 15,000

44 K 5
Pozice 7 - Odstranění skříňky pro umyvadlo včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce, specifikace-viz v.č. D1.2.2
soubor 1,000 260,00 260,00

PP
Pozice 7 - Odstranění skříňky pro umyvadlo včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, 

specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 7, 1 soubor zahrnuje likvidaci 1 ks 

skříňky pro umyvadlo, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 6
Pozice 8 - Demontáž a odstranění programu slunce do škol včetně odvozu na skládku 

a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

PP
Pozice 8 - Demontáž a odstranění programu slunce do škol (bojler, akumulační nádoba, televize, 

připojovací potrubí, apod.) včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 

5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 8, 1 soubor zahrnuje likvidaci 

všech konstrukcí jež jsou součástí programu slunce do škol, před naceněním položky je nutná 

prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 7
Pozice 13 - Odstranění 20-ti ks školních lavic a 40 ks židlí včetně odvozu na skládku a 

likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Pozice 13 - Odstranění 20-ti ks školních lavic a 40 ks židlí včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 13, 1 soubor zahrnuje likvidaci 40-

ti ks židlí a 20-ti ks školních lavic, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 13" 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 8
Pozice 15 - Demontáž a uskladnění školního nábytku-učitelského stolu, specifikace-viz 

v.č. D1.2.2
soubor 1,000 200,00 200,00

PP Pozice 15 - Demontáž a uskladnění školního nábytku-učitelského stolu, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 15, místo uskladnění určí investor, 

1 soubor zahrnuje veškerý školní nábytek

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 15" 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 9 Pozice 18 - Demontáž a uskladnění policové skříňky, specifikace-viz v.č. 5.02 soubor 1,000 300,00 300,00

PP Pozice 18 - Demontáž a uskladnění policové skříňky, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 18, místo uskladnění určí investor

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 18" 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 10
Pozice 20 - Odstranění školní lavice a židle včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 300,00 300,00

PP
Pozice 20 - Odstranění školní lavice a židle včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, 

specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 20, před naceněním položky je 

nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 20" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 11
Pozice 21 - Demontáž konvektoru a připojovacího potrubí včetně odvozu na skládku a 

likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 2,000 900,00 1 800,00

PP
Pozice 21 - Demontáž konvektoru a připojovacího potrubí včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 21, před naceněním položky je 

nutná prohlídka místa stavby, 1 soubor zahrnuje 1 konvektor s připojovacím potrubím

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 21" 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K 12
Pozice 24 - Demontáž zakrytování otopných těles (ocelová konstrukce+dřevěný rošt) 

včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

PP
Pozice 24 - Demontáž zakrytování otopných těles (ocelová konstrukce+dřevěný rošt) včetně odvozu 

na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 24, před naceněním položky je 

nutná prohlídka místa stavby, 1 soubor zahrnuje likvidaci všech zakrytování otopných těles v m.č. 

4.1, 4.2 a 4.3

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 24" 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 13
Pozice 29 - Demontáž stávajících žaluzií v učebně včetně odvozu na skládku a 

likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 500,00 500,00

PP
Pozice 29 - Demontáž stávajících žaluzií v učebně včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, 

specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 29, před naceněním položky je 

nutná prohlídka místa stavby, 1 soubor zahrnuje likvidaci všech žaluzií v učebně

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 29" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 77 870,31

53 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 49,759 1 170,00 58 218,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 49,759 106,25 5 286,89 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

55 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 99,518 6,25 621,99 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" (48,06+1,699)*2 99,518

VV Součet 99,518

56 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 0,347 275,00 95,43 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "součet z rozpočtového programu - beton" 0,347 0,347

VV Součet 0,347
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 41,157 275,00 11 318,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "součet z rozpočtového programu - ŽB podlah" 34,507+0,69+5,96 41,157

VV Součet 41,157

58 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 6,161 275,00 1 694,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

VV "součet z rozpočtového programu - ker. obklad" 5,507 5,507

VV "součet z rozpočtového programu - cihly" 0,075+0,069+0,51 0,654

VV Součet 6,161

59 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 170 201
t 0,131 125,00 16,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 201

VV "součet z rozpočtového programu" 0,131 0,131

VV Součet 0,131

60 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot 

kód odpadu 170 203
t 0,967 500,00 483,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV "součet z rozpočtového programu" 0,967 0,967

VV Součet 0,967

61 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 0,075 275,00 20,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV "součet z rozpočtového programu -malby" 0,075 0,075

VV Součet 0,075

62 K 14 Poplatek za skládku-kovové prvky t 0,920 125,00 115,00

PP Poplatek za skládku-kovové prvky

VV "součet z rozpočtového programu - kovové zárubně" 0,395 0,395

VV  "součet z rozpočtového programu - ocelové potrubí" 0,076+0,046 0,122

VV "součet z rozpočtového programu -otopná tělesa" 0,403 0,403

VV Součet 0,920

D 998 Přesun hmot 12 271,67

63 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 59,499 206,25 12 271,67 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m

Strana 266 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 793 859,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 76 886,29

64 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 156,850 7,98 1 251,66 CS ÚRS 2018 01

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71) 156,850

VV Součet 156,850

65 M 585812200 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 23,528 95,60 2 249,28 CS ÚRS 2018 01

PP můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71)*0,15 23,528

VV Součet 23,528

66 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální m2 156,850 369,00 57 877,65 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71) 156,850

VV Součet 156,850

67 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální m2 8,749 394,00 3 447,11 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S

VV
"viz v.č. 5.03 - pozice 1" ((12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2-

0,9*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2-0,9*2)+(7,57*2+3,45*2-0,8-0,9))*0,1
8,749

VV Součet 8,749

68 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 91,890 46,00 4 226,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro 

dilatační a styčné spáry

VV
"viz v.č. 5.03 - pozice 1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2-

0,9*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2-0,9*2)+(7,57*2+3,45*2-0,8-0,9)+0,1*44
91,890

VV Součet 91,890

69 M 28355022 páska pružná těsnící š 120mm m 91,890 79,00 7 259,31 CS ÚRS 2018 01

PP páska pružná těsnící š 120mm

P
Poznámka k položce:

specifikace-viz TL.32

VV
"viz v.č. 5.03 - pozice 1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2-

0,9*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2-0,9*2)+(7,57*2+3,45*2-0,8-0,9)+0,1*44
91,890

VV Součet 91,890

70 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

12 m
t 0,611 940,00 574,34 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 13 665,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

71 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 64,690 111,50 7 212,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 2" (90,2+40,94+25,71)-6*2,4-5,4*4,2-10,2*5,4 64,690

VV Součet 64,690

72 M 63150823 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 50mm m2 71,159 61,23 4 357,07 CS ÚRS 2018 01

PP pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 50mm

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 2" ((90,2+40,94+25,71)-6*2,4-5,4*4,2-10,2*5,4)*1,1 71,159

VV Součet 71,159

73 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl 

izolace do 25 mm
m 31,500 47,20 1 486,80 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích 

izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

0

VV "viz v.č. 5.V2" (1+0,75)*2*7+0,5*2*7 31,500 0

VV Součet 31,500 0

74 M 28377095 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm m 34,650 14,33 496,53 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm

VV "viz v.č. 5.V2" ((1+0,75)*2*7+0,5*2*7)*1,1 34,650

VV Součet 34,650

75 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,122 917,00 111,87 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 138,13

76 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 m 30,000 37,50 1 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých  do Ø 32

VV "viz v.č. 5.02" 10+20 30,000

VV Součet 30,000

77 K 998723102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m t 0,007 1 875,00 13,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 000,00

78 K 15

Vypuštění systému ÚT v potřebném rozsahu, zpětné napuštění systému ÚT včetně 

seřízení a odvzdušnění systému a provedení tlakové zkoušky systému ÚT v potřebném 

rozsahu

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Vypuštění systému ÚT v rozsahu potřebném pro provedení navržených prací na ÚT, zpětné 

napuštění systému ÚT včetně seřízení a odvzdušnění systému a provedení tlakové zkoušky systému 

ÚT v potřebném rozsahu, součástí položky je i uvedení topného systému celé budovy do provozu a 

provedení topné zkoušky, před naceněním položky nutno provést prohlídku stavby!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.V1 a 5.V2" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 15 399,38

79 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 18,200 37,50 682,50 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - laboratoř - dle projektanta" 5 5,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - přípravna - dle projektanta" 3,6 3,600

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - fyzika - dle projektanta" 9,6 9,600

VV Součet 18,200

80 K 733121110 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6 m 31,500 287,50 9 056,25 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých Ø 22/2,6

VV "viz v.č. 5.V2" (1+0,75)*2*7+0,5*2*7 31,500

VV Součet 31,500

81 K 733122123 Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací potrubí G 1/2x18 kus 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých přípojky jednotrubkových horizontálních soustav na stoupací 

potrubí G 1/2 / 18

VV "viz v.č. 5.V2" 2*7 14,000

VV Součet 14,000

82 K 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 22x2,6
kus 14,000 175,00 2 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých Ø 22/2,6

VV "viz v.č. 5.V2" 2*7 14,000

VV Součet 14,000

83 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 31,500 10,00 315,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6

VV "viz v.č. 5.V2" (1+0,75)*2*7+0,5*2*7 31,500

VV Součet 31,500

84 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,051 1 875,00 95,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 6 309,38

85 K 16 Dodávka a montáž termostatické hlavice, specifikace-viz PD kus 7,000 300,00 2 100,00

PP Dodávka a montáž termostatické hlavice, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. 5.V2" 3+4 7,000

VV Součet 7,000

86 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 

18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. 5.V2" 3+4 7,000

VV Součet 7,000

87 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,005 1 875,00 9,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 231,12

88 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 14,592 32,50 474,24 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles litinových  článkových

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 9" 0,16*0,6*(39+30*3+23) 14,592

VV Součet 14,592

89 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm kus 1,000 62,50 62,50 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 10" 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 17
Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

500/1800mm včetně veškerého vyráběného příslušenství
kus 7,000 7 125,00 49 875,00

PP

Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky 1800 mm 

VV "viz v.č. 5.V2" 3+4 7,000

VV Součet 7,000

91 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 12,000 12,50 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 9+10" (5+1)*2 12,000

VV Součet 12,000

92 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,357 1 875,00 669,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 751 Vzduchotechnika 8 750,00

93 K 18
Pozice 5 - Odstranění VZT (digestoře) a trasy vývodu VZT nad střechu včetně odvozu 

na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 4 375,00 4 375,00

PP
Pozice 5 - Odstranění VZT (digestoře) a trasy vývodu VZT nad střechu včetně odvozu na skládku a 

likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 5, 1 soubor zahrnuje likvidaci 

veškeré VZT v m.č. 4.2, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 5" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

94 K 19
Pozice 6 - Odstranění VZT potrubí pod stropem a trasy vývodů VZT nad střechu včetně 

odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 3 750,00 3 750,00

PP
Pozice 6 - Odstranění VZT potrubí pod stropem a trasy vývodů VZT nad střechu včetně odvozu na 

skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 6, 1 soubor zahrnuje likvidaci 

veškeré VZT v m.č. 4.1 a 4.3, před naceněním položky je nutná prohlídka místa stavby

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. D1.2.2 - pozice 6" 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K 751398822 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,100 m2 kus 2,000 312,50 625,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 12" 2 2,000

VV Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 161 809,06

96 K 20

Dodávka a montáž kazetového podhledu 600/600/15 mm z minerálních desek včetně 

panelu s vloženou minerální vlnou a veškerého příslušenství (rošt, závěsy, apod.), 

specifikace-viz Specifikace materiálu a vybavení

m2 92,160 975,00 89 856,00

PP

Dodávka a montáž kazetového podhledu 600/600/15 mm z minerálních desek včetně panelu s 

vloženou minerální vlnou a veškerého příslušenství (rošt, závěsy, apod.), ve výměrách je uvedena 

čistá plocha, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy!!!, specifikace-viz Specifikace 

materiálu a vybavení

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 2" 6*2,4+5,4*4,2+10,2*5,4 92,160

VV Součet 92,160

97 K 763131431 SDK podhled deska 1xprotipožární tl. 12,5 mm bez TI dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD
m2 64,690 725,00 46 900,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 2" (90,2+40,94+25,71)-6*2,4-5,4*4,2-10,2*5,4 64,690

VV Součet 64,690

98 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 67,200 106,25 7 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek napojení na jiný druh podhledu

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 2" (6*2+2,4*2)+(5,4*2+4,2*2)+(10,2*2+5,4*2) 67,200

VV Součet 67,200

99 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 92,790 106,25 9 858,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek napojení na obvodové konstrukce profilem

VV
"viz v.č. 5.03 - pozice 2" 

(12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)+(7,57*2+3,45*2)
92,790

VV Součet 92,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

100 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 64,690 24,60 1 591,37 CS ÚRS 2018 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek základní penetrační nátěr

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 2" (90,2+40,94+25,71)-6*2,4-5,4*4,2-10,2*5,4 64,690

VV Součet 64,690

101 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,940 6 875,00 6 462,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 113 076,34

102 K 21
Pozice 13 - Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně masivního dřevěného 

rámu a příslušenství, specifikace-viz v.č. 5.04
soubor 2,000 13 941,00 27 882,00

PP
Pozice 13 - Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně masivního dřevěného rámu a 

příslušenství, specifikace-viz v.č. 5.04

P
Poznámka k položce:

součástí dodávky je i zámek a další konstrukce uvedené na výkrese č. 5.04 pod označením 13

VV "viz v.č. 5.03 a 5.04 - pozice 13" 2 2,000

VV Součet 2,000

103 K 22
Pozice 14 - Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně masivního dřevěného 

rámu a příslušenství, specifikace-viz v.č. D1.2.4
soubor 1,000 11 016,00 11 016,00

PP
Pozice 14 - Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně masivního dřevěného rámu a 

příslušenství, specifikace-viz v.č. 5.04

P
Poznámka k položce:

součástí dodávky je i zámek a další konstrukce uvedené na výkrese č. 5.04 pod označením 14

VV "viz v.č. 5.03 a 5.04 - pozice 14" 1 1,000

VV Součet 1,000

104 K 23
Pozice 17 - Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně masivního dřevěného 

rámu a příslušenství, specifikace-viz v.č. 5.04
soubor 1,000 13 941,00 13 941,00

PP
Pozice 17 - Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně masivního dřevěného rámu a 

příslušenství, specifikace-viz v.č. 5.04

P

Poznámka k položce:

součástí dodávky je i zámek a další konstrukce uvedené na výkrese č. 5.04 pod označením 17

VV "viz v.č. 5.03 a 5.04 - pozice 17" 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K 24
Pozice 9 - Dodávka a montáž zakrytování otopných těles včetně příslušenství a 

povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 5.03
m 19,040 2 094,12 39 872,04

PP

Pozice 9 - Dodávka a montáž zakrytování otopných těles včetně příslušenství a povrchové úpravy, 

specifikace-viz v.č. 5.03, položka zahrnuje ocelovou nosnou konstrukcí (nátěr 1xz + 2xe) a čelní a 

horní panely z laminovaných dřevotřískových desek, položka zahrnuje i případné projektem 

navržené větrací mřížky

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 9" 2,35+2,51+2,95+5,61+5,62 19,040

VV Součet 19,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

106 K 25
Pozice 15 - Dodávka a montáž vestavěné skříně s dvířky na zámek včetně 

příslušenství, specifikace-viz v.č. 5.03
soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Pozice 15 - Dodávka a montáž vestavěné skříně s dvířky na zámek včetně příslušenství, specifikace-

viz v.č. 5.03

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 15" 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 7,000 39,90 279,30 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 31" 4+2+1 7,000

VV Součet 7,000

108 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 4,000 21,50 86,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 22" 1+1 2,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 26" 1 1,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 27" 1 1,000

VV Součet 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 424,36

109 K 767646401 Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm kus 3,000 156,00 468,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 11" 2 2,000

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 12" 1 1,000

VV Součet 3,000

110 M 553472000 dvířka vanová nerezová 300 x 300 kus 3,000 651,00 1 953,00 CS ÚRS 2018 01

PP dvířka vanová nerezová 300 x 300

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 11" 2 2,000

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 12" 1 1,000

VV Součet 3,000

111 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,003 1 120,00 3,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 186 550,05

112 K 26 Doplnění linolea a soklové lišty u přizdívky soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Doplnění linolea (0,15*7= 1,05 m2 v pruzích šířky 150 mm) a  soklové lišty u přizdívky (7 mb), 

položka zahrnuje i úpravu (odříznutí, odvoz a likvidaci) stávajícího linelea s přípravou na napojení 

nového linolea a soklu, specifikace-viz PD

P
Poznámka k položce:

1 soubor zahrnuje veškeré úpravy linoleí v místnosti sousedící s místností číslo 4.2 

VV "viz v.č. 5.03" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

113 K 27 Dodávka a montáž podlahové zarážky, specifikace-viz v.č. 5.04 kus 4,000 300,00 1 200,00

PP Dodávka a montáž podlahové zarážky, specifikace-viz v.č. 5.04

VV "viz v.č. 5.04 - pozice 13, 14 a 17" 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

114 K 28 Dodávka a montáž přechodové nerezové lišty pro kombinaci dlažba/linoleum m 3,850 233,00 897,05

PP Dodávka a montáž přechodové nerezové lišty pro kombinaci dlažba/linoleum

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 18" (0,9*3+0,8)*1,1 3,850

VV Součet 3,850

115 K 29
Dodávka montáž podlahové krytiny (vinyl) včetně příslušenství, specifikace-viz 

Specifikace materiálu a vybavení
m2 156,850 488,00 76 542,80

PP

Dodávka montáž podlahové krytiny (vynil) včetně příslušenství (dvousložkové polyuretanové 

lepidlo, kontaktní lepidlo, svařovací šňůra,  těsnící tmel, apod.), výměra je uvedena jako čistá míra 

bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka 

zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění,  úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně 

materiálu, specifikace-viz Specifikace materiálu a vybavení

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" (90,2+40,94+25,71) 156,850

VV Součet 156,850

116 K 30
Dodávka a montáž soklu (systémových lišt podlahové krytiny včetně vytažení 

podlahové krytiny na stěnu) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz PD
m 87,490 355,00 31 058,95

PP

Dodávka a montáž soklu (systémových lišt podlahové krytiny včetně vytažení podlahové krytiny na 

stěnu) včetně veškerého příslušenství, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za 

prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté výměry soklu!!!, specifikace-viz PD

VV
"viz v.č. 5.03 - pozice 1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2-

0,9*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2-0,9*2)+(7,57*2+3,45*2-0,8-0,9)
87,490

VV Součet 87,490

117 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 156,850 10,00 1 568,50 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" 90,2+40,94+25,71 156,850

VV Součet 156,850

118 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 165,519 31,25 5 172,47 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1 - plocha" 90,2+40,94+25,71 156,850

VV
"viz v.č. 5.03 - pozice 1-sokl" ((12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2-

0,9*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2-0,9*2)+(7,57*2+3,45*2-0,8-0,9))*0,1
8,669

VV Součet 165,519

119 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 156,850 212,50 33 330,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 

5 mm

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 1" 90,2+40,94+25,71 156,850

VV Součet 156,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

120 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 313,700 63,75 19 998,38 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 11" (90,2+40,94+25,71)*2 313,700

VV Součet 313,700

121 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 87,490 7,50 656,18 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV
"viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 11" 

(12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2-0,9*2)+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2-0,9*2)
67,150

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 11" (7,57*2+3,45*2-0,8-0,9) 20,340

VV Součet 87,490

122 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 2,953 381,00 1 125,09 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 133 117,53

123 K 31 Dodávka+montáž lišta hliníková oblá ukončovací k obkladům m 17,600 98,75 1 738,00

PP Dodávka+montáž lišta hliníková oblá ukončovací k obkladům

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (2)*1,1 2,200

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (2*6)*1,1 13,200

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (2)*1,1 2,200

VV Součet 17,600

124 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 83,900 447,50 37 545,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  lepených flexibilním 

lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" 6,6 6,600

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 70,98+(0,4+0,53*2)*2 73,900

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" 3,4 3,400

VV Součet 83,900

125 M 32 obkládačky keramické, specifikace-viz PD m2 97,485 873,75 85 177,52

PP
obkládačky keramické, specifikace-viz PD

VV
"viz v.č. 5.03, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 

pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 83,90*1,15
96,485

VV
"viz v.č. 5.03, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 2*0,1*2
0,400

VV
"viz v.č. 5.03, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 2*0,15*2
0,600

VV Součet 97,485

126 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 83,900 13,75 1 153,63 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám 

obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" 6,6 6,600

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 70,98+(0,4+0,53*2)*2 73,900

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" 3,4 3,400

VV Součet 83,900

127 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 63,540 45,00 2 859,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám 

obkladaček za spárování silikonem

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" 2+(2,6+0,9) 5,500

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 2*10+2,4*2+(7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,4*2+0,3) 53,640

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" 2+(1,9+0,5) 4,400

VV Součet 63,540

128 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 84,400 31,25 2 637,50 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní prvky  ostatní práce penetrace podkladu

VV
"viz v.č. 5.03, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 

pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 83,90
83,900

VV
"viz v.č. 5.03, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 2*0,1
0,200

VV
"viz v.č. 5.03, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 2*0,15
0,300

VV Součet 84,400

129 K 781674111
Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem
m 2,000 206,25 412,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 

100 mm

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 2 2,000

VV Součet 2,000

130 K 781674112
Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem
m 2,000 206,25 412,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 

100 do 150 mm

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" 2 2,000

VV Součet 2,000

131 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 1,807 653,75 1 181,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 537,23

132 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 1,225 43,75 53,59 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 27" (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2) 1,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,225

133 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,920 81,25 237,25 CS ÚRS 2018 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 13" (0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*2 1,960

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 17" (0,8+2*2)*(0,1+0,05*2) 0,960

VV Součet 2,920

134 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 2,920 81,25 237,25 CS ÚRS 2018 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 13" (0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*2 1,960

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 17" (0,8+2*2)*(0,1+0,05*2) 0,960

VV Součet 2,920

135 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,920 81,25 237,25 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 13" (0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*2 1,960

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 17" (0,8+2*2)*(0,1+0,05*2) 0,960

VV Součet 2,920

136 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 31,500 18,75 590,63 CS ÚRS 2018 01

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

VV "viz v.č. 5.V2" (1+0,75)*2*7+0,5*2*7 31,500

VV Součet 31,500

137 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 31,500 18,75 590,63 CS ÚRS 2018 01

PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

VV "viz v.č. 5.V2" (1+0,75)*2*7+0,5*2*7 31,500

VV Součet 31,500

138 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 31,500 18,75 590,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický 

standardní

VV "viz v.č. 5.V2" (1+0,75)*2*7+0,5*2*7 31,500

VV Součet 31,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 965,37

139 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 241,457 5,00 1 207,29 CS ÚRS 2018 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,255-2,4*2,4*4-

0,9*2*2+(2,4*3)*0,15*4
113,446

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*3,255-2,4*2,4*2-0,8*2-

0,9*2-(2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255+(2,4*3)*0,15*2
64,351

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,255-2,4*2,4-0,9*2-0,8*2+(2,4*3)*0,15*1 63,660

VV Součet 241,457

140 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 241,457 20,00 4 829,14 CS ÚRS 2018 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,255-2,4*2,4*4-

0,9*2*2+(2,4*3)*0,15*4
113,446

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*3,255-2,4*2,4*2-0,8*2-

0,9*2-(2,35+0,5*2+1,4+0,6)*3,255+(2,4*3)*0,15*2
64,351

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,255-2,4*2,4-0,9*2-0,8*2+(2,4*3)*0,15*1 63,660

VV Součet 241,457

141 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 222,863 15,00 3 342,95 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,1-2,4*2,4*4-0,9*2*2-

(2,6+0,9)*2+(2,4*3)*0,15*4
99,981

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*1,1 31,944

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,1-2,4*2,4-0,8*2-0,9*2-

(0,4+1,7)*2+(2,4*3)*0,15
56,044

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící s m.č. 4.2" (7+3+2,4)*3,1-0,9*1,97*2 34,894

VV Součet 222,863

142 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 222,863 40,00 8 914,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,1-2,4*2,4*4-0,9*2*2-

(2,6+0,9)*2+(2,4*3)*0,15*4
99,981

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*1,1 31,944

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,1-2,4*2,4-0,8*2-0,9*2-

(0,4+1,7)*2+(2,4*3)*0,15
56,044

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící s m.č. 4.2" (7+3+2,4)*3,1-0,9*1,97*2 34,894

VV Součet 222,863

143 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu 

středně sytého odstínu
m2 222,863 7,50 1 671,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.1" (12,44*2+7,715*2+0,4*2+0,3*2)*3,1-2,4*2,4*4-0,9*2*2-

(2,6+0,9)*2+(2,4*3)*0,15*4
99,981

VV "viz v.č. 5.03 - m.č. 4.2" (7,57*2+5,8*2+0,5*2+0,25*2+0,4*2)*1,1 31,944

VV
"viz v.č. 5.03 - m.č. 4.3" (7,57*2+3,45*2)*3,1-2,4*2,4-0,8*2-0,9*2-

(0,4+1,7)*2+(2,4*3)*0,15
56,044

VV "viz v.č. 5.03 - místnost sousedící s m.č. 4.2" (7+3+2,4)*3,1-0,9*1,97*2 34,894

VV Součet 222,863

D M Práce a dodávky M 3 536,58

D 21-M Elektromontáže 3 536,58

144 K 33
Demontáž elektronstalace v projektovaném rozsahu včetně odvozu na skládku a 

likvidace na skládce
soubor 1,000 2 439,02 2 439,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Demontáž elektronstalace v projektovaném rozsahu včetně odvozu na skládku a likvidace na 

skládce

VV "viz v.č. 5.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

145 K 34
Demontáž a zpětná montáž stávajících rozhlasů v projektovaném rozsahu, specifikace-

viz v.č. 5.02
soubor 1,000 1 097,56 1 097,56

PP Demontáž a zpětná montáž stávajících rozhlasů v projektovaném rozsahu, specifikace-viz v.č. 5.02

P
Poznámka k položce:

1 soubor zahrnuje všechny rozhlasy uvedené na v.č. 5.02

VV "viz v.č. 5.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

D OST Ostatní 13 000,00

146 K 35
Pozice 14 - Demontáž, uskladnění po dobu stavby a opětovná montáž skříně na celou 

délku a výšku stěny, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Pozice 14 - Demontáž, uskladnění po dobu stavby a opětovná montáž skříně na celou délku a výšku 

stěny, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 14 (viz v.č. 5.02) a pod pozicí 10 

na v.č. 5.03, 1 soubor zahrnuje všechny skříně označené v PD uvedenými pozicemi

VV
"viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 14 a v.č. 5.03 - pozice 10" 

1
1,000

VV Součet 1,000

147 K 36
Pozice 16 - Demontáž, uskladnění po dobu stavby a opětovná montáž školního 

nábytku-integrované školní tabule, specifikace-viz v.č. 5.02
soubor 2,000 1 000,00 2 000,00

PP
Pozice 16 - Demontáž, uskladnění po dobu stavby a opětovná montáž školního nábytku-integrované 

školní tabule, specifikace-viz v.č. 5.02

P

Poznámka k položce:

součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené ve Fotodokumentaci bouracích prací a 

dále potom veškeré konstrukce označené na v.č. 5.02 pod pozicí 16, 1 soubor zahrnuje 1 

integrovanou školní tabuli

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 16" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

148 K 37
Pozice 20 - Dodávka a montáž nových žaluzií v m.č. 4.1 (odborná učebna fyziky), 

specifikace-viz v.č. 5.03
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Pozice 20 - Dodávka a montáž nových žaluzií v m.č. 4.1 (odborná učebna fyziky), specifikace-viz 

v.č. 5.03

P
Poznámka k položce:

1 soubor zahrnuje veškeré žaluzie navržené projektem v m.č. 4.1

VV "viz v.č. 5.03 - pozice 20" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 64 858,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 858,64 21,00% 13 620,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 478,95

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS2 - Zdravotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 858,64

HSV - Práce a dodávky HSV 7 844,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 079,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 464,62

    997 - Přesun sutě 1 234,15

    998 - Přesun hmot 65,79

PSV - Práce a dodávky PSV 57 014,14

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 278,75

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 132,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 603,13

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS2 - Zdravotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 64 858,64

D HSV Práce a dodávky HSV 7 844,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 079,94

1 K 612325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2,990 596,00 1 782,04 CS ÚRS 2018 01

PP Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2 - pro kanalizaci" (2,5+3+1+3)*0,07 0,665

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - pro vodovod" (1+1,5+2,5+1,5+3+1+1,5+3,5)*0,15 2,325

VV Součet 2,990

2 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,090 3 310,00 297,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 

do 1 m2 a tl. přes 80 mm

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - pro vodovod" (4+2)*0,1*0,15 0,090

VV Součet 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 464,62

3 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 43,60 130,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - pro vodovod" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

4 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 187,51 187,51 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - pro vodovod" 1 1,000

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS2 - Zdravotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

5 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 9,500 82,20 780,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky 

do 70 mm

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2 - pro kanalizaci" (2,5+3+1+3) 9,500

VV Součet 9,500

6 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm m 15,500 118,99 1 844,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky 

do 150 mm

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - pro vodovod" (1+1,5+2,5+1,5+3+1+1,5+3,5) 15,500

VV Součet 15,500

7 K 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm m 6,000 253,51 1 521,06 CS ÚRS 2018 01

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem  do hl. 100 mm a 

šířky do 150 mm

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - pro vodovod" (4+2) 6,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 1 234,15

8 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 0,790 1 170,00 924,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,790 106,25 83,94 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,580 6,25 9,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "součet z rozpočtového programu" (0,602+0,188)*2 1,580

VV Součet 1,580

11 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 0,198 275,00 54,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "součet z rozpočtového programu - beton" 0,198 0,198

VV Součet 0,198

12 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 0,483 275,00 132,83 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

VV "součet z rozpočtového programu - umyvadlo" 0,078 0,078

VV "součet z rozpočtového programu - cihly" 0,012+0,012+0,086+0,295 0,405
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,483

13 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot 

kód odpadu 170 203
t 0,034 500,00 17,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV "součet z rozpočtového programu" 0,034 0,034

VV Součet 0,034

14 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 0,006 500,00 3,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV "součet z rozpočtového programu - baterie" 0,006 0,006

VV Součet 0,006

15 K 1 Poplatek za skládku-kovové prvky t 0,070 125,00 8,75

PP Poplatek za skládku-kovové prvky

VV  "součet z rozpočtového programu - ocelové potrubí" 0,070 0,070

VV Součet 0,070

D 998 Přesun hmot 65,79

16 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,319 206,25 65,79 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 57 014,14

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 278,75

17 K 2
Dodávka a montáž napojení nového kanalizačního potrubí na stávající rozvod včetně 

vsazení potřebné tvarovky
soubor 4,000 625,00 2 500,00

PP
Dodávka a montáž napojení nového kanalizačního potrubí na stávající rozvod včetně vsazení 

potřebné tvarovky (odbočky)

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 16,000 12,50 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích do D 75

VV "viz Fotodokumantace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 1" 12 12,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 7" 1 1,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 17" 3 3,000

VV Součet 16,000

19 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,000 187,50 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 0

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 0,5+1,5 2,000 0

VV Součet 2,000 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 15,750 200,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 0,5+0,5+6+1+2+3,5+0,25*9 15,750

VV Součet 15,750

21 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 m 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 2,5+1,5 4,000

VV Součet 4,000

22 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 62,50 187,50 CS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 3 3,000

VV Součet 3,000

23 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 75,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 8 8,000

VV Součet 8,000

24 K 3 Dodávka a montáž sifonu k ohřívači a digestoři, specifikace-viz PD kus 2,000 412,50 825,00

PP Dodávka a montáž sifonu k ohřívači a digestoři, specifikace-viz PD

VV "viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

25 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 21,750 15,00 326,25 CS ÚRS 2018 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

VV
"viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP připojovací 

systém HT DN 40" 2
2,000

VV
"viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP připojovací 

systém HT DN 50" 15,75
15,750

VV
"viz v.č. ZTI-1 a ZTI-2, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP připojovací 

systém HT DN 70"  4
4,000

VV Součet 21,750

26 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,008 1 875,00 15,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 132,26

27 K 4
Dodávka a montáž napojení nového vodovodního potrubí na stávající rozvod včetně 

vsazení potřebné tvarovky
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP

Dodávka a montáž napojení nového vodovodního potrubí na stávající rozvod včetně vsazení 

potřebné tvarovky (odbočky)

P

Poznámka k položce:

součástí položky je i uzavření stáv. rozvodů vody včetně jejich vypuštění a napuštění v nezbytně 

nutném rozsahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4" 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 32,000 37,50 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových do DN 25

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 1" 24 24,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 7" 2 2,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 17" 3*2 6,000

VV Součet 32,000

29 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 8,000 18,75 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  tvarovek nástěnek

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 1" 4 4,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 7" 1 1,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 17" 3 3,000

VV Součet 8,000

30 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 33,550 312,50 10 484,38 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4" (3+8+2,5+2+5+3,5+6,5)*1,1 33,550

VV Součet 33,550

31 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 26,400 362,50 9 570,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4" (3,5+1,5+6+2,5+4+1,5+5)*1,1 26,400

VV Součet 26,400

32 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 5,500 650,00 3 575,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4" (2+3)*1,1 5,500

VV Součet 5,500

33 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 45 mm
m 65,450 75,00 4 908,75 CS ÚRS 2018 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 

mm

VV
"viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4, výpočet viz položka Potrubí vodovodní plastové PPR svar 

polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm" 33,55
33,550

VV
"viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4, výpočet viz položka Potrubí vodovodní plastové PPR svar 

polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm" 26,4
26,400

VV
"viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4, výpočet viz položka Potrubí vodovodní plastové PPR svar 

polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm" 5,5
5,500

VV Součet 65,450

34 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 10,000 187,50 1 875,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4" 10 10,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 562,50 562,50 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4

VV "viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4 - HUV" 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 65,450 17,50 1 145,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80

VV
"viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4, výpočet viz položka Potrubí vodovodní plastové PPR svar 

polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm" 33,55
33,550

VV
"viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4, výpočet viz položka Potrubí vodovodní plastové PPR svar 

polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm" 26,4
26,400

VV
"viz v.č. ZTI-3 a ZTI-4, výpočet viz položka Potrubí vodovodní plastové PPR svar 

polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm" 5,5
5,500

VV Součet 65,450

37 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,086 1 875,00 161,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 603,13

38 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 62,50 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 7" 1 1,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 17" 3 3,000

VV Součet 4,000

39 K 725532116 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 100 l / 2 kW soubor 1,000 11 125,00 11 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 

svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)

VV "viz v.č .ZTI-3" 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 4,000 31,25 125,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 7" 1 1,000

VV "viz Fotodokumentace bouracích prací a v.č. 5.02 - pozice 17" 3 3,000

VV Součet 4,000

41 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,055 1 875,00 103,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 380 054,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 380 054,83 21,00% 79 811,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 866,34

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

SO 05 - PS3 - 01 - Rozvod silnoproudý
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 380 054,83

PSV - Práce a dodávky PSV 380 054,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 380 054,83

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

SO 05 - PS3 - 01 - Rozvod silnoproudý

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 380 054,83

D PSV Práce a dodávky PSV 380 054,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 380 054,83

1 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 5,000 102,24 511,20 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svorek na potrubí se zhotovením pásku

VV 3+2             "EL 2, EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

2 M 35442043 svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury kus 5,000 135,53 677,65 CS ÚRS 2018 01

PP svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury

VV 3+2                                                                                   "EL 2, EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

3 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 

500 000 Kč
kus 1,000 8 152,94 8 152,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

VV          "EL 2, EL 3, EL 4" 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 741110041 Montáž trubky plastové, ohebné, D přes 11 do 23 mm, ul. pevně m 203,500 28,47 5 793,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

VV (19+5*1+20*0,1+5*0,4+3*0,5)+(159+10*1)+(5*1)     "EL 2, EL 3" 203,500

VV Součet 203,500

5 M 34571061 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 m 169,000 6,82 1 152,58 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313

SO 05 - PS3 - 01 - Rozvod silnoproudý

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 159+10*1                                                                         "EL 2, EL 3" 169,000

VV Součet 169,000

6 M 34571062 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316 m 29,500 7,18 211,81 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316

VV 19+5*1+20*0,1+5*0,4+3*0,5                                   "EL 2, EL 3" 29,500

VV Součet 29,500

7 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 5,000 13,88 69,40 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

VV 5*1                                                                                    "EL 2, EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

8 K 741110042 Montáž trubky plastové, ohebné, D přes 23 do 35 mm, ul. pevně m 5,000 33,65 168,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

VV 5*1      "EL 2, EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

9 M 34571064 trubka elektroinstalační ohebná z PVC m 5,000 13,88 69,40 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329

VV 5*1                                                                                    "EL 2, EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

10 K 741110043 Montáž trubky plastové, ohebné, D přes 35 mm, ul. pevně m 4,000 41,41 165,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

VV 4     "EL 2, EL 3" 4,000

VV Součet 4,000

11 M 34571066 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348 m 4,000 22,71 90,84 CS ÚRS 2018 01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348

VV 4                                                                                          "EL 2, EL 3" 4,000

VV Součet 4,000

12 K 741110511 Montáž lišty a kanálku - vkládací š. do 60 mm s víčkem m 88,000 62,12 5 466,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

VV (5*10+2+3+4+5+4+9+5)+(2+2+2)       "EL 2, EL 3" 88,000

VV Součet 88,000

13 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 82,000 16,47 1 350,54 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20

VV 5*10+2+3+4+5+4+9+5                                                  "EL 2, EL 3" 82,000

VV Součet 82,000

14 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 6,000 45,65 273,90 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40

VV 2+2+2                                                                               "EL 2, EL 3" 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 741110513 Montáž lišty (kanálku) - vkládací, š. přes 120 do 180 mm, s víčkem m 15,000 106,12 1 591,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

VV 5*3     "EL 2, EL 3" 15,000

VV Součet 15,000

16 M NC 001 žlab podparapetní 140x60 mm m 15,000 299,29 4 489,35

PP žlab podparapetní 140x60

VV 5*3                                                                                     "EL 2, EL 3"            15,000

VV Součet 15,000

17 K 741112061 Montáž krabice přístrojové, zapuštěné, plastové, kruhové kus 21,000 26,94 565,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

VV 8+5+8     "EL 2, EL 3" 21,000

VV Součet 21,000

18 M NC 002 krabice přístrojová KU 68 - 1901 kus 21,000 6,24 131,04

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm

VV 8+5+8                                                                                "EL 2, EL 3" 21,000

VV Součet 21,000

19 K 741112101 Montáž rozvodky zapuštěné, plastové, kruhové kus 15,000 118,59 1 778,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

VV 5+3+(3+4)       "EL 2, EL 3" 15,000

VV Součet 15,000

20 M NC 003 krabice rozvodná KU 68-1903 kus 5,000 44,00 220,00

PP
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 

73,5mm x 43mm

VV 5                                                                                         "EL 2, EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

21 M NC 004 krabice rozvodná KR 97 kus 3,000 122,82 368,46

PP krabice rozvodná KR 97

VV 3                                                                                         "EL 2, EL 3" 3,000

VV Součet 3,000

22 K 741112111 Montáž rozvodky nástěnné, plastové, čtyřhranné, vodič D do 4,0 mm2 kus 7,000 199,53 1 396,71 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro 

vodiče Ø do 4 mm2

VV 3+4     "EL 2, EL 3" 7,000

VV Součet 7,000

23 M NC 005 krabice rozvodná 4-hranná, plastová, 6455-11 kus 7,000 76,24 533,68

PP krabice rozvodná 6455-11

VV 3+4                                                                                    "EL 2, EL 3" 7,000

VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 741112151 Montáž rozvodky - lištová, plastová, jednoduchá kus 20,000 115,76 2 315,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici lištových plastových jednoduchých

VV 5*4      "EL 2, EL 3" 20,000

VV Součet 20,000

24 M NC 006 krabice přístrojová do parapetního žlabu - PK 60 kus 20,000 59,29 1 185,80

PP krabice přístrojová do parapetního žlabu PK 60

VV 5*4                                                                                     "EL 2, EL 3" 20,000

VV Součet 20,000

26 K 741120301
Montáž vodiče Cu, izolovaný, plný, s PVC pláštěm, žíla 0,55-16 mm2 ul. pevně (CY, 

CHAH-R(V))
m 234,000 23,76 5 559,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

VV (144+5*15)+15                 "EL 2, EL 3" 234,000

VV Součet 234,000

27 M 34140826 vodič silový CY 6,0 mm2 m 219,000 16,71 3 659,49 CS ÚRS 2018 01

PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV 144+5*15                                                                         "EL 2, EL 3" 219,000

VV Součet 219,000

28 M 34142158 vodič silový CY 10,0 mm2 m 15,000 27,88 418,20 CS ÚRS 2018 01

PP vodič silový s Cu jádrem 10mm2

VV 15                                                                                       "EL 2, EL 3" 15,000

VV Součet 15,000

29 K 741122015 Montáž kabeul Cu, bez ukončení, ul. p.o., plný, kulatý, 3x1,5 mm2 (CYKY) m 357,000 19,29 6 886,53 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 

průřezu žil 3x1,5 mm2

VV
(6+15+15+15+7+7+22+22+22)+(30+28+27+26+33+16+14+8+7+16+21)                    "EL 2, 

EL 3"
357,000

VV Součet 357,000

30 M 34111030 kabel silový CYKY-J 3x1,5 mm2 m 131,000 13,06 1 710,86 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Cx1,5mm2

VV 6+15+15+15+7+7+22+22+22                                      "EL 2, EL 3" 131,000

VV Součet 131,000

31 M 34111030S kabel silový CYKY-O 3x1,5 mm2 m 226,000 13,06 2 951,56

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Bx1,5mm2

VV 30+28+27+26+33+16+14+8+7+16+21                      "EL 2, EL 3" 226,000

VV Součet 226,000

32 K 741122016 Montáž kabelu Cu, bez ukončení, ul. p.o., plný, kulatý, 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 757,000 20,24 15 321,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 

průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
(45+43+41)+(20+20+25+22+24+19+6+16+32+32+29+31+45+45+43+43+41+41+25+21+21+1

2+15)                    "EL 2, EL 3"
757,000

VV Součet 757,000

33 M 34111036 kabel silový CYKY-J 3x2,5 mm2 m 129,000 22,12 2 853,48 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Cx2,5mm2

VV 45+43+41                                                                         "EL 2, EL 3" 129,000

VV Součet 129,000

34 M 34111036S kabel silový CYKY-O 3x2,5 mm2 m 628,000 22,12 13 891,36

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Bx2,5mm2

VV
20+20+25+22+24+19+6+16+32+32+29+31+45+45+43+43+41+41+25+21+21+12+15  "EL 2, 

EL 3"
628,000

VV Součet 628,000

35 K 741122031 Montáž kabelu Cu, bez ukončení, ul. p.o., plný, kulatý, 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 105,000 25,88 2 717,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 

průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV (15+4+10)+(25+25+26)                    "EL 2, EL 3" 105,000

VV Součet 105,000

36 M 34111090 kabel silový CYKY-J 5x1,5 mm2 m 29,000 22,00 638,00 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Bx1,5mm2

VV 15+4+10                                                                           "EL 2, EL 3" 29,000

VV Součet 29,000

37 M 34111094 kabel silový CYKY-J 5x2,5 mm2 m 76,000 35,65 2 709,40 CS ÚRS 2018 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Bx2,5mm2

VV 25+25+26                                                                         "EL 2, EL 3" 76,000

VV Součet 76,000

38 K 741122033 Montáž kabelu Cu, bez ukončení, ul. p.o., plný, kulatý, 5x10 mm2 (CYKY) m 15,000 36,94 554,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a 

průřezu žil 5x10mm2

VV 15                    "EL 2, EL 3" 15,000

VV Součet 15,000

39 M NC 010 kabel silový CYKY-J 5x10,0 mm2 m 15,000 131,41 1 971,15

PP kabel silový CYKY-J 5x10,0 mm2

VV 15                                                                                       "EL 2, EL 3" 15,000

VV Součet 15,000

40 K 741130004 Ukončení vodiče do 6,0 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,000 22,59 135,54 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 6 mm2

VV 3*2                                                                                      "EL 2, EL 3" 6,000

VV Součet 6,000

41 K 741130006 Ukončení vodiče do 16,0 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,000 42,12 336,96 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 16 mm2

VV 4*2                                                                                    "EL 2, EL 3" 8,000

VV Součet 8,000

42 K 741132132 Ukončení kabelu do 4x10,0 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,000 101,65 203,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

4x10 mm2

VV 1+1                                                                                      "EL 2, EL 3" 2,000

VV Součet 2,000

43 K 741132145 Ukončení kabelu 5x1,5 až 5x4,0 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 35,000 115,76 4 051,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 4 mm2

VV 12+16+7                                                                            "EL 2, EL 3" 35,000

VV Součet 35,000

44 K 741132148S Ukončení kabelu do 5x25,0 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 6,000 163,76 982,56

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

5x16 mm2

VV 1+2+2+1                                                                           "EL 2, EL 3" 6,000

VV Součet 6,000

45 K 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 802,35 802,35 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž rozvodnice oceloplechové nebo plastové, bez zapojení vodičů, hmotnosti do 50 kg

VV 1                   "EL 2, EL 3" 1,000

VV Součet 1,000

46 M NC 020 Rozvaděč RL dle schéma a specifikace kus 1,000 90 581,65 90 581,65

PP rozvaděč RL

VV 1                                                                                         "EL 2, EL 3" 1,000

VV Součet 1,000

47 K 741310101 Montáž vypínače - (polo)zapuštěný, bezšroubové připojení, řaz. 1 kus 1,000 53,06 53,06 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV 1                    "EL 2" 1,000

VV Součet 1,000

48 M 34535402 přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový kus 1,000 90,35 90,35 CS ÚRS 2018 01

PP přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový

VV 1                                                                                             "EL 2" 1,000

VV Součet 1,000

49 K 741310121 Montáž přepínače - (polo)zapuštěný, bezšroubové připojení, řaz. 5 kus 2,000 60,82 121,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

VV 2                    "EL 2" 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

50 M 34535404 přístroj přepínače sériového 10 A, 3559-A05345, bezšroubový kus 2,000 228,94 457,88 CS ÚRS 2018 01

PP přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový

VV 2                                                                                             "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

51 K 741310122 Montáž přepínače - (polo)zapuštěný, bezšroubové připojení, řaz. 6 kus 2,000 60,82 121,64 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

VV 2                          "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

52 M 34535408 přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový kus 2,000 221,06 442,12 CS ÚRS 2018 01

PP přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový

VV 2                                                                                             "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

53 K 741310261
Montáž přepínače (polo)zapuštěný, šroubové připojení, řaz.5, prostředí 

venkovní/mokré
kus 1,000 126,82 126,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových

VV 1                          "EL 2" 1,000

VV Součet 1,000

54 M 34535633 přepínač skupinový 10 A, 3553-05629, do vlhka z plastu kus 1,000 105,88 105,88 CS ÚRS 2018 01

PP přepínač střídavý 10A 3553-05629 do vlhka z plastu

VV 1                                                                                             "EL 2" 1,000

VV Součet 1,000

55 K 741310263
Montáž přepínače - (polo)zapuštěný, šroubové připojení, řaz. 6, prostředí 

venkovní/mokré
kus 8,000 126,82 1 014,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

VV 2+6                          "EL 2" 8,000

VV Součet 8,000

56 M NC 021 přepínač střídavý, 10 A, 3553-06629 do vlhka v plastu kus 8,000 86,12 688,96

PP přepínač skupinový 10 A, 3553-06629 do vhlka v plastu 0

VV 2+6                                                                                        "EL 2" 8,000 0

VV Součet 8,000 0

57 K 741311021 Montáž sporákové přípojky s doutnavkou, se zapojením vodičů kus 1,000 144,94 144,94 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou

VV 1                             "EL 3" 1,000

VV Součet 1,000

58 M 34536398S spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C do vlhka kus 1,000 458,82 458,82

PP spínač páčkový, 25 A, zapuštěná montáž, se signální doutnavkou, 39563-23C

VV 1                                                                                               "EL 3" 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

59 K 741313003 Montáž zásuvky - (polo)zapuštěná, bezšroubové připojení, 2x (2P+PE) kus 3,000 93,18 279,54 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

VV 3                            "EL 3" 3,000

VV Součet 3,000

60 M 34555120 zásuvka 2-násobná 16 A, 3553-01289 bílá kus 3,000 217,41 652,23 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá

VV 3                                                                                             "EL 3" 3,000

VV Součet 3,000

61 K 741313082
Montáž zásuvky - chráněné v krabici, šroubové připojení, 2P+PE, prostředí 

venkovní/mokré
kus 3,000 126,82 380,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, 

provedení 2P + PE

VV 3                   "EL 3" 3,000

VV Součet 3,000

62 M 34551485 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 kus 3,000 138,35 415,05 CS ÚRS 2018 01

PP zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44

VV 3                                                                                              "EL 3" 3,000

VV Součet 3,000

63 K 741371002S Montáž svítidla - LED, bytové, přisazené, 8 W - 1 zdroj s krytem kus 1,000 261,41 261,41

PP Montáž svítidla - LED, nouzové, bytové - 8 W 

VV 1                       "EL 2" 1,000

VV Součet 1,000

64 M NC 034 svítidlo LED, 8 W, nouzové, 3 hod, bytové, IP 20      N kus 1,000 1 322,12 1 322,12

PP svítidlo LED, 8 W, nouzové, 3 hod, IP 20       N

VV 1                                                                                             "EL 2" 1,000

VV Součet 1,000

65 K 741371011 Montáž svítidla - zářivkové, bytové, závěsné - 1 zdroj kus 2,000 274,35 548,70 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svítidla - zářivkové, závěsné - 1 zdroj

VV 2                         "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

66 M NC 032 svítidlo LED, 8 W, nouzové, 3 hod, průmyslové, IP 65 kus 2,000 3 557,65 7 115,30

PP svítidlo zářivkové, tabulové, závěsné, asym, 1x36 W

VV 2                                                                                             "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

67 M 34751014 zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 2,000 69,65 139,30 CS ÚRS 2018 01

PP zářivka lineární 36W G13 denní bílá

VV 1+1                                                                                                 "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

68 K 741371025 Montáž svítidla - zářivkové, bytové, stropní, vestavné - 4 zdroje s krytem kus 23,000 421,88 9 703,24 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svítidla - zářivkové, vestavné, bytové - 4 zdroje

VV 23                          "EL 2" 23,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 23,000

69 M NC 030 svítidlo zářivkové, vestavné, 4x18 W, počítačová mřížka, IP 20 A kus 23,000 1 260,00 28 980,00

PP svítidlo zářivkové, vestavné, 4x18 W, počítačová mřížka, IP 20

VV 23                                                                                            "EL 2" 23,000

VV Součet 23,000

70 M 34751010 zářivka lineární 18W G13 denní bílá kus 92,000 68,24 6 278,08 CS ÚRS 2018 01

PP zářivka lineární 18W G13 denní bílá

VV 23*4                                                                                               "EL 2" 92,000

VV Součet 92,000

71 K 741371025S Montáž svítidla - zářivkové, průmyslové, stropní, vestavné - 4 zdroje s krytem kus 22,000 421,88 9 281,36

PP Montáž svítidla - zářivkové, vestavné, průmyslové - 4 zdroje

VV 22                         "EL 2" 22,000

VV Součet 22,000

72 M NC 031 svítidlo zářivkové, vestavné, 4x18 W, počítačová mřížka, IP 65  B kus 22,000 3 550,82 78 118,04

PP svítidlo zářivkové, vestavné, 4x18 W, Eco, počítačová mřížka, IP 65     B

VV 12+10                                                                                   "EL 2" 22,000

VV Součet 22,000

73 M 34751010 zářivka lineární 18W G13 denní bílá kus 88,000 68,24 6 005,12 CS ÚRS 2018 01

PP zářivka lineární 18W G13 denní bílá

VV 22*4                                                                                             "EL 2" 88,000

VV Součet 88,000

74 K 741371102S Montáž svítidla - LED, průmyslové, přisazené, 8 W - 1 zdroj s krytem kus 2,000 271,76 543,52

PP Montáž svítidla - LED, nouzové, průmyslové - 1 zdroj s krytem

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

75 M NC 033 svítidlo LED, 8 W, nouzové, 3 hod, průmyslové, IP 65     M kus 2,000 2 936,47 5 872,94

PP svítidlo LED, 8 W, nouzové, 3 hod, IP 65                  M

VV 1+1                                                                                         "EL 2" 2,000

VV Součet 2,000

76 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 26,000 92,71 2 410,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků, kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, š. do 50 

mm

VV 9+5+8+4                "EL 2, EL 3" 26,000

VV Součet 26,000

77 M NC 040 žlab drátěný 60x60 mm m 26,000 202,94 5 276,44

PP žlab drátěný 60x60 mm

VV 9+5+8+4                                                                          "EL 2, EL 3" 26,000

VV Součet 26,000

78 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 35,000 129,88 4 545,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků, kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, š. do 100 

mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 9+10+6+5+5                  "EL 2, EL 3" 35,000

VV Součet 35,000

79 M NC 041 žlab drátěný 100x60 mm m 35,000 290,82 10 178,70

PP žlab drátěný 100x60 mm

VV 9+10+6+5+5                                                                     "EL 2, EL 3" 35,000

VV Součet 35,000

80 K NC 040 Montáž a zapojení ventilátoru kus 1,000 252,35 252,35

PP Montáž a zapojení ventilátoru

VV 1                                                                                                  "EL 3" 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 41 442,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 442,33 21,00% 8 702,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 145,22

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

SO 05 - PS3 - 02 - Rozvod slaboproudý (PC)

Strana 300 z 324

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 442,33

PSV - Práce a dodávky PSV 41 442,33

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 41 442,33

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

SO 05 - PS3 - 02 - Rozvod slaboproudý (PC)

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 41 442,33

D PSV Práce a dodávky PSV 41 442,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 41 442,33

1 K 741110041 Montáž trubky plastové, ohebné, D přes 11 do 23 mm, ul. pevně m 18,000 36,71 660,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

VV 6*3        "EL 3" 18,000

VV Součet 18,000

2 M NC 001 trubka elektroinstalační, specifikace-viz PD m 18,000 14,00 252,00

PP trubka elektroinstalační, specifikace-viz PD

VV 6*3                                                                                        "EL 3" 18,000

VV Součet 18,000

3 K 741110511 Montáž lišty a kanálku - vkládací š. do 60 mm s víčkem m 76,000 67,76 5 149,76 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

VV 6+(20+20+20+10)       "EL 3" 76,000

VV Součet 76,000

4 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 6,000 17,06 102,36 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20

VV 6*1                                                                                          "EL 3" 6,000

VV Součet 6,000

5 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 70,000 47,18 3 302,60 CS ÚRS 2018 01

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40

VV 20+20+20+10                                                                     "EL 3" 70,000

SO 05 - PS3 - 02 - Rozvod slaboproudý (PC)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 70,000

6 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 33,88 203,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

VV 6       "EL 3" 6,000

VV Součet 6,000

7 M NC 002 krabice přístrojová KU 68 - 1901 kus 6,000 6,47 38,82

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm

VV 6                                                                                            "EL 3" 6,000

VV Součet 6,000

8 K 741112061 Montáž krabice přístrojové, zapuštěné, plastové, kruhové kus 5,000 33,88 169,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

VV 4+1       "EL 3" 5,000

VV Součet 5,000

9 M NC 003 krabice odbočná s víčkem KO 68-1902 kus 4,000 10,71 42,84

PP krabice odbočná s víčkem KO 68-1902

VV 4                                                                                             "EL 3" 4,000

VV Součet 4,000

10 M NC 004 krabice odbočná s víčkem KO 97 kus 1,000 28,47 28,47

PP krabice odbočná s víčkem KO 97

VV 1                                                                                              "EL 3" 1,000

VV Součet 1,000

11 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 574,000 21,18 12 157,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV 2*(35+30+15+35+45+45+42+40)       "EL 3" 574,000

VV Součet 574,000

12 M 34121015 kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm m 574,000 9,29 5 332,46 CS ÚRS 2018 01

PP kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm

VV 2*(35+30+15+35+45+45+42+40)                                  "EL 3" 574,000

VV Součet 574,000

13 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 32,000 180,71 5 782,72 CS ÚRS 2018 01

PP Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvoněním, pro počet žil do 5x2

VV 8*2*2       "EL 3" 32,000

VV Součet 32,000

14 K 741313423S Montáž zásuvky 12- pólové se zapojením vodičů kus 6,000 232,94 1 397,64

PP Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 12 pólových

VV 6       "EL 3" 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 M NC 010 zásuvka datová dvojitá (2x RJ 45) kus 6,000 389,53 2 337,18

PP Zásuvka datová dvojitá (2xRJ 45)

VV 6                                                                                                "EL 3" 6,000

VV Součet 6,000

16 K NC 030 Úprava datového rozvaděče kus 1,000 1 129,41 1 129,41

PP Úprava datového rozvaděče Path panel a HUB 12 modulů

VV 1       "EL 3" 1,000

VV Součet 1,000

17 M NC 031 Path panel a HUB 12 modulů kus 1,000 3 355,29 3 355,29

PP Path panel a HUB 12 modulů

VV 1                                                                                              "EL 3" 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 29 477,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 477,55 21,00% 6 190,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 667,84

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

SO 05 - PS3 - 03 - Pomocné práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 477,55

M - Práce a dodávky M 29 477,55

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 29 477,55

SO 05 - PS3 - Elektroinstalace (SO 05 Učebna FY, CHEM)

SO 05 - PS3 - 03 - Pomocné práce

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 29 477,55

D M Práce a dodávky M 29 477,55

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 477,55

1 K 460680161 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm kus 4,000 59,29 237,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 

a tloušťky do 15 cm

VV 3+1                                                                        "EL 2" 4,000

VV Součet 4,000

2 K 460680163 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm kus 5,000 191,76 958,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 

a tloušťky přes 30 do 45 cm

VV 2+2+1                                                                           "EL 2" 5,000

VV Součet 5,000

3 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 35,000 47,41 1 659,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro 

osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm

VV 20+5+6+4                                                                            "EL 2" 35,000

VV Součet 35,000

4 K 460680453 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm kus 4,000 101,06 404,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro 

osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 15x15x10 cm

VV 2+2                                                                                "EL 2" 4,000

VV Součet 4,000

SO 05 - PS3 - 03 - Pomocné práce

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky 

do 3 cm
m 18,000 67,06 1 207,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

VV 6*3                                                                             "EL 2" 18,000

VV Součet 18,000

6 K 460680593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky 

do 7 cm
m 30,000 85,53 2 565,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

VV 10*3                                                                             "EL 2" 30,000

VV Součet 30,000

7 K 460690062
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 12 

mm
kus 530,000 36,24 19 207,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve 

stropech keramických, vnějšího průměru přes 8 do 12 mm

VV (390+140)      "EL 2" 530,000

VV Součet 530,000

8 M 56281003 hmoždinka univerzální 10x50mm PE 100 kus 5,300 104,94 556,18 CS ÚRS 2018 01

PP hmoždinka univerzální 10x50mm PE

VV (390+140)*0,01                                                       "EL 2" 5,300

VV Součet 5,300

9 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 18,000 39,18 705,24 CS ÚRS 2018 01

PP Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

VV 6*3                                                                          "EL 2" 18,000

VV Součet 18,000

10 K 460710043 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 30,000 65,88 1 976,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 

cm

VV 10*3                                                                         "EL 2" 30,000

VV Součet 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 20 901,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 901,18 21,00% 4 389,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 290,43

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS4 - Vzduchotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 901,18

PSV - Práce a dodávky PSV 20 901,18

    751 - Vzduchotechnika 20 901,18

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS4 - Vzduchotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 901,18

D PSV Práce a dodávky PSV 20 901,18

D 751 Vzduchotechnika 20 901,18

1 K 1 Pozice 1.01 - Dodávka a montáž komfortní protidešťové žaluzie 400 x 200 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Pozice 1.01 - Dodávka a montáž komfortní protidešťové žaluzie 400 x 200 mm s upevňovacím 

rámem a se sítem proti hmyzu, v barvě RAL dle požadavku investora

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05) - 4.NP, m.č. 4.2" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 2 Pozice 1.02 - Dodávka a montáž kruhového potrubí SPIRO profil 200 mm m 2,000 543,75 1 087,50

PP

Pozice 1.02 - Dodávka a montáž kruhového potrubí SPIRO profil 200 mm, šroubově stáčený pás 

pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm včetně příslušenství (závěsného, těsného a montážního 

materiálu, kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění, apod.)

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05) - 4.NP, m.č. 4.2" 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 3 Pozice 1.02 - Dodávka a montáž potrubí čtyřhranného sk. I. pozinkovaný plech m2 10,000 875,00 8 750,00

PP

Pozice 1.02 - Dodávka a montáž potrubí čtyřhranného sk. I. pozinkovaný plech, 20 % tvarovek, ON 

12 0405, těsné, včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu, spoje R, 

závitové tyče M10, podložky, matice, ocelové hmoždinky a nosné lišty, vzdálenost závěsů 3 m

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05) - 4.NP, m.č. 4.2" 10 10,000

VV Součet 10,000

4 K 4 Dopravné soubor 1,000 4 375,00 4 375,00

PP
Dopravné, položka zahrnuje dopravu veškeré VZT dodávané v rámci PS4 Vzduchotechnika (Učebna 

FY, CHEM) 

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05)" 1 1,000

VV Součet 1,000

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

SO 05 - PS4 - Vzduchotechnika (SO 05 Učebna FY, CHEM)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 5 Stavební připravenost - zednické výpomoci soubor 1,000 625,00 625,00

PP

Stavební připravenost - zednické výpomoci, položka zahrnuje tyto práce a dodávky : 

- drobné výpomoci při motáži závěsů potrubí

- veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení vzduchotechniky

- 1 x otvor ve meziokenní vložce 400x200 mm, otvor v podhledu 400x150 mm a profil 200 mm

- zapravení veškerých prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděny 

s potřebnou požární odolností dle PBŘ

- odvoz a likvidace suti na skládku do 20 km

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05)" 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 6
Zaregulování systému a uvedení do provozu včetně zpracování protokolů o 

naměřených hodnotách
soubor 1,000 375,00 375,00

PP Zaregulování systému a uvedení do provozu včetně zpracování protokolů o naměřených hodnotách

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05) - 4.NP, m.č. 4.2" 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 7 Lešení, montážní plošiny soubor 1,000 3 125,00 3 125,00

PP
Lešení, montážní plošiny, 1 soubor zahrnuje lešení a montážní plošinu v rozsahu nutném pro 

montáž všech rozpočtovaných komponent VZT

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05)" 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 8
Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu 

vzduchotechniky
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu vzduchotechniky, tj. 

označení tras potrubí dle ČSN, označení směru toků médií v potrubích, označení přístupů a 

provozních stavů

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05)" 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 9 Přesun hmot t 0,018 3 537,50 63,68

PP Přesun hmot

P
Poznámka k položce:

vnitrostaveništní přesun hmot

VV "viz PD PS4 Vzduchotechnika (pro SO 05) - 4.NP, m.č. 4.2" 0,018 0,018

VV Součet 0,018
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00267449

Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB DIČ: CZ00267449

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27517721

PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH 685 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 685 000,00 21,00% 143 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 828 850,00

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 685 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 685 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 400 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 35 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 60 000,00

PROJEKT efekt, 130 00 

Praha 3 - Žižkov

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havlíčkův Brod Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod, Havl. nám. 57, 580 01 HB Projektant: PROJEKT efekt, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 685 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 685 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

1 K 1 Geodetické práce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Náklady na geodetické práce. Do této položky patří :  

1) vytyčovací práce pro veškeré venkovní objekty (zpevněné plochy a přípojky) - polohové a 

výškopisné vytyčení navržených konstrukcí a staveb (včetně protokolu o vytyčení)

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 2 Projektové práce soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum - stavební část

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Do této položky patří : 

1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání 

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 

3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 

1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls 

(zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového 

řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění   

2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace všech výrobků PSV

3) Kladecí plány desek zateplení střešního pláště

4) Kladecí plány hydroizolačních střešních vrstev

5) Podrobné realizační detaily hydroizolací střešního pláště

6) Realizační detaily osazování výplní otvorů včetně technologického postupu

7) Vypracování dokumentace lešení a jeho kotevního plánu

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 3 Vyhledání stávajících inženýrských sítí v místě stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Vyhledání stávajících inženýrských sítí v místě stavby, jedná se o veškeré sítě v místě navržených 

stavebních úprav

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 80 000,00

4 K 4 Příprava staveniště soubor 1,000 80 000,00 80 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady 

spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :          

                                    

1) Předání a převzetí staveniště

Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí 

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení 

jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských 

sítí.

3) Dočasná dopravní opatření

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. 

projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 

průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek 

správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

   

4) Užívání veřejných ploch a prostranství

Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud 

jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 

souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 

včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 

poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včětně používání 
VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 400 000,00

5 K 5 Zařízení staveniště soubor 1,000 400 000,00 400 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení 

staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 

zařízení staveniště, a to ve fázích :

1) Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 

staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 

měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a 

vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

2) Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště 

a na přípojkách energií.

3) Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. 

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 

kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací 

staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště,  provádění 

každodenního hrubého úklidu staveniště a  průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou 

osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, 
VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

6 K 6 Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a 

měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti,  o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-

bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, 

kopie záručních listů, apod.   - 2x tištěně a 1x  na CD nosiči v elektronické podobě

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 7
Měření ke kolaudaci - 1x zkrácený rozbor vody, tlakové zkoušky, měření osvětlení, 

měření a posouzení hluku
soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Měření ke kolaudaci :

- 1x zkrácený rozbor vody

- tlakové zkoušky samostatně nerozpočtované

- měření osvětlení

- autorizované měření a posouzení hluku (měření do 4 míst a vypracování zprávy)

P

Poznámka k položce:

měření osvětlení bude provedeno v rozsahu nutném pro kolaudaci stavby či v rozsahu předepsaném 

dotčenými orgány státní správy

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D VRN5 Finanční náklady 35 000,00

8 K 8 Finanční náklady soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady 

spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku 

objednatele, je-li toto pojištění pořadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež 

jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za 

splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných 

podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 60 000,00

9 K 9

Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení včetně návrhu ochrany a oddělení okolních 

prostor po dobu rekonstrukce (fólie, geotextilie, OSB desky, apod.), specifikace-viz 

PD

soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

PP

Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení (včetně vybavení IT) včetně návrhu ochrany a oddělení 

okolních prostor po dobu rekonstrukce (fólie, geotextilie, OSB desky, apod.), součástí položky je 

mimo jiné i dodávka, montáž, demontáž a likvidace materiálu pro ochranu stávajících konstrukcí a 

vybavení a pro oddělení okolních prostor po dobu rekonstrukce, specifikace-viz PD

P
Poznámka k položce:

položka zahrnuje i ochranu střechy objektu školy po provedení odstranění stávající skladby střechy

VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 10 Dodávka a montáž stálé pamětní desky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (ozn. SP-V27) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dodávka a montáž stálé pamětní desky, specifikace-viz v.č. D1.1.3.33 (ozn. SP-V27)

VV "viz v.č. D1.1.3.33" 1 1,000

VV Součet 1,000
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ING

PRO
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



Podmínky pro soupisy prací

1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně

zajištění povolení jejich odběru.2) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací (není-li uvedeno jinak).
3) U položek uvedených v soupisu prací s nulovou hmotností (či bez uvedení hmotnosti) je přesun

hmot součástí dodávky těchto položek a musí tak být i oceněn.
4) U položek uvedených v soupisu prací s nulovou demontážní hmotností (či bez uvedení

demontážní hmotnosti) jsou případný přesun a likvidace suti součástí dodávky těchto položek.
5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto 
6) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace akce zpracovaná společností 

PROJEKT efekt s.r.o. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány 

7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka

a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o zakázku oceněna. Součástí položky

je i veškerý spojovací a montážní materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)
8) Je-li uvedeno v názvu položky D+MTZ, Dodávka a montáž či Montáž a dodávka, jedná se o

dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál

nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)9) V případě, že uchazeč činící nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé

z položek soupisu prací, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně

položky, pakliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby

nebude brán zřetel na případná nedorozumění vzniklá nepochopením rozsahu a obsahu 
10) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu,

prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu 
11) Položky s více než čtyřmístným kódem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy URS.

Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace

cenové soustavy URS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a

navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu

položky, pokud by rozsah dle URS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném

rozsahu rozšíření nad rámec URS). Tato podmínka platí pro všechny položky převzaté z cenové

soustavy URS. Pokud je náplň položky dle URS v rozporu se specifikací položky dle PD, pak platí 
12) Jednotlivé dílčí soupisy obsahují pro snazší výpočet a ulehčení práce potencionálního

dodavatele činícího nabídku vzorce pro výpočet celkových cen za položku a celé oddíly, tyto vzorce

a vzájemné provázání celých souborů musí však potencionální dodavatel zkontrolovat a případně

provést opravu jím zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel

neučiní či učiní nesprávně a tento fakt bude mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může 13) Součástí položek vnitřních dveří a zařizovacích předmětů je i jejich zatmelení po obvodu

silikonovým tmelem na styku s okolními staveními konstrukcemi.
14) U všech položek soupisů prací musí být jako nabídková cena uvedena nenulová kladná hodnota 


