Smlouva o dilo

uzaviend podle zakona ¢. 89/2012 Sb. (obCansky zakonik) v platném znéni, na zaklad¢ zdkona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znénfi a zdkona ¢. 526/1990 Sb.,
o cendch v platném znéni

. smlouvy objednatele: 645 400 009 / 2018
. smlouvy zhotovitele: A1 186 18

€

€

na zhotoveni dila:

»Oprava PZS v km 80,206 trati Zdice - Protivin‘

CL 1 — Smluvni strany

1.1 Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Praha 1 — Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném M¢stskym soudem v Praze,

oddil A, vloZka 48384

Zastoupend: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho feditelstvi Praha

Osoby zmocnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Stejskal, vedouci odboru vefejnych zakazek
Oblastniho feditelstvi Praha, mobil: XXX (mimo podpisu
této smlouvy a jejich pifpadnych dodatkt)

b) ve vécech technickych: XXX

XXX

¢) stavebni dozor: XXX

(dale jen objednatel)

Korespondenc¢ni adresa objednatele ve véci této smlouvy je:
Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Praha
Partyzanskd 24, 170 00 Praha 7

1.2 Zhotovitel: Prvni SaZ Plzen a.s.
Wenzigova 8, 301 00 Plzen
IC: 26329921, DIC: CZ26329921, je plitce DPH
Zapsany v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil B, vlozka 915
Zastoupena: AleSem Nyklesem, feditelem spole¢nosti, na zakladé plné moci
ze dne 25.4.2016
Bankovni tcet zhotovitele: XXX
Osoby oprdvnéné jednat:
a) ve vécech smluvnich: Ale§ Nykles, feditel spole¢nosti, telefon: XXX
b) ve vécech technickych: XXX
¢) vedouci praci: XXX

(dale jen zhotovitel)

Koresponden¢ni adresa zhotovitele:
Prvni SaZ Plzen a.s.
Wenzigova 8
3001 00 Plzen

1.3 Tato smlouva o dilo (dédle jen smlouva) se fidi ¢eskym pravem. Piipadné spory z této smlouvy
budou projedndvany pred mistné a vécné piisluSnym soudem CR.
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Cl. 2 — Vychozi podklady a iidaje

Smlouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentii:

Vyzva objednatele k podani nabidky pod &.j. 28571/2018-SZDC-OR PHA-910 ze dne 8. 8. 2018
véetné piiloh.

Nabidka zhotovitele dila ze dne 20.08.2018, ktera byla objednatelem pfijata ozndmenim rozhodnut{
objednatele o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky ze dne 24.8.2018 pod ¢&.j. 30329/2018-SZDC-OR PHA-
910, podepsaného feditelem Oblastniho feditelstvi Praha, na zdklad¢€ ndvrhu hodnotici komise.

Technické kvalitativni podminky staveb stitnich drah &. TUDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000
(déle jen TKP), v aktudlnim vydéni platném ke dni uzavieni této smlouvy.

Ceské statni normy a interni piedpisy objednatele vyjmenované v piisluinych kapitoldch TKP
a v Technickych kvalitativnich podminkdch pozemnich komunikaci, platnych ke dni uzavieni této
smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, 7e sobsahem vSech platnych Ceskych technickych norem
a internich pfedpisti objednatele pro typ Cinnosti vyZadovanych touto smlouvou o dilo je plné
seznamen.

Zhotovitel se dédle zavazuje respektovat zmény predpisii objednatele a norem, které se tykaji
pfedmétného dila a jeho soucdsti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a budou objednatelem
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny vcetné cenového ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které je
zhotovitel povinen uzaviit.

Zhotovitel je povinen dbat vSech zdvaznych stanovisek vzniklych pfi projedndvéani dila (stavby)
piislusnych dotéenych organti a instituci (G¢astnikd fizeni apod.).

CL 3 — Piedmét dila

Kompletni zhotoveni dila vychazi z podminek citovanych vcelém ¢lanku 2 této smlouvy.
Predmétem dila je doplnéni stdvajici technologické ¢asti piejezdu v km 80,206 trati Zdice — Protivin
celymi zdvorami. Piejezd bude doplnén o 2 ks pohonil zdvor, kdy dojde ke zméné kategorie na PZS
3ZBI s celymi zdvorami dle CSN 34 2650 ed.2.

Predmétem dila jsou dil¢i jednordzové préace: dpravy vnitfniho zapojeni PZS ve stdvajici skiini 21,
uprava obvodl dohledu ¢ervenych svétel, osazeni skiin€ 41, doplnéni nutné kabelizace, demontaz a
zpétnd montdz vystraznikd za ucelem vymény a posunuti zdklad vystraznikii, montdz svételnych
skiini vystraznikii, montaz piistupové ploSiny se zdbradlim, osazeni pohont zavor, demontaz skiiné
SKU-S, montaz skiiné SKU, doplnéni indikaci spojenych se zménou kategorie PZS v¢. zahrnuti v
adresném software, vyména adresného software v dispe€erskych zaddvacich pocitacich, zapracovani
vstupll od mechanické vystrahy a ¢asovych jednotek do stdvajici diagnostiky PZS, umisténi novych
a dopravnich znacek na vystrazniky, pfezkouSeni zafizeni pted uvedenim do provozu, doplnéni
Prtkazt zpiisobilosti, ptezkouseni DOZ a SZZ.

Mistem provedeni dila je pfejezd v km 80,206 trati Zdice - Protivin, stavédlova ustfedna
Bratkovice, Pfibram.

Piedmét dila je provddén na majetku CR s pravem hospodafit pro Spravu Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizaci (dale téZ SZDC).

Prédva a povinnosti stavebniho dozoru jsou stanoveny v ¢ldnku 10 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim dila dle této smlouvy subdodavatele, ktefi nejsou
uvedeni v této smlouvé. M¢énit subdodavatele lze pouze na zdkladé pisemnych dodatki k této
smlouvé.

CL 4 — Termin plnéni
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy, a fddné¢ ho ukoncit a pfedat objednateli
v terminu:

Zahdjeni praci: 1.10.2018
Ukonceni praci a odevzdani DSPS: 30.11.2018
Ukoncen{ dila: 5.12.2018

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a pfeddnim objednateli. Pfedan{
a prevzeti posledni Casti dila probéhne dle harmonogramu, nebude-li smluvnimi stranami dodatecné
dohodnuto jinak. O kone¢ném ptedani a prevzeti dila sepiSi smluvni strany zdveére¢ny protokol o predani
a prevzeti dila. Objednatel neni povinen od zhotovitele pfevzit dilo s vadami, a to ani jeho ¢ast.

Povinnost vyklizen{ stavenist¢ md zhotovitel do 7 kalendafnich dni po terminu ukonceni dila.

Cl. 5 — Cena dila

5.1 Cena dila celkem je stanovena jako nejvySe piipustnd na zdklad€ vyzvy k podani nabidky a nabidky
zhotovitele a €ini:

Cena bez DPH: 2 984 361,26 K¢
DPH %: 626 715,86 K¢
Celkova cena s DPH: 3611077,12 K¢

Cena za dilo bez DPH slovy:
dvamilionydevétsetosmdesatctyfitisictiistasedesatjednakorunceskychdvacetsesthaléra

Dilo je hrazeno z hlavni ¢innosti.

5.2 Cena celého dila je stanovena vysledkem vybérového fizeni jako nejvySe pfipustnd s vyjimkou
zmén dodatecné vyzddanych objednatelem a potvrzenych zhotovitelem. Zhotovitel nebude
pozadovat poskytnuti zdlohy a nebude pozadovat v pribéhu provadéni dila Cast ceny.

CL 6 — Povinnosti smluvnich stran

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

6.2 Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim praci ovéfit informace o uloZeni vSech druh vedeni
a inZenyrskych siti. Pf{padnd poSkozeni jdou na vrub zhotovitele.

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej ¢i manipulacni plochu k zatfizeni
staveni$té. PoZadavky piedloZi zhotovitel objednateli pfed zah4jenim praci s Zadosti o vyluku.

Zhotovitel je povinen poucit své fidiCe o nutnosti odstavovat motorové vozidla pfi provadéni dila
mimo prijezdny prifez koleji a v mistech, kterd jim budou vymezena pfi predani staveniste.

6.4 Platné kopie osvédceni o odborné zpisobilosti (vysvédéeni o odborné zkousce) vedouciho praci
zhotovitele jsou soucasti nabidky.

6.5 Zhotovitel odpovida za ¢innost svych zaméstnanci a zaméstnancii subdodavatelii v plné mite.

6.6  Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpecit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a jeho provadéci vyhlaSkou €. 383/2001 Sb. ve znéni
pozdgjiich novel a Smérnici SZDC & 96 pro naklddani s odpady. Dile se zhotovitel zavazuje
postupovat dle vyhlasky ¢&. 352/2005 Sb. (vyhlaS8ka o nakldddni s elektrozafizenimi
a elektroodpady). Zhotovitel prohlasuje, Ze je piivodcem vSech téchto odpadli a zavazuje se plnit
vSechny povinnosti ptivodce odpadii dle zakona ¢. 185/2001 Sb. Pfi vyskytu latek typu PCB je
zhotovitel povinen dodrZovat jesté vyhlasku MZP CR ¢&. 384/2001 Sb., v platném znéni. Zhotovitel
nepiekro¢i hygienické normy hluku, prachu a vibraci. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a ekologické ptedpisy. V piipadé¢ zdsahti do zelen¢ se
zhotovitel zavazuje dodrzovat Metodicky pokyn SZDC pro tidrzbu vysii zelend.
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6.11

Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon o drahach ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni a vyhlasku,
kterou se vydava stavebni a technicky tad drah €. 177/1995 Sb. v platném znéni; stavebni zdkon
¢. 183/2006 Sb. s provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen dédle dodrZzovat pozarni piedpisy — dle zdkona ¢. 133/1985 Sb. o poZarni
ochran¢ v platném znéni, vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci se zdliraznénim na § 15
&lanek 6, CSN 05 0601 — norma o bezpe&nostnim ustanoveni pro svafovani; vyhlasku &. 23/2008
Sb. — technické podminky pozirni ochrany staveb; pedpis SZDC Ob 14 — predpis pro stanoveni
organizace zabezpeteni pozarni ochrany SZDC. OhlaSeni praci na Hasi¢skou zachrannou sluzbu
SZDC — operaéni stfedisko na telefonu 972 235 150 je povinnosti zhotovitele. V piipadé spalovani
hotlavych latek na volném prostranstvi a podél Zelezni¢nich trati v obvodu Oblastniho feditelstvi
Praha je povinen dodrZet Opatieni feditele OR Praha ¢. 13/2012.

Zhotovitel je povinen rovnéZ disledné dodrZovat vSechny platné pravni pfedpisy véetné
ustanoveni Zikoniku price (zdk. ¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii prici (zdk. &. 309/2006 Sb.) oboje v platném znéni, dale predpisu SZDC Bpl
Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii prici. A dile dodrzovat Opatieni feditele OR Praha
¢.33/2012: Analyza rizik — OR Praha.

Zaméstnanci zhotovitele i subdodavatele musi spliiovat podminky smyslové a zdravotni
zpusobilosti pro prici ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mit vystaveny ,,Prikaz ke
vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC* v souladu s ptedpisem Ob1 dil
1L

V ptipadég, Ze pfi provddéni praci nebude pouZito schvdlenych méfticich pfistrojii, zhotovitel se
vystavuje riziku nepfevzeti provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli na
vyzadéni kalibra¢ni list a platné ovéfeni.

VSichni zaméstnanci pfi realizaci dila jsou povinni mit platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle
piilohy €. 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je se vSemi vySe uvedenymi normami a internimi smérnicemi
plné sezndmen.

V pfipadé jakékoliv zmény v oznaceni smluvnich stran, zmén povéfenych osob, statutidrnich
organt a dal$ich tdaji uvedenych v ¢lanku 1, bod 1.1-1.2 se nepouzije ustanoveni ¢lanku 11 bodu
1 odstavce 2. smlouvy. Ke zmén¢ tdaji uvedenych v ¢l. 1 smlouvy, postauje ozndmeni druhé
smluvni strané ve formé doporuc¢eného dopisu s doruc¢enkou. Ustanoveni toho ¢ldnku se pouZije
i v ptfipad€ zmeény pravni formy nékteré ze smluvnich stran, zdniku smluvnf strany s likvidaci nebo
bez likvidace, kdy prava a povinnosti podle obecné zdvaznych pravnich ptedpist piechdzi na
pravniho zéstupce smluvni strany.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek smlouvy
a Ze po dobu zdru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouv€. Zhotovitel vede ode dne
zahdjeni provadéni dila v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho provadéci
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni typizovany stavebni denik (idrzba a opravy staveb
stitnich drah), ktery bude trvale k dispozici objednateli na stavenisti. Casovy harmonogram praci
z nabidky zhotovitele, 1ze ménit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji postupovat v souladu s ustanovenim Zikoniku price (zdkon
¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci (zdkon
¢. 309/2006 Sb.), oboje v platném znéni, které jim uklddaji mimo jiné povinnost se vzdjemné,
prokazateln€ a pisemné informovat o rizicich préace za predpokladu, pracuji-li na jednom pracovisti
zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateltl.

Hospodateni s vyziskanym materidlem bude provadéno v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 ze dne
7.1.2013 s ndzvem smérnice ,,Hospodafeni s vyziskanym materidlem®. Pozadovany vyziskany
materidl vcetné Zelezného Srotu bude deponovdn v prostordich urcenych objednatelem
a protokolarné na pfedepsaném tiskopise pieddn odpovédnému zastupci objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze on i jeho pifpadni subdodavatelé budou dodrzovat smérnici SZDC ¢&.
120 "Dodrzovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych ndpojii a uZivani jinych navykovych
latek" a souhlasi s oprdvnénim objednatele vykondvat kontrolu dodrzovédni této smérnice
zpusobem v ni stanovenym.

V piipadé provadéni praci ve stiezeném prostoru pod kamerovym dohledem je zhotovitel povinen
pfed zahdjenim praci nahlasit zahdjeni praci na telefonni Cisla, kterd mu budou poskytnuta pii
pfedani staveniSt€. V piipadé nedodrZeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veSkeré
ndklady, které v disledku toho vznikly objednateli, zejména ndklady za vyjezd zdsahové jednotky.

Pojisténi zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou €. 2738901378 uzavienou s UNIQA, kterd kryje
Skodu zptsobenou jinému v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, a to az do vyse 50 000 000,- K¢.
Pojistna doba pokryva celé obdobi plnéni dila.

Cl. 7 — Zaruka za dilo

Zhotovitel na provedené dilo poskytne zaruku na jakost, jejiz pocatek je dnem oboustranného
podpisu zavérecného protokolu o piedani a prevzeti dila dle ¢l. 4.

60 mésicl na prace, 24 mésiciu na ostatni material.

Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli predbéZny souhlas s prozatimnim
uzivanim ¢asti dila - provozuschopnych etap ¢i celki - ptedanych a pfevzatych na zakladé dil¢ich
pfedavacich protokoll a zavazuje se poskytnout na tyto Casti dila zdruku za jakost. Timto
ustanovenim nenf dotéena délka poskytované zaruky za jakost dle pfedchoziho odstavce.

Cl. 8 — Platebni podminky

Pravo fakturovat vznika zhotoviteli dnem pfeddni dila odpovédnému zdstupci objednatele na
daftiovém dokladu (faktura s nélezitosti danového dokladu, dile jen faktura). Zhotovitel ma
povinnost pfedlozit objednateli piipadnou dil¢i fakturu nejpozdéji do 15 dnG po ukonceni
a provozuschopnosti etapy dila ¢i stavebniho objektu; fakturu na celkové vyuctovani ceny dila do
15 dnt1 po protokoldrnim konecném piedani a ptevzeti dila.

Soucésti pifipadné dil¢i i posledni faktury bude pfiloha soupisu provedenych praci a dodaného
materidlu.

K cendm za provedené price bude v daitovych dokladech vzdy ptipoctena piislusnd DPH platnd v
den zdanitelného plnéni. Pfi plnéni téchto praci, na které se nevztahuje danova povinnost dle §92a
zakona ¢€.235/2004 Sb., v platném znéni, na objednatele, provede objednatel thradu smluvni ceny
na zdkladé danového dokladu — faktury, vystavené dle §29 ziakona ¢. 235/2004Sb., v platném
znéni, ke dni zdanitelného plnéni. Bankovni tcet zhotovitele bude ve zvefejnéné databazi spravci
dang.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a
zakona €.235/2004 Sb. nebo dainovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho Gctu, na
ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctd, je objednatel
opravnén z finanéniho plnéni uhradit dafi z pfidané hodnoty pifimo mistné¢ a vécné piisluSnému
spravci dané zhotovitele.

Nedilnou soucasti kazdé faktury je — kromé soupisu provedenych praci, zjiStovaciho protokolu
a zéapisu o piedani a prevzeti i dalsi pfedem odsouhlasené tiskopisy. Na faktufe musi byt uvedeno
¢islo smlouvy objednatele a piipadné cCislo piislusSného smluvniho dodatku. Faktura musi
obsahovat udaje béZzné pro tento druh dokladii (podle ust. § 29 zdk. ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni, naleZitosti ucetntho dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zdkona
¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni a ustanoveni § 435 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
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obcanského zdkoniku. V ptipad¢, Ze faktura nebude mit vSechny néleZitosti uvedené v této
smlouvé, je opravnén objednatel ji vratit zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je
povinen v takovém piipad€ vystavit neprodlené novou fakturu a dorudit ji na korespondenéni
adresu objednatele. Opravnénym vricenim faktury prestiva béZet lhiita splatnosti a celd lhita
zacind znovu ode dne doruceni nové faktury.

Splatnost faktury za provedené prace je 30 dnti po doruceni faktury. Den udhrady je vzdy dnem
odepsani pfedmétné ¢astky z uctu objednatele. V piipad€ prodleni s terminem uhrady faktury
muize zhotovitel poZadovat po objednateli uhrazeni droku z prodleni v zakonné vysi za kazdy den
prodleni. Urok z prodleni se neplati po dobu, po kterou bylo zdrZeni provedené platby zptisobeno
penéZnim ustavem.

Pokud na dile jsou pfi pfeddni a pfevzeti drobné vady nebranici provozu, je nutné terminy pro
jejich odstranéni uvést do zdpisu o predani a pievzeti dila a urcit termin odstranéni vady
zhotovitelem.

Viceprace (ménéprace) budou fakturovany zdsadné samostatné po jejich dokonceni a odsouhlaseni
objednatelem, a to na zdkladé schvdleného ndvrhu objednatelem a po uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo.

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako objednatele:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mé&sto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 709 94 234, DIC: CZ70994234

Piijemcem faktur ve véci této smlouvy je:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Praha
Partyzanska 24
170 00 Praha 7

CL 9 — Smluvni pokuty

V piipad€ nedodrzeni smluvniho terminu ukonceni dila dle této smlouvy, nebo terminu piejimek
dle ptilohy & 2 Casovy harmonogram praci uvedenych ve stavebnim deniku, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, pokud prodleni
zhotovitele neni zptisobeno objednatelem nebo vlivem piekdzky nastalé v pribéhu realizace dila
nezavisle na viili zhotovitele, kterou nemiZe tento ptedvidat, odvratit nebo pfekonat.

Za kazdé vadné plnéni, které je pfedmétem reklamace objednatele v zdruéni dobé a v uréeném
terminu nebyla opravnénd reklamace bezplatn€ zhotovitelem odstranéna, ¢ini smluvni pokuta
0,5% zceny celého dila. Smluvni pokuta se nevztahuje na vady dila, jez byly zplsobeny
pfedcasnym uZivanim objednatele bez souhlasu zhotovitele.

Nedojde-li do konce lhiity pro odstranéni vady s nejpozdé€jsim terminem dle zdpisu o predani
a prevzeti k odstranéni vad, zaplati zhotovitel za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé
jednotlivé vady smluvni pokutu 5.000,- K¢ denné, aZ do tplného odstranéni této vady.

Za prodleni s vyklizenim staveniSté po lhaté stanovené ve smlouve, uhradi zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni, aZ do dne vyklizen{ stavenisté, pokud nesplnéni
této smluvni povinnosti nebude zptisobeno objednatelem nebo vlivem piekazky nastalé v pribchu
realizace dila nezavisle na vuli zhotovitele, kterou nemtiZe tento predvidat, odvratit nebo piekonat
nebo pfi odstoupeni od smlouvy (viz ¢l. 11, bod 11.3).

Smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnti ode dne, kdy mu bude doruéena pisemna
vyzva objednatele. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na ndhradu Skody,
ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Pokud je zhotovitel v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit objednateli drok
ve vyS$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v terminu dle doru¢ené
pisemné vyzvy objednatele.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je zhotovitel zavazan plnit i po zaplaceni
smluvni pokuty.

V piipad¢, Ze zhotovitel (zaméstnanec) nepfedloZi opravnénym kontrolnim orgdnlim na
opravovaném dile prikaz ,, Opravnéni ke vstupu do kolejiité “ v souladu s predpisem SZDC Obl
dil II — pro vydavani povoleni ke vstupu do Zelezni¢ni dopravni cesty a objektii provozovanych
SZDC, kterym je zaméstnanctim zhotovitele a fidi¢tm mechanizmi déno opravnéni vykondvat
pracovni Cinnost v kolejiSti nebo v blizkosti koleji, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1.000,- K& za kazdy zjiStény piipad za kazdy
kalendafni den.

Ptekrocend vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v harmonogramu praci nebo vydanému
rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde
piekrocenim sjednaného vylukového €asu o vice nez 1 hodinu. V piipadech, kdy je jiz vydan
ROV, je piekrodeni vyluky uvaZovano a poéitano ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou
se zhotovitel zavazuje za piekroenou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitina za kaZdou
zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny rdmec. V piipadé vyluky pfekrocené o méné nez 1
hodinu se pfedchozi véta neuplatni. V piipadé vyluky piekro¢ené o vice nez 1 hodinu se
Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery piekroceny Cas vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjedndvd, Ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda
samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené ¢astky za kazdou zapocatou hodinu jsou uvedeny
véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina

vyluka trat'ové koleje 10.000 K¢&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

Vyse uvedenému zpoplatnéni nepodléhd prodlouzeni vyluk nemajici vliv na jizdu vlakt dopravce.
Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez 1 hodinu):

- smluvni pokutu za piekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv na vlaky dopravcii
piimo dotéenych piekrocenou vylukou, poZadovanou dopravci po objednateli ve vysi stanovené v
Prohlaseni o draze,

- veSkerou §kodu ¢i nemajetkovou tjmu a tcelné vynaloZené ndklady vzniklé objednateli, nebo
které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni dopraveé a nasazeni lokomotiv
nezdvislé trakce, véetné ptipadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy) ¢i jiné tfeti osoby a
které vzniknou v souvislosti s ptekro¢enou vylukou.

Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozdé€ zahdjena z diivodu na strané fizeni
objednatele, a pfitom byl celkovy €as vyluky dodrZen.

Casové prodlouZeni vyluky (o kolik bude piekro¢ena a kdy byla hldSena pred ukongenim vyluky)
mus{ byt zapsdno a vypravéim potvrzeno v telefonnim zépisniku piislusné stanice.

Zhotovitel neni povinen hradit platby za ptekrocené vyluky, prokdze-li, Ze ke vzniku t&€chto
piekrocenych vyluk doslo vinou na stran¢ objednatele nebo k ptekrocené vyluce vedly:

- zasahy vyS$si moci,

- pokyny objednatele ¢i stavebniho dozoru,
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10.1

10.2

- jiné nepfedvidatelné okolnosti, zejména zmény béhem vystavby a potieba jejich provedeni. Za
takové okolnosti se nepovazuji rozpory mezi projektovou dokumentaci a skute¢nosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi piiprave na realizaci zakazky.

V piipadé, Ze z divodu vady dila nebo jeho ¢asti, za kterou odpovida zhotovitel, bude nutno v
pribéhu zaruéni doby za jakost dila nebo jeho ¢asti zavést pomalou jizdu, je objednatel opravnén
po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den trvdni pomalé
jizdy. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé sniZeni
rychlosti o kazdych 10 km/hod oproti rychlosti piedpokladané projektem stavby.

V piipadé, Ze zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby probihaly maximdln€ v deklarované
vyluce (vyluky krats$i nez 36 hodin) objednatele, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vy§i 0,5% z ceny dila/dil¢tho plnéni za kaZdou neodpracovanou
hodinu z potvrzené vyluky.

V piipadé, Ze zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby v pfipadé nepietrzitych vyluk trvajicich
vice neZ 36 hodin, prace probihaly minimdlné 16 hodin denné vcetné sobot a ned¢li, je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z ceny dila/dil¢itho
plnéni za kazdy takovy piipad nevyuZitého dne.

Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho cinnosti, ani v souvislosti sni, nevznikla
objednateli nebo tfeti osobé Skoda. Pokud ke vzniku Skody pfesto dojde, zavazuje se tuto Skodu
uhradit, véetné vSech dalsich vydaji s tim spojenych.

Povéii-li zhotovitel provadénim plnéni dle této smlouvy subdodavatele, ktefi nejsou uvedeni v této
smlouvé, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové smluvni ceny za kazdého
takového subdodavatele.

V piipadé, Ze se osoba, kterou zhotovitel pouZziva pii provadéni dila, odmitne podrobit kontrole v
souladu se smérnici SZDC &. 120, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jiné ndvykové latky, nebo
je-li u této osoby dosazeno pozitivniho vysledku této kontroly, je objednatel opravnén na zdkladé
posouzeni souvisejicich okolnosti uplatnit viici zhotoviteli sankci az do vyse 100.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé€, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky, které uzavienim smlouvy o dilo pfevzal, nebo
nesplni jinou svoji povinnost, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi 1% z celkové smluvni ceny za kazdy takovy piipad.

Cl. 10 — Stavebni dozor objednatele

Se zhotovitelem jsou opravnéni jednat ve vécech technickych a stavebnich osoby objednatele: dle
bodi 1.1 pism. b) ac).

Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto tkony:

a) provéfuje a prejimd dodavky praci s prdvem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a
podpisu zjistovaciho protokolu.

b) je opravnén vstupovat na stavenis$té k provadéni dkoll stavebniho dozoru, dle platnych
piedpist objednatele.

c) zastupuje objednatele vici zhotoviteli a organlim statni spravy.

d) pfi realizaci dila pfejim4 veSkeré price, zejména ty které nebudou piistupné pii celkovém
pfejimacim fizeni, v.¢. zapisu o kontrole do stavebniho deniku.

e) provadi kontrolu zdpist ve stavebnim deniku.

f) provadi kontrolu kvality a technologickych postupti pii realizaci dila v.C. zdpisi do
stavebniho deniku.

g) v piipade, zjisténi hrubého porusSeni technologické kazné, nebo Cinnosti, kterou mize byt
ohroZena bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, je opravnén prerusit prace a neprodlené informovat
zaméstnance objednatele odpovédného ve vécech technickych dle ¢l. 1.1 této smlouvy.

h) stavebni dozor objednatele neni opravnén sjednivat zmény, dodatky a viceprace nad rdmec
této smlouvy.
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i) dale plni povinnosti dle § 153 stavebniho zdkona €. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho
provadéci vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni pod bodem B piilohy 5.

Cl. 11 - Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li smlouva
uvefejniovand dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabyva ucinnosti uvefejnénim v
registru smluv, jinak je u¢innd od okamZiku uzavieni. Smlouva je dobrovolnym projevem
souhlasu scelym jejim obsahem vcetné pfiloh, nebyla podepsdna v tisni, ani za ndpadné

nevyhodnych podminek.

Meénit nebo doplilovat text této smlouvy nebo piiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou
soucasti, je mozné jen formou pribézné ocislovanych pisemnych dodatkii, fadné potvrzenych
a podepsanych opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

Obé strany se zavazuji, Ze veSkeré piipadné spory, do nichz se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zdkladé pisemné vyzvy
v dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10-ti dni ode dne doruceni vyzvy. V piipadé
nedohody se spor fesi pied vécné a mistné piisluinymi obecnymi soudy CR.

11.2 Objednavatel je opravnén v piipadé opravnénych pochybnosti o dodrzeni terminu ukonceni dila ¢i

v ptipad€ nekvalitnitho provadéni dila a po pfedchozim jedndni vedoucim k odstranéni uvedenych
skutecnosti, podat vypoveéd’ z tohoto smluvniho vztahu s vypovédni lhitou 15 kalenddinich dni od
doruceni této vypovedi.

11.3 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé podstatného poruseni povinnosti ze

strany zhotovitele. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele se povaZuje
zejména:

- zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu se
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zdvazné a zhotovitel, pfestoZze byl objednatelem vyzvan k provadéni dila
fadnym zpasobem a k odstranéni piipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak
v objednatelem mu poskytnuté primetené lhite neucinil,

- jestliZze je zhotovitel v prodleni s plnénim svych povinnosti vice nez 30 kalendainich dnt
oproti terminiim stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach,

vy s

- jestlize zhotovitel bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéti provadénim
dila jiného subdodavatele neZ toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, nebo i jen
¢astecné postoupi prava a povinnosti spojend s provadénim dila tfeti osob¢,

- jestlize bylo pfislusnym soudem vydano rozhodnuti o dpadku zhotovitele nebo na ndvrh
zhotovitele vyhldSeno moratorium, jestlize byl zhotovitel zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipad€, Ze nemd zZaddny majetek, jestlize byla proti zhotoviteli pravomocné
nafizena exekuce nebo jestlize zhotovitel neni schopen jinak plnit své povinnosti
souvisejici s provadénim dila,

- Jestlize zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nafidi poskytnout zaméstnanci
objednatele nebo tieti osobé uplatek, dar, prémii nebo jinou cennou véc nebo jiny
majetkovy ¢i osobni prospéch jako stimulaci za ti¢elem ziskani neopravnéného prospéchu
v souvislosti se smlouvou o dilo,

- jestlize zhotovitel neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy vrozsahu vyZadovaném
smlouvou o dilo a jejimi piilohami.

- odmitne-li zhotovitel vCetné svych subdodavatelli podepsat objednateli, Ze byl sezndmen
s riziky prace za pfedpokladu, Ze na jednom pracovisti pracuji zamé&stnanci dvou a vice
zaméstnavatelll. Jeho zaméstnanci pak mohou vykondvat praci u objednatele pouze za
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

ptedpokladu, kdyZ zhotovitel prokazateln€ potvrdi, Ze odmitl sezndmeni s riziky podepsat.
Vyse uvedené odmitnuti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené ndklady na dokonceni dila,
které objednateli vzniknou nasledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy o dilo z divodii na strané
zhotovitele.

Ob¢€ smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipad€, Ze zhotovitel pii
provadéni dila zjisti skryté prekazky, které znemoziuji provedeni dila dohodnutym zpGsobem
a smluvni strany se nedohodnou na zméné€ smlouvy o dilo a zptisobu jeho provadéni.

Smluvni strana oprdvnénd odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od smlouvy ozndmit
druhé smluvnf strané pisemné formou poStovni zasilky s dodejkou.

Odstoupeni od smlouvy nabyva dcinnosti dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé
smluvn{ strang.

OkamZikem doruceni ozndmeni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava
a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se vSak nedotyka naroku
na ndhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy, feSeni sportt mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, kterd podle projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
1 po ukonceni smlouvy.

V ptipadé, Ze dojde k i¢innému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje:

- okamzité ukoncit veskeré price na provadéni dila s vyjimkou praci, které nesnesou
odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély Gjmu na svych prévech, zejména na
Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti,

- do 15 dnt ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude d¢innosti, vyklidit a predat
zpét objednateli staveni§té (pracovistg),

- do 15 dnt ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude G¢innosti, zjistit rozsah
vSech praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho zjisténi do doby
ukondeni praci na provadéni dila a které byly objednatelem pifevzaty, a pfedat objednateli
k odsouhlaseni a potvrzeni zjistovaci protokol,

- vsouladu svysSe uvedenym zjiSténym rozsahem praci provedenych na dile vystavit
a dorucit objednateli danovy doklad za dcelem thrady na dile skutecné provedenych
a objednatelem pievzatych praci,

- vratit objednateli veSkeré podklady a véci, které od n¢ho za icelem provedeni dila pievzal,

- ptedat objednateli veskeré doklady a dokumenty vztahujici se k jiZ provedenému dilu nebo
jeho ¢asti,

- ptfedat objednateli veSkery materidl, vyrobky a zafizeni, které jiZ byly objednatelem
uhrazeny,

- bez zbytecného odkladu nahradit objednateli Skodu, kterd mu odstoupenim vznikla
v ptipad¢, Ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z dGvodu na strané€ zhotovitele.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli ¢ast ceny za
dilo, ktera odpovida rozsahu praci, jeZ byly na dile provedeny do okamZiku jejich ukonceni poté,
kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo u¢innosti.

Dojde-li v§ak k odstoupeni od smlouvy z ditvodu na strané zhotovitele a rozsah provedenych praci
nemad pro objednatel vyznam, neni povinen za provedené prace odpovidajici cenu uhradit.

Objednatel je oprdvnén sniZit thradu ¢4sti ceny za dilo o ¢astku odpovidajici vysi Skody, kterd
objednateli vznikla v disledku odstoupeni od smlouvy o dilo z dGivodi na stran€ zhotovitele.

11.10Jestlize dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokonfenim dila, je objednatel opravnén

zajistit provedeni zbylé ¢4sti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.
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11.11 Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici ptisluSna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich ptedpisl, zejména pak ustanoveni obcanského zdkoniku
v platném znéni.

11.12 Zhotovitel se vyslovné zavazuje neprovadét jednostranné zapocty vici jakémukoli zavazku
objednatele a nepostupovat své pohledavky a zdvazky plynouci z této smlouvy tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V pifipadé, Ze zhotovitel porusi toto
smluvni ujedndni, je objednatel opridvnén uctovat smluvni pokutu ve vySi 20% z hodnoty
postoupené pohleddvky, minimdlné vSak ve vysi 5.000,- K&. Vyuctovanim smluvni pokuty neddva
vSak objednatel souhlas s postoupenim pohledédvky.

11.13 Vnitropodnikové ptedpisy vzniklé z Cinnosti organizacnich piedchtidcti objednatele (SDC Praha,
SDC Stfedni Cechy, popi.RCP Praha) jsou naddle platné vrdmci cCinnosti zajiStovanych
Oblastnim feditelstvim Praha.

11.14 Zhotovitel prohlaSuje, Ze souhlasi, aby objednatel pokud to bude nezbytné, pouZil jeho osobni
udaje v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich ddaji v platném znéni, pro tcely
sepsani této smlouvy a jejich zpracovani v systému SAP.

11.15 Smluvni strany nejsou oprdvnény bez ptredchoziho pisemného souhlasu druhé strany prevést na
jinou osobu prdva, povinnosti a zadvazky vyplyvajici z této smlouvy.

11.16 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
ptihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zdkona dle § 558
odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., ob€ansky zdkonik.

11.17 V souladu s § 1740 odst. 3 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, objednatel nepfipousti pfijeti
ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druha smluvni strana podpisem
této smlouvy souhlasi.

11.18 SZDC je opravnéna zveiejnit elektronicky textovy obraz této smlouvy a dalich dokumentt od této
smlouvy odvozenych véetné metadat poZadovanych k uvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Druhd smluvni strana timto potvrzuje, Ze je se zvefejnénim smlouvy a metadat
srozuména a soucasn¢ souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za
Smluvni strany souhlasi s uvetejnénim svych osobnich tdajt, které jsou uvedeny v této Smlouve,
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou. Zvetfejnéni
smlouvy a metadat v registru smluv zajisti SZDC. Nebude-li tato smlouva zaslédna k uvefejnéni
a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni Zddnd ze smluvnich stran opravnéna
pozadovat po druhé smluvni strané¢ ndhradu $kody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

11.19 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze ddaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve, vyjma
casti oznaCenych ve smyslu nésledujictho odstavce této smlouvy, nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni
pozdéjsich predpisit (dale jen ,,obchodni tajemstvi®), a Ze se nejednd ani o informace, které
nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zdklad¢é ustanoveni § 3 odst. 1 zdkona o registru
smluv.

11.20 JestliZze smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uvetejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaCeni byla uvefejnéna zpiisobem
odporujicim zdkonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru
smluv uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni
tajemstvi pied uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za piipadnou Skodu ¢i jinou tjmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho
tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany
SZDC obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné odiivodnéni, proé jsou za
obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
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které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplituji soucasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit SZDC skuteGnost, Ze takto oznatené informace pfestaly napliiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

11.21 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (péti) stejnopisech s piislusSnymi piilohami, které jsou jeji
nedilnou soucésti. Kazdé vyhotoveni md platnost origindlu. Po podpisu obou smluvnich stran
objednatel obdrZi 3 vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 2 vyhotoveni smlouvy.

11.22 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy cislo:
1. PoloZkovy soupis praci s vykazem vymér (cenik)

2. Casovy harmonogram praci
3. PInd moc pana AleSe Nyklese

V Praze dne 30.8.2018 V Plzni dne 28.8.2018
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Vladimir Filip Ales NyKkles,
feditel tfeditel spole¢nosti,
Oblastni feditelstvi Praha na zékladé plné moci ze dne 25.4.2016

Prvni SaZ Plzen a.s.

Tato smlouva byla uvefejnéna prostiednictvim Registru smluvdne ...................

Stranka 12 z 12
SoD ,,Oprava PZS v km 80,206 trati Zdice - Protivin*



Ovérovaci doloZka transformace komponenty
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