

Příloha č. 2

Smlouvy č. 402/B1/2018

Příjemce: *Městys Pozlovice*

Název akce: *Pozlovice – autobusové zastávky a stavební úprava silnice III/4922*

ISPROFOND: *5727510160*

Číslo žádosti: *47/2018*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<i>Vedlejší rozp. Náklady</i>			
1	<i>Vytyčení stavby</i>	43 500,00	52 635,00
2	<i>Vytyčení IS</i>	8 000,00	9 680,00
4	<i>Vypracování RDS</i>	10 000,00	12 100,00
5	<i>Úklid staveniště</i>	5 000,00	6 050,00
6	<i>Dokumentace skutečného provedení</i>	21 500,00	26 015,00
7	<i>Zkoušky a revize</i>	24 000,00	29 040,00
9	<i>Užívání veřejných ploch</i>	15 000,00	18 150,00
10	<i>Fotodokumentace</i>	2 500,00	3 025,00
13	<i>Označení stavby</i>	13 500,00	16 335,00
14	<i>Uvedení povrchů do původního stavu</i>	9 971,56	12 065,59
<i>SO 102 - Chodníky a sjezdy</i>			
28	<i>Plošná úprava terénu</i>	7 402,56	8 957,10
29	<i>Rozprostření ornice</i>	5 529,92	6 691,20
30	<i>Ornice</i>	12 320,00	14 907,20
31	<i>Založení trávníku</i>	4 667,52	5 647,70
32	<i>Osivo travní</i>	924,00	1 118,04
33	<i>Beton základových patek (přístřešek, vývěska)</i>	2 357,71	2 852,83
69	<i>Montáž autobusového přístřešku</i>	18 800,00	22 748,00
70	<i>Autobusový přístřešek</i>	117 980,00	142 755,80
74	<i>Bourání základů (přístřešek, vývěska)</i>	5 644,78	6 830,18
76	<i>Výzisk autobus.přístřešek</i>	2 900,00	3 509,00
88	<i>Demontáž a zpětná montáž dřev.vývěsky</i>	2 350,00	2 843,50
89	<i>Demontáž autobus.přístřešku</i>	5 017,00	6 070,57
<i>SO 201 - opěrná zeď</i>			
12	<i>Plošná úprava terénu</i>	14 721,00	17 812,41
13	<i>Rozprostření ornice</i>	10 997,00	13 306,37
14	<i>Ornice</i>	24 500,00	29 645,00
15	<i>Založení trávníku</i>	9 282,00	11 231,22
16	<i>Osivo travní</i>	1 837,50	2 223,38
<i>SO 402 - Stranová přeložka VO</i>			
17	<i>Vytyčení kabelové trasy</i>	3 100,00	3 751,00
<i>Dle příjemce</i>			
	<i>SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení</i>	69 451,00	84 035,71
	<i>SO 101.1 - Silnice III/4922</i>	2 179 865,00	2 637 636,65
	<i>SO 102.1 - část chodníku</i>	43 427,33	52 547,07
Celkem neuznatelné náklady			3 262 215,51

Pozn.:

NN dle příjemce - náklady na rekonstrukci silnice III/4922 a část chodníku s podélným sklonem více jak 8,33 % (SO 102.1)

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	4 403 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	8 439 515,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	5 177 299,49
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	4 400 000,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,98%
Minimální vlastní podíl v % :	15,02%
Minimální vlastní podíl (Kč):	777 299,49

Zpracoval:

Dne: 07.08.2018