

Číslo smlouvy objednavatele: 846/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: ✓

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

**H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**

Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko

zastoupený: [REDACTED]

zapsána u Krajského soudu v Brně

kontaktní údaje: [REDACTED]

IČO: 60741619

sp.zn. C 18391

a

### ZHOTOVITEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

IČO: 70932581 [REDACTED]

sp. zn. Pr 287

**Předmět díla:** oprava povrchů komunikací na stavbách - Žernovník, Olomučany a Ostrov u Macochy v rozsahu Žernovník AB tl. 50mm 600m<sup>2</sup>, Ostrov u Macochy vysprávký obalovanou směsí 5t, vysprávký tryskovou metodou 5t, Olomučany – podklad AB tl. 5cm 8m<sup>2</sup>.

**Termín plnění:** **Do 30.9.2018.** Dřívější plnění je možné.

**Místo plnění:** Žernovník, Olomučany, Ostrov u Macochy

**Cena díla:**

<b>bez DPH</b>	<b>300.000,00 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>63.000,00 Kč</b>
<b>s DPH</b>	<b>363.000,00 Kč</b>

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

**Způsob úhrady:** na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

**Adresa pro zaslání faktury:** **H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**  
Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko

**Způsob předání a převzetí díla:** oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

**Záruka za jakost:** bez záruky – podkladní vrstvy neprováděl zhotovitel (SÚS JMk)

**Kontaktní osoba objednavatele:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba zhotovitele:** [REDACTED]

Číslo smlouvy objednavatele: 846/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje zhotovitel. Objednatel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Blansku dne 29-08-2018



H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

V Brně dne 30-08-2018



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje