

OBJEDNÁVKA		č.int.: 2018066 /F	čj. 40208 /2018
Rozpočtová skladba: 6000-6101000113-3114-5171		Datum vystavení : 27.8.2018	
Odběratel: Město Nový Bor nám. Míru 1 473 01 Nový Bor IČ: 00260771 DIČ: CZ00260771 Zastoupené na základě mandátní smlouvy: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) Purkyňova 227 473 01 Nový Bor		Kontaktní údaje: Vyřizuje: Miroslav Folk E-mail: Telefon: Ostatní údaje: Forma úhrady: Převodem Datum dodání: do 10.9.2018	
Dodavatel: Tamriko, s.r.o. Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 IČ: 27636747 DIČ: CZ27636747		Vyřizuje: p. Cintula E-mail: Telefon:	
Místo určení: ZŠ praktická, nám. Míru 104, 473 01 Nový Bor			
Objednáváme u Vás Pokládku linolea včetně USB desek v prostorech tělocvičny ZŠ praktická dle předložené cenové nabídky. Cena za provedené stavební práce bude 51 115 Kč bez DPH, (61 849 Kč včetně DPH 21 %). Záruka na stavební práce bude 60 měsíců, na materiál 24 měsíců ode dne předání hotového díla odběrateli bez vad a nedodělků. Vady které se objeví v záruční lhůtě je dodavatel povinen odstranit do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení odběratelem. Dodavatel zodpovídá za případné škody způsobené odběrateli. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení.			
Prohlašujeme, že služba dle vystavené objednávky je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a ZDPH a obec Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). Pokud nejste plátcem DPH, uveďte to na faktuře.			
Převzal:	p. Cintula	Schválil:	Jaroslav Voldřich - jednatel

NABÍDKOVÝ LIST: 48/18

(ze dne: 21.08.2018)

str. 1

DODAVATEL:

TAMRIKO s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3

Tel: 412511274 Email: provozovna.Decin, Jezdecka
Fax: 487837252 Web: tamriko.cz

Číslo účtu : 1151107184/5500
Banka : Raiffeisen banka

IČO: 27636747 DIČ: CZ27636747

ODBĚRATEL:

Město Nový Bor
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor

IČO: 00260771

DIČ: CZ00260771

Číslo	Název zboží	DPH	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	Č Á S T K A	Pozn.
14576.01	Praktická škola	21%	m2	80,40	287,60	4.855,84	27.978,88	
14498.01	durelis deska 18	21%	ks	3,00	147,93	93,20	536,99	
13183.01	montážní pěna 750ml gun	21%	ks	1,00	1.652,89	347,11	2.000,00	
10913.01	spojovací materiál	21%	ks	2,00	1.148,76	482,48	2.780,00	
14118.01	Bralep FIX 400 9kg	21%	ks	2,00	181,82	76,36	440,00	
17.01	alkapren 50 plus 0.90kg	21%	ks	2,00	181,82	76,36	440,00	
18.01	strhávání stávající krytiny	21%	m2	73,10	40,50	621,72	3.582,27	
47.01	likvidace	21%	m2	73,10	16,53	253,75	1.462,10	
11.01	montáž desek	21%	m2	73,10	220,-	3.377,22	19.459,22	
06.01	položení krytiny s lepením	21%	m2	73,10	81,82	1.256,02	7.237,06	
48.01	lepení koberc.proužků/pvc lišt	21%	bm	37,00	45,45	353,15	2.034,80	
	přesun hmot	21%	ks	1,00	1.000,-	210,00	1.210,00	

CELKEM [Kč] : 56.794,46 11.926,84 68.721,30

SLEVA 6.872,00 : -5.679,34 -1.192,66 -6.872,00

CELKEM : 51.115,12 10.734,18 **61.849,00**

Cenová nabídka je zpracovaná dle orientační spotřeby materiálu.
Konečná cena bude vyčíslena dle přesné spotřeby materiálu.

Forma úhrady: bank.převodem

Tamriko s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 276 36 747 DIČ: CZ27636747

21.08.2018
datum

.....
razítko a podpis