

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1252/B1/2018

Příjemce: *Obec Velká Bukovina*
Název akce: *Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - Úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina*

ISPROFOND: *5427510149*

Číslo žádosti: *99/2018*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 01.A-0			
1	Geodetické práce vč. Vytyčení	6 000,00	7 260,00
3	Dokumentace skutečného provedení	1 600,00	1 936,00
5	Zkoušky a ostatní měření	2 400,00	2 904,00
6	Provozní vlivy	9 600,00	11 616,00
7	Čištění komunikace	2 000,00	2 420,00
SO 01.A-1			
4	Ruční vrty (část plot)	770,40	932,18
20	Rozproštění ornice	1 792,91	2 169,42
21	Založení trávníku	728,52	881,51
22	Osivo	130,06	157,37
25	Osazování sloupků oplocení	2 192,00	2 652,32
27	Montáž vrat a vrátek	1 640,00	1 984,40
29	Osazení oplocení	1 172,16	1 418,31
59	Bourání plotových sloupků	2 160,00	2 613,60
60	Rozebrání pletiva	292,16	353,51
61	Rozebrání vrátek	114,40	138,42
SO 02.A-0			
1	Geodetické práce vč. Vytyčení	6 000,00	7 260,00
3	Dokumentace skutečného provedení	2 000,00	2 420,00
5	Zkoušky a ostatní měření	2 400,00	2 904,00
6	Provozní vlivy	8 800,00	10 648,00
7	Čištění komunikace	2 000,00	2 420,00
SO 02.A-1			
33	Rozproštění ornice	6 596,80	7 982,13
34	Zemina - tříděná	437,09	528,88
35	Zemina - ornice	10 515,20	12 723,39
36	Založení trávníku	763,84	924,25
37	Osivo	136,40	165,04
38	Založení trávníku	1 116,13	1 350,52
39	Osivo exclusive	135,78	164,29
42	Rozproštění ornice ve svahu	2 780,45	3 364,34
SO 03.A-0			
1	Geodetické práce vč. Vytyčení	3 600,00	4 356,00
3	Dokumentace skutečného provedení	1 200,00	1 452,00
5	Zkoušky a ostatní měření	800,00	968,00

6	Provozní vlivy	3 200,00	3 872,00
7	Čištění komunikace	2 000,00	2 420,00
SO 03.A-1			
12	Rozprostření ornice	5 639,20	6 823,43
13	Zemina - tříděná	7 377,00	8 926,17
14	Zemina - ornice	8 988,80	10 876,45
15	Založení trávníku	652,96	790,08
16	Osivo exclusive	116,60	141,09
SO 04.A-0			
1	Geodetické práce vč. Vytyčení	6 000,00	7 260,00
3	Dokumentace skutečného provedení	2 000,00	2 420,00
5	Zkoušky a ostatní měření	2 400,00	2 904,00
6	Provozní vlivy	4 800,00	5 808,00
7	Čištění komunikace	2 000,00	2 420,00
SO 04.A-1			
19	Rozprostření ornice	1 095,92	1 326,06
20	Zemina - tříděná	1 433,76	1 734,85
21	Zemina - ornice	1 746,88	2 113,72
22	Založení trávníku	197,12	238,52
23	Osivo exclusive	35,20	42,59
SO 06.A-1			
7	Vytyčení trasy	266,40	322,34
9	Kalibrace a tlaková zkouška	288,00	348,48
20	Vyhledání průběhu tlk. Kabelu	1 427,20	1 726,91
21	Zpracování dok.skutečného provedení	600,00	726,00
22	Geometrický plán pro VB	1 760,00	2 129,60
25-28	Věcná břemena	9 920,00	12 003,20
dle příjemce			
SO 01.B-1	Komunikace pro pěší	46 913,74	56 765,63
SO 02.B-1	Komunikace pro pěší	34 034,89	41 182,22
SO 05.B-1	Vodorovné dopr.značení	16 463,47	19 920,80
Celkem neuznatelné náklady			294 479,44

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	1 579 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	1 826 637,99
Celkové uznatelné náklady (Kč):	1 532 158,55
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	1 302 000,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,97%
Minimální vlastní podíl v % :	15,03%
Minimální vlastní podíl (Kč):	230 158,55

Zpracoval:

Dne: 30.07.2018