

- 1 8 5 1 2 0 3 0 3

Nabídka na poskytování služby na základě objednávky č. 65/2018 podle smlouvy č. 155110112

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: SPAME,s.r.o. Olšany u Prostějova 207 798 14		
Jchož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jchož jménem jedná: Ing. Jaromil Spáčil, jednatel		
Kontaktní osoba: Ing. Norbert DRAB Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Ing. Jaromil Spáčil Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace ZDOT:	Zvedák terčů MRZ1-PV1, nabíječ NABm1	Uživatel ZDOT: VÚ 8129 Libava Dislokace ZDOT: VVP Libavá		
Evidenční číslo:		mjr. Ing. Milan Bielak <i>velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
Rok výroby:		Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) o.z. Ing. Jiří Pauswang		
SOJ ano/ne; rozsah: NE				
Vyjádření zástupce objednatele (ZOVT): Číslo telefonu: [redacted] S rozsahem prací a cenovou kalkulací v nabídce souhlasím.		prap. Jiří Pauswang hodnost, titul, jméno		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava poškozené zbraňové jednotky Místo: Provozovna SPAME,s.r.o.		[redacted] příslušnosti č. 10/2018		
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30.9.2018				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Práce	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náhradní díly, tmely, barva	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	Doprava 7 Kč 120 km	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				115252,00
Nabídková 115 252,00 Kč bez 139 454,92 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: ... Ing. Jaromil Spáčil, mo [redacted]				
V Čelechovicích na Hané dne: 6.8.2018				
v Praze dne: 14. 08. 2018				
Za poskytovatele: [redacted] Ing. Jaromil Spáčil		Za objednatele: [redacted]		

KONTROLNÍ ZÁPIS SPAME, s.r.o.
č. 10/2018
na poskytnutí služby ve smyslu čl. II odst. 1.1.1 a)
smlouvy č. 155110112
dle Požadavkového listu č. 65/2018

Zadání objednávky:

Kontrola ZDOT ve smyslu čl. II odst. 1.1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. III této smlouvy.

Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	VÚ 8129 Libavá		
Typ ZDOT	MRZ1-PV1, NABm1	Výr. číslo	

Způsob provedení kontroly: Zjištění závad

Kontrolní zjištění: průstřely, opotřebení, poškození

Návrh na odstranění nedostatků: kontrola a oprava

Cenová kalkulace pro opravy:

Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Celkem za úkol v Kč (s DPH)
			Material			
MRZ1-PV1	151					
výměna snímače zásahů SZm1						
anténa PT1						
manipulace, kontrola parametrů						
Celkem za ZDOT						
MRZ1-PV1	241					
výměna snímače zásahů SZm1						
anténa PT1						
manipulace, kontrola parametrů						
Celkem za ZDOT						
MRZ1-PV1	233					
výměna snímače zásahů SZm1						
anténa PT1						
manipulace, kontrola parametrů						
Celkem za ZDOT						
MRZ1-PV1	199					
výměna snímače zásahů SZm1						
anténa PT1						
manipulace, kontrola parametrů						
Celkem za ZDOT						
MRZ1-PV1	194					
výměna snímače zásahů SZm1						
anténa PT1						
manipulace, kontrola parametrů						

Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	188
výměna snímače zásahů SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
manipulace, kontrola parametrů	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	185
výměna snímače zásahů SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
manipulace, kontrola parametrů	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	169
výměna snímače zásahů SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
manipulace, kontrola parametrů	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	166
výměna snímače zásahů SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
manipulace, kontrola parametrů	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	153
výměna snímače zásahů SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
výměna kóliček konektoru Amphenol	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
manipulace, kontrola parametrů	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	156
doplnění krytky konektoru SZm1	
výměna piezo měniče	
výměna šroubu svěrky SZm1	
plastová krabička PT1/SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
výměna kóliček konektoru Amphenol	

spojovací materiál	
stahovací pásy	
výměna baterie 12V/26Ah	
deformace skříně/víka/ramene terče	
výměna etikety čísla víka	
výměna etikety varovného nápisu	
výměna konektoru N	
výměna ví kabelu rds	
lakování víka skříně	
pískování víka skříně	
výměna těsnění víka skříně	
zinkování víka skříně	
Přepojení motoru na vyšší moment	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového	
dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	244
doplnění krytky konektoru SZm1	
výměna piezo měniče	
výměna šroubu svěrky SZm1	
plastová krabička PT1/SZm1	
výměna antény	
konektor N na kabel	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
doplnění krytky K2	
výměna konektoru N	
oprava laku	
Přepojení motoru na vyšší moment	
výměna ví kabelu rds	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového	
dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	182
<i>Průstřely</i>	
doplnění krytky konektoru SZm1	
výměna piezo měniče	
výměna šroubu svěrky SZm1	
plastová krabička PT1/SZm1	
doplnění anténního prutu	
magnet antény	
konektor N na kabel	
spojovací materiál	
stahovací pásy	
výměna konektoru N	
výměna těsnění víka skříně	
Přepojení motoru na vyšší moment	
výměna ví kabelu rds	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového	
dosahu	
Celkem za ZDOT	

MRZ1-PV1 236

doplnění krytky konektoru SZm1
výměna piezo měniče
plastová krabička PT1/SZm1
konektor N na kabel
spojovací materiál
stahovací pásky
výměna konektoru N
výměna šroubu svěrky terče
Přepojení motoru na vyšší moment
výměna vf kabelu rds
manipulace, kontrola parametrů
zkouška rádiového
dosahu

Celkem za ZDOT

MRZ1-PV1 216

doplnění krytky konektoru SZm1
výměna piezo měniče
spojovací materiál
stahovací pásky
výměna konektoru N
oprava laku
oprava desky řízení
výměna závit.vložky víka skříně
Přepojení motoru na vyšší moment
výměna vf kabelu rds
manipulace, kontrola parametrů
zkouška rádiového
dosahu

Celkem za ZDOT

MRZ1-PV1 200

výměna piezo měniče
stahovací pásky
deformace skříně/víka/ramene terče
demontáž a montáž zařízení skříně
oprava desky řízení
výměna etikety terčiku antény
výměna jističe FU5
výměna konektoru N
zinkování dílů mechanismu
Přepojení motoru na vyšší moment
výměna vf kabelu rds
manipulace, kontrola parametrů
zkouška rádiového
dosahu

Celkem za ZDOT

MRZ1-PV1 163

Průstřel víka AKU
výměna piezo měniče
výměna konektoru N
oprava laku
Přepojení motoru na vyšší moment
výměna vf kabelu rds
manipulace, kontrola parametrů

zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT:	
MRZ1-PV1	187
<i>Průstřel</i>	
výměna baterie 12V/26Ah	
demontáž a montáž zařízení skříně	
výměna etikety čísla čela	
výměna etikety čísla víka	
výměna etikety ovl.prvků	
výměna etikety varovného nápisu	
výměna etiket bočních svorek	
výměna etikety terčiku antény	
výměna etikety výrobního štítku	
doplnění krytky K2	
výměna nf kabelů k rds	
výměna vf kabelů rds	
výměna konektorů N	
lakování víka skříně	
pískování víka skříně	
výměna čela sklopného ramene	
spojovací materiál	
výměna šroubu svěrky terče	
výměna svorky vnějšího připojení	
výměna těsnění víka skříně	
výměna vadných vodičů kabel.svaz	
zinkování víka skříně	
Výměna skříně MRZ1	
Výměna domečku ložiska hřídele	
Výměna kabelu baterie	
stahovací pásky	
Přepojení motoru na vyšší moment	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT:	
MRZ1-PV1	230
výměna konektoru N	
oprava laku	
Přepojení motoru na vyšší moment	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT:	
MRZ1-PV1	211
<i>Průstřel</i>	
výměna baterie 12V/26Ah	
deformace skříně/víka/ramene terče	
demontáž a montáž zařízení skříně	
výměna etikety čísla víka	
výměna etikety varovného nápisu	
výměna nf kabelu k rds	
výměna vf kabelu rds	
výměna konektoru N	

oprava laku	
lakování víka skříně	
pískování víka skříně	
výměna těsnění víka skříně	
zinkování víka skříně	
oprava desky řízení	
výměna desky Odpa	
výměna vadných vodičů kabel.svaz	
Výměna stabilizátoru 7,2V	
Přepojení motoru na vyšší moment	
výměna vf kabelu rds	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	17
výměna baterie 12V/26Ah	
výměna konektorů N	
oprava laku	
spojovací materiál	
Přepojení motoru na vyšší moment	
výměna vf kabelu rds	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	17
výměna etikety čísla víka	
výměna etikety varovného nápisu	
doplnění krytky K1	
doplnění krytky K2	
oprava laku	
lakování víka skříně	
pískování víka skříně	
výměna těsnění víka skříně	
zinkování víka skříně	
Přepojení motoru na vyšší moment	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	170
výměna etikety čísla víka	
výměna etikety varovného nápisu	
doplnění krytky K2	
oprava laku	
lakování víka skříně	
pískování víka skříně	
výměna těsnění víka skříně	
výměna závit. vložky víka skříně	
zinkování víka skříně	
Přepojení motoru na vyšší moment	
manipulace, kontrola parametrů	
zkouška rádiového	

dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	215
výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu oprava laku lakování víka skříně oprava víka skříně pískování víka skříně výměna těsnění víka skříně výměna závit.vložky víka skříně zinkování víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	150
výměna baterie 12V/26Ah oprava laku výměna závit.vložky víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	150
výměna etikety varovného nápisu oprava laku Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	248
výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu oprava laku lakování víka skříně pískování víka skříně výměna těsnění víka skříně výměna závit.vložky víka skříně zinkování víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	224
výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu doplnění krytky K2	

výměna konektoru N oprava laku lakování víka skříně pískování víka skříně výměna těsnění víka skříně zinkování víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	189
výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu lakování víka skříně pískování víka skříně výměna těsnění víka skříně zinkování víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	159
výměna závit.vložky víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	157
výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu lakování víka skříně pískování víka skříně výměna těsnění víka skříně zinkování víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	229
doplnění krytky K1 Výměna víka baterie výměna konektoru N výměna závit.vložky víka skříně Přepojení motoru na vyšší moment manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu	
Celkem za ZDOT	
MRZ1-PV1	202

oprava laku							
výměna závit.vložky víka skříně							
Přepojení motoru na vyšší moment							
výměna baterie 12V/26Ah							
manipulace, kontrola parametrů							
zkouška rádiového dosahu							
Celkem za ZDOT							
NABm-1	.5/2006						
Výměna nabíjecích kabelů 10 ks							
manipulace, kontrola parametrů							
zkouška rádiového dosahu							
Celkem za ZDOT							
Doprava 7 Kč x 120 km							
Mezisoučet							
Celkem		96,85	58110,00	52892,00	3410,00	115252,00	139454,92
DPH						24202,92	
Celkem s DPH						139454,92	

Technická dokumentace: TP-SPAME-01-05

Termín provedení dílčího plnění: 30.9.2018

V Čelechovicích na Hané dne: 6.8..2018

Za poskytovatele: Ing. Jeremil Spáčil.

Flek
79

S rozsahem prací a cenovou kalkulací v kontrolním zápise souhlas

