

SMLOUVA O DÍLO**„Mohelnice, opravy chodníků 2016“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Kapl, vedoucí oddělení hospodářské správy

- technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Michek, vedoucí oddělení rozvoje a investic
tel.: 583 452 187 Email: michekp@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: Milan Oračko
Hněvotín 158
783 47 Hněvotín

IČ: 46555731

DIČ: CZ6512010494

Zastoupený: Milan Oračko

- kontaktní osoba ve věcech technických
Milan Oračko
Ing. Radovan Dvořák

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavby „**Mohelnice, opravy chodníků 2016**“ - v souladu a podle:
 - a) podmínek výzvy zadávacího řízení včetně výkazu výměr s podrobným popisem dodávek a prací,

- b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech ČSN.
2. Zhotovitel se zavazuje provést tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
3. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště: 05.09.2016
 Termín zahájení předmětu plnění: 15.09.2016
 Termín ukončení předmětu plnění: 27.10.2016
 Lhůta pro předání a převzetí díla: 10.11.2016
 Počátek běhu záruční lhůty: 10.11.2016

2. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně objednatele.
3. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem je povinen v dostatečném předstihu před dokončením díla zajistit odsouhlasení trvalého dopravního značení a jeho stanovení příslušnými orgány včetně montáže.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:
- 2.

Cena za VRN	bez DPH	27.146,-
cena za objekt Severní	bez DPH	324.077,-
cena za objekt nám. Kosmonautů	bez DPH	360.960,-
cena za objekt Na Příkopech	bez DPH	376.306,-
cena za objekt Zámecká	bez DPH	45.333,-
cena za objekt Na Zámečku	bez DPH	100.745,-
Celková cena za dílo (zaokrouhlit na celé koruny)	bez DPH	1.234.567,-
	DPH 21%	259.259,-
	s DPH	1.493.826,-

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

2. Pokud není stanoveno jinak, je cenová nabídka stavby vytvořena s využitím výkazů výměr zpracovaných zadavatelem. Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady – cenu za práce dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude její cena stanovena dle cenové úrovně RTS platné ke dni uzavření smlouvy a snížena o stejné %, které bude vypočteno z poměru celkové vysoutěžené (smluvní) ceny díla a předpokládané ceny díla.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. Celková cena obsahuje také:
 - zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - poplatky - za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou,
 - provedení předepsaných technických zkoušek únosnosti pláně a konstrukčních vrstev,
 - náklady na vytyčení sítí,Uvedené položky jsou rozpuštěny v položkách výkazu výměr a v položce vedlejších rozpočtových nákladů.
5. Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném dokončení a převzetí celého díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.
8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla a neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 3 pracovní dny před uskutečněním změny.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s prováděním díla včetně protokolů o výsledcích hutních zkoušek, prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladů o likvidaci odpadů a kopii stavebního deníku. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. **Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.**
4. Případně vytěžené žulové kostky, betonová zámková dlažba (napaletována a zafóliována proti rozsypaní), poklapy, mříže a ostatní ocelový materiál bude řádně očištěn a proti potvrzení předán objednateli do jeho skladu na ulici Družstevní v Mohelnici.
5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístupnost všech dotčených nemovitostí a provozoven a to jak pro pěší, tak i pro zásobování a složky integrovaného záchranného systému.

VI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. V případě, že zhotoviteli brání v nastoupení na odstranění reklamované vady objektivní podmínky, je povinen tyto podmínky objednateli prokázat a současně navrhnout nejbližší možný termín odstranění vady.
3. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna neprodleně.
4. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením před i v průběhu provádění stavby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**, při opakovaném neuposlechnutí **15.000 Kč** za každý případ.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo části díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném touto smlouvou nebo sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
7. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností ve výši **2.000 Kč** za každý zjištěný případ.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zadávací dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádá z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.


10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 25.7.2016 usnesením č. 1163/65/RM/2016
11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- **příloha č. 1** - položkové soupisy prací, dodávek a služeb
 - **příloha č. 2** – harmonogram prací
 - **příloha č. 3** - kopie dokladu o pojištění/pojistné smlouvy za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výše 3 mil. Kč s maximální výší spoluúčasti ve výši 50.000,-Kč

V Mohelnici dne



07. 2016

V MOHELNICI dne 19.07.2016



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



ORAČKO Milan
Hněvotín 158
763 47 HNĚVOTÍN
Mob. 603 775 247
IČ 46555731
DIČ CZ6512010494

OD - PA	POL	ORJ	ORP
2219	5141	002	233
Příkazce operace		Správce zařízení	
[Redacted]			
Schváleno dne: 2. 8. 2016			



Položkový rozpočet

Stavba : „Oprava chodníků 2016, Mohelnice“ Objednatel : město Mohelnice Zhotovitel : MILAN ORAČKO IČ. 46555731 Měna: CZK	JKSO: Zpracoval : Vyplnil: ing. Dvořák Datum: 12.07.2016
---	---

P.č.	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Mohelnice opravy chodníků

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

1	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	soubor	1	12 146	12 146
2	dočasná dopravní opatření, vč. povolení zásahů do komunikací	soubor	1	15 000	15 000

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

27 146

SO1 Mohelnice - Severní

1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	467,125	32	14 948
2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	248,75	25	6 219
3	Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3	m3	10	300	3 000
4	Odstranění podkladů chodníků tl. 100 mm	m2	400,81	20	8 016
4	Odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm	m2	100	37	3 700
5	Úprava pláně v hornině tř. a až 4 se zhutněním	m2	500,81	40	20 032
6	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a v	m2	112,12	35	3 924
8	Podklad ze ŠD (betonový recyklát) tl. 200mm(mater.-objednatel)	m2	500,81	60	30 049
9	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2	m2	467,125	230	107 439
10	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	373,75	200	74 750
12	Nakládání vybouraných materiálů	soub	1	18 000	18 000
13	Uložení na skládku investora	soub	1	2 000	2 000
14	Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6 km	soub	1	12 000	12 000
17	Přesun hmot	soub	1	20 000	20 000

SO1 Mohelnice - Severní

324 077

SO2 Mohelnice - Kosmonautů

1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	21,8	32	698
2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	290,8	25	7 270
3	Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3	m3	14	300	4 200
4	odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm	m2	318,6	50	15 930
5	Odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm	m2	387,5	37	14 338
6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	387,5	40	15 500
7	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a v	m2	25	35	875
8	Podklad ze šterkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel)	m2	356,8	60	21 408
9	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2	m2	356,8	230	82 064
10	Osazení silniční přídlažby do bet. lože	m	116,5	120	13 980
11	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,5	220	25 630
12	Osazení chodníkového obrubníku	m	132,5	200	26 500
13	Řezání asfaltu	m	116,5	120	13 980
14	napojení na st. komunikaci ACO 11	m2	58,25	350	20 388
15	Výšková úprava vpustí	ks	3	600	1 800
16	Výšková úprava uzávěrů	ks	8	200	1 600
17	uložení chráničky DN 110 do hloubky min. 50 cm, ochranná páska, zásyp	m	20	40	800
18	Nakládání vybouraných materiálů	soub.	1	9 000	9 000
19	Uložení na skládku investora (výkopky, betonový materiál)	soub.	1	1 000	1 000
20	Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km	soub.	1	6 000	6 000
21	Vodorovné přemístění asfaltů na skládku	soub.	1	32 000	32 000
22	Skládkovně asfalt	soub.	1	36 000	36 000
23	Přesun hmot	soub	1	10 000	10 000

SO2 Mohelnice - Kosmonautů

360 960

SO3 Mohelnice - Na Příkopech

1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	304,25	32	9 736
2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	362	25	9 050
	odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm	m2	490,25	37	18 139
3	Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3	m3	6,72	300	2 016
4	odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm	m2	156	50	7 800

5	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	490,25	40	19 610
6	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve	m2	61,2	35	2 142
8	Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel)	m2	460,25	60	27 615
9	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2	m2	460,25	230	105 858
10	Osazení silniční přídlažby do bet. lože	m	56	120	6 720
11	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56	220	12 320
12	Osazení chodníkového obrubníků	m	306	200	61 200
13	Řezání asfaltu	m	56	120	6 720
14	napojení na st. komunikaci ACO 11	m2	16,8	350	5 880
16	D+M chodníkové vpusti (např. Radbúza)	ks	1	16000	16 000
17	Výšková úprava uzávěrů	ks	3	200	600
18	uložení chráničky DN 110 do hloubky min. 50 cm, ochranná páska, zásyp	m	15	40	600
19	Nakládání vybouraných materiálů	soub.	1	12000	12 000
20	Uložení na skládku investora (výkopky, betonový materiál)	soub.	1	1300	1 300
21	Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km	soub.	1	8000	8 000
22	Vodorovné přemístění asfaltů na skládku	soub.	1	16000	16 000
23	Skládkovné asfalt	soub.	1	13000	13 000
24	Přesun hmot	soub.	1	14000	14 000

SO3 Mohelnice - Na Příkopech

376 306

SO4 Mohelnice - Zámecká

1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	33	25	825
2	odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm	m2	46,3	37	1 713
3	Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3	m3	1,98	300	594
4	odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm	m2	43	50	2 150
5	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	46,3	40	1 852
6	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve	m2	6,6	35	231
7	Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel)	m2	46,3	60	2 778
8	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2	m2	43	230	9 890
9	Osazení chodníkového obrubníků	m	33	200	6 600
10	Nakládání vybouraných materiálů	soub.	1	1700	1 700
11	Uložení na skládku investora	soub.	1	500	500
12	Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km	soub.	1	2000	2 000
13	Vodorovné přemístění asfaltů na skládku	soub.	1	8000	8 000
14	Skládkovné asfalt	soub.	1	4500	4 500
15	Přesun hmot	soub.	1	2000	2 000

SO4 Mohelnice - Zámecká

45 333

SO5 Mohelnice - Na Zámečku

1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	91,4	25	2 285
2	odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm	m2	120,34	37	4 453
3	Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3	m3	6,4	300	1 920
4	odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm	m2	101,6	50	5 080
5	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	111,2	40	4 448
6	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve	m2	18,28	35	640
7	Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel)	m2	111,2	60	6 672
8	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2	m2	101,6	230	23 368
9	Osazení chodníkového obrubníků	m	91,4	200	18 280
10	Nakládání vybouraných materiálů	soub.	1	3800	3 800
11	Uložení na skládku investora	soub.	1	800	800
12	Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km	soub.	1	3000	3 000
13	Vodorovné přemístění asfaltů na skládku	soub.	1	13000	13 000
14	Skládkovné asfalt	soub.	1	9000	9 000
15	Přesun hmot	soub.	1	4000	4 000

SO5 Mohelnice - Na Zámečku

100 745

Celkem bez DPH	1 234 567
DPH 21%	259 259
Celkem s DPH	1493826

Pojistná smlouva

č. 8044919114

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Šárka Citová

a

Milan Oračko

Hněvotín 158
783 47 Hněvotín

IČ: 46555731

(dále jen "pojistník")

jednající: Milan Oračko

Milan Oračko
Hněvotín 158
783 47 Hněvotín

V Olomouci dne 15. 2.2012

Potvrzení o pojištění


na základě Vaší žádosti tímto potvrzujeme, že Milan Oračko, se sídlem Hněvotín 158 ,
783 47 Hněvotín, má sjednanou platnou pojistnou smlouvu:

Pojistná smlouva číslo: 8044919114
Účinnost pojistné smlouvy: 20.8.2010 – doba neurčitá
Pojišťovna: ČSOB, pojišťovna a. s.
Pojistník, pojištěný: Milan Oračko, IČ 45534306

Výše uvedená pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě v tomto rozsahu:

- **Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu**
(za škody vzniklé třetí osobě na zdraví, usmrcením a na věci jejím poškozením, zničením
nebo pohřešováním)
- **pojistná částka 10 000 000 ,- Kč**
- **územní platnost Česká republika**

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.



Mgr. Jana Zatloukalová

ČSOB pojišťovna, člen holdingu ČSOB
pobočka Olomouc
Pekařská 9
779 00 Olomouc

