

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 482/18/OI
vyřizuje: Jiří Levý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-132/18

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668 16
45272387 Praha 4

datum: 20. 3. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-685/18

Název: II/245 Čelákovice obchvat-aktualizace DÚR

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/245 Čelákovice obchvat-aktualizace DÚR		1,00	72 842,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 60 200,00

Celková částka s DPH: 72 842,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Předmětem zakázky je zajištění aktualizovaných stanovisek a podkladů k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Aktualizovaná vyjádření správců sítí:

- České dráhy, a.s.
- Správa železniční dopravní cesty, s.o.
- 1. SČV, a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s.
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.




Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

žádanka-Čelákovice.doc
nabídka-Pragoprojekt.PDF



číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/245 Čelákovice pobchvat -aktualizace DÚR	investiční		1,00	60 200,00 Kč	60 200,00 Kč	72 842,00 Kč	31. 7. 2018