



SMLOUVA O DÍLO

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

UNICA, s.r.o.

se sídlem: Benešovská 409, Semily

IČO: 48153460 DIČ: CZ48153460 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3571

Zastoupená panem [REDACTED], jednatelem,

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí výroba a montáž 3 ks přístřešků na kontejnery a popelnice na komunální odpad včetně zemních prací a základové desky v ulici Jižní u čp. 465, 466 a 467.
- 1.2 Umístění přístřešků bude upřesněno před zahájením zemních prací. Před zahájením zemních prací Objednatel vytyčí inženýrské sítě a předá staveniště Zhotoviteli.
- 1.3 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.4.
- 1.4 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 531.00 Kč bez DPH, tj. 642.510 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 21.07.2016, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.5 Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení ceny po provedení Díla, a to až po řádném předání a převzetí kompletního Díla. V případě drobných vad a nedodělků nebránících užívání přístřešků bude do odstranění těchto vad držena pozastávka ve výši 10 % z ceny díla.
- 1.6 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 15.11.2016.
- 1.8 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.9 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 200 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

SMLOUVA O DÍLO


- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 01.08.2016 Radou města Semily, usnesení č. 160801/RM/490.

V Semilech dne 04.08.2016

Objednatel



Lena Mlejnková,
starostka



V Semilech dne 5.8.2016

Zhotovitel



Stanislav Prokůpek
jednatel



Nabídkový rozpočet

Název: **Objekt TKO, ul. Jižní Semily**

Zakázka: 20/2016

SKP:

Zúčastněné firmy

Dodavatel: UNICA, s.r.o., Semily

Projektant: Urbaplan s.r.o., HK

Investor: Město Semily

Údaje o akci:

Název: Město SM

Cenová nabídka:

Počet kusů	Cena v Kč bez DPH	Dvířka 1 ks	Sleva	Cena v Kč bez DPH
1 přístřešek	181.058	16.100	0	197.158
2 přístřešky	362.116	16.100	9.216	369.000
3 přístřešky	543.174	16.100	28.274	531.000

Údaje o zpracovateli

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Datum: 21.07.2016

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
999	Rozpočtová rezerva	9 000	-
		9 000	-
001	Zemní práce	8 725	18,620
002	Základy	36 115	25,200
003	Svislé konstrukce	15 625	-
900	Lešení	2 750	-
Oddíly prací HSV celkem		63 215	43,820
712	Povlakové krytiny	23 700	-
767	Konstrukce zámečnické	76 592	0,105
Oddíly prací PSV celkem		100 292	0,105
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	8 550	-
Oddíly VRN celkem		8 550	-
CELKEM		181 058	43,925

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	181 058	38 022
	181 058	38 022
Celková cena s DPH:		219 080

Nabídkový rozpočet

Objekt: Objekt TKO ,ul. Jižní Semily

Strana: 3

Datum: 22.7.2016

999 Rozpočtová rezerva

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 999-1	X	Rozpočtová rezerva	999	%	5,00	1 800,00	9 000	-
Kapitola celkem:							9 000	-

001 Zemní práce

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 001-1	X	Zemní výkopové práce strojní v hornině 3	001	m3	9,80	350,00	3 430	18,620
2. 001-2	X	Nakladka, odvoz zeminy na řízenou skládku do 10 km	001	t	18,26	290,00	5 295	-
Kapitola celkem:							8 725	18,620

002 Základy

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 002-1	X	DM+MTZ Dřt 16/32 mm	002	m3	4,50	800,00	3 600	10,800
2. 002-3	X	DM+MTZ Geotextilie 200g/m2	002	m2	33,00	80,00	2 640	-
3. 002-4	X	Pronájem +MTZ Šalovací bednění	002	m	23,00	125,00	2 875	-
4. 002-2	X	DM+MTZ Železobeton B20	002	m3	6,00	4 500,00	27 000	14,400
Kapitola celkem:							36 115	25,200

003 Svislé konstrukce

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 003-1	X	DM+MTZ Zdivo z betonových hladkých tvárníc spárované	003	m2	12,50	1 250,00	15 625	-
Kapitola celkem:							15 625	-

900 Lešení

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 900-1	X	MTZ+ DEM Lešení pro montáž konstrukce vstupu včetně krytiny	900	kpl	1,00	2 750,00	2 750	-
Kapitola celkem:							2 750	-

712 Povlakové krytiny

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 712-1	X	DM polykarbonátové desky AKYVER 16 mm S2F ECO+příslušenství pro montáž	712	kpl	1,00	17 500,00	17 500	-
2. 712-2	X	MTZ Montáž krytiny	712	kpl	1,00	6 200,00	6 200	-
Kapitola celkem:							23 700	-

767 Konstrukce zámečnické

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 767-4	X	DM+MTZ Vypálení oblouku pro nosnou část střechy	767	ks	8,00	1 215,00	9 720	-
2. 767-3	X	DM+MTZ Tahokov ocelový oka 62/25, tl. 3 mm, tabule 1500x3000 mm a 26,1 kg	767	m2	18,00	460,00	8 280	0,104
3. 767-1	X	DM Žárové zinkování zámečnických konstrukcí	767	kg	554,00	24,00	13 296	-

Objekt: Objekt TKO ,ul. Jižní Semily

Datum: 22.7.2016

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
-----	-----------------------------

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. VRN-1	X	Zařízení staveniště	VRN	%	2,00	1 800,00	3 600	-
2. VRN-2	X	Přesun hmot	VRN	%	2,75	1 800,00	4 950	-
Kapitola celkem:							8 550	-

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
0951	Dokončovací konstrukce a práce	16 100	-
		16 100	-
CELKEM		16 100	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	16 100	3 381
	16 100	3 381
Celková cena s DPH:		19 481

Objekt: Objekt TKO, ul. Jižní Semily

Datum: 22.7.2016

SEMILY • MĚSTO SEMILY

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 0951-1	X	DM+MTZ Posuvná dvířka 180x150 cm	095	ks	2,00	8 050,00	16 100	-
Kapitola celkem:							16 100	-