



Objednávka č: O/OŠEF/0199/2018		Datum: 31.8.2018	
Dodavatel: RTM STAV, s.r.o. Březinova 495/11 18600 Praha IČO: 05702470 DIČ: CZ05702470		Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 	
Bankovní spojení: [REDACTED]		IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894	
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /		Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 31.8.2018

Termín: 4.9.2018

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ni uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Oprava WC a skladu v MŠ Pod Krocínkou 466, Praha 9.

Oprava WC a skladu v MŠ Pod Krocínkou 466, Praha 9.


Dle CN ze dne 8.8.2018

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 148 394,40

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

v Podání dne 31.8.2018

8.8.2018

Pol.	Název	Jed.	Počet	Cena/J.	Celkem
Instalační práce					
1	úprava rozvodů vodovodu z Ppr DN 20 mm	kpl	1	6881	6 881,0
2	úprava rozvodů kanalizace z HT 110 - 40 mm	kpl	1	5886	5 886,0
3	D WC combi rohové	kpl	1	5668	5 668,0
4	D sprch. Kout. 80x80	kpl	1	14668	14 668,0
5	umyvadlo	ks	1	1880	1 880,0
6	baterie umyvadlo	ks	1	1432	1 432,0
7	baterie sprch. Kout 150 + souprava	ks	1	2886	2 886,0
8	tlakové zkoušky potrubí	ks	2	520	1 040,0
9	VZT potrubí s mřížkou	kpl	1	1446	1 446,0
Elektrické práce					
1	úpravy rozvodů z mat Cu do přiček dle stávajících norem	kpl	1	3448	3 448,0
Zednické práce					
1	otlučení stávajících obkladů	m2	16	108	1 728,0
2	demontáž zárubní	ks	1	508	508,0
3	vybourání dlažby	m2	8	108	832,0
4	vybourání potěrového betonu tl. 10 cm	m2	8	268	2 144,0
5	demontáž asfaltové izolace	m2	8	108	832,0
6	vybetonování pod izolaci tl 10 cm vč. Kari sítě	m2	8	762	6 096,0
7	provedení stěrkové izolace	m2	16	416	6 656,0
8	demont. Dřevotřískových desek	m2	48	104	4 992,0
9	SDK voděodolný	m2	48	484	23 232,0
10	osazení zárubní + dveří vč. Kování	kpl	1	3208	3 208,0
11	M obklad v ceně obkladu 186,- Kč/m2	m2	16	638	11 008,0
12	M dlažby v ceně dlažby 210,- Kč/m2	m2	10,5	734	7 707,0
13	vymalování bílou barvou	m2	34	42	1 428,0
14	odvoz sutí a vybouraných materiálů	kpl	1	7034	7 034,0
Celkem bez DPH					
					640 438
DPH					
					10 754,4
Celkem s DPH					
					651 192,4
RTM Stav s.r.o. , 186 00, Praha 8, Březin					