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Planovaci smlouva

evidenc¢ni ¢islo 0000988/2018/SS
uzaviena dale uvedeného dne, mésice a roku,
dle § 1746 odst. 2 zakona & 89/2012 Sb., v platném znéni, takto:

Uéastnici
Mésto Mélnik, se sidlem Méstského uFadu ndmésti Miru 1, 276 01 Mé&Inik,
identifikacni ¢islo 237051, dariové i.¢. CZ00237051,

zastoupené MVDr. Ctiradem MikeZem, starostou,
déle jen ,Mésto”

MAKRA, spol. s r.0., se sidlem Pfemyslova 438/47, 278 01 Kralupy nad Vitavou 1, identifi-
kacni &islo 47547910, zastoupend , jednatelem spolecnosti,

déle jen ,Zadatel”

Preambule

Zadatel pfipravuje stavbu kanalizaéni stoky E8a, véetné domovnich pfFipojek, ukoncenych re-
vizni $achtou (dale jen RS). Zdmér Zadatele klade takové poZadavky na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, Ze jej nelze bez vybudovani pFisluinych novych staveb a zafizeni
nebo (pravy stavajicich realizovat. U¢inna planovaci smlouva v souladu s ustanovenim § 88
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni, bude jednim z podkladi pro vydéni tzemniho roz-
hodnuti o umisténi vy3e uvedené stavby Zadatele pfisluinym stavebnim Gfadem.

Popis stavajici vefejné infrastruktury

Mistni ucelova komunikace a chodnik ze zamkové dlazby na pozemku par. & 5383/1 v k. 4.
Mélnik. -

Umisténi staveb stavajici infrastruktury je vyzna&eno v situa&nim vykresu -pfiloha &. 1.
Pozadavky na novou veiejnou infrastrukturu ’

Pro realizaci zaméru Zadatele je nezbytné dobudovat vefejnou dopravni a technickou in-
frastrukturu a tuto napojit na dosavadni stavby a zafizeni. Jednd se o vybudovani novych sta-
veb nebo novych &asti staveb, a to:

4.1.1. komunikace o délce 201 m a celkové vyméfe 1120 m?
4.1.2. chodniku o délce 209 m a celkové vymére 266 m?

4.1.3. kanaliza¢ni stoka E8a DN 300 mm o celkové délce 201m
4.1.4. vetejné osvétleni o celkové délce 210 m

Nové stavby vefejné dopravni a technické infrastruktury, respektive jejich ¢asti a jejich umis-
téni jsou vyznaceny v situacnim vykresu v méFitku katastralni mapy (pfiloha €. 2). Poz.: PD ve-
fejného osvétleni se v soucasné dob8 zpracovava.

Planovaci smlouva - MAKRA
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8.1.

Zpusob vybudovani nové veiejné infrastruktury

Ucastnici se dohodli na nasledujicim zplsobu vybudovéni nové vefejné infrastruktury dle
¢lanku 4:

5.1.1.  Souvislou opravu mistni i¢elové komunikace, véetné chodniku ze zdmkové dlazby,
na pozemku par. €. 5381, ve vlastnictvi mésta Mélnik, zajisti po ukonéeni vystavby
kanaliza¢ni stoky E8a, na své naklady ,Mésto”

5.1.2. Nova trasa vefejného osvétleni (ddle jen VO) na pozemku par. ¢. 5381 bude vybu-
dovana v soucinnosti vySe uvedenych smluvnich stran takto: veskeré zemni (vyko-
pové) prace potfebné k vybudovani nové trasy VO provede na své naklady ,Zada-
tel”. Dodavku, pokladku kabell, montaZ stoZérd, svitidel, kompletaci VO zajisti na
své naklady , Mésto”

5.1.3. kanalizacni stoka E8a ,od mista napojeni z ulice Kokofinskd, kanaliza¢ni $achty
€.5105a, po kanalizatni Sachtu ¢. S5-E8a, vEetné domovnich pfipojek ukonZenych
RS, vybuduje v souladu s PD ,, Zadatel”

ZavazKky Zadatele

Zadatel se zavazuje provést vystavbu &asti vefejné infrastruktury, které mé podle ¢lanku 5.1.3.
Caste¢né 5.1.2. vybudovat, na své vlastni naklady a odpovédnost.

Zadatel se déle zavazuije:
6.2.1. zajistit realizaci staveb a uhradit zdvazky plynouci s vystavby kanalizaéni stoky E8a
6.2.2. umozZnit Méstu priibéznou kontrolu realizace dila

6.2.3. prevést dokonenou a zkolaudovanou stavbu kanalizaéni stoky E8a , véetn& domov-
nich p¥ipojek ukongenych RS, do vlastnictvi Mésta bezdplatné, bez naroku na pro-
tiplnéni ze strany Mésta.

6.2.4. Provést veskeré zemni, vykopové préce nutné k vybudovani trasy VO. Po vybudo-
vani, kompletaci trasy VO, provést ¢isté terénni Gpravy dotéenych ploch, viéetné
jejich zatravnéni.

Zavazky Mésta 4

Mésto se zavazuje provést stavbu dle &l. 5.1.3. a ¢asteéné bodu 5.1.2 na sviij naklad.

Mésto se zavazuje:
7.2.1. zajistit projektovou dokumentaci a stavebni povoleni k realizaci kanaliza¢niho fadu,
7.2.2. zajistit projektovou dokumentaci a stavebni povoleni k realizaci vefejného osvétleni
7.2.3. zajistit dodavku a montaZi veskerého technologického vybaveni trasy VO

7.2.4. prevzit dokon€enou stavbu od zhotovitele a zajistit vyddni kolauda¢niho souhlasu,

Terminy plnéni a harmonogram realizace

Mésto a Zadatel se dohodli s ohledem na harmonogram realizace stavby Zadatele a staveb do-
tlené vefejné infrastruktury na nasledujicim harmonogramu a terminech:

Planovaci smlouva - MAKRA
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9.1.
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11.
11.1.

12.
12.1.

13.
134,

8.1.1. Zadost o vydani stavebniho povoleni s povinnymi pfilohami a projektovou doku-
mentaci byla na pfislusném stavebnim Gfadu podéna v dubnu 2018.

8.1.2. stavba kanalizatni stoky E8a bude dokontena nejpozdéji do 30 dnl od vystaveni
Sachty 5105 (investor - spole¢nost VKM a.s.)

8.1.3. preddéni stavby kanalizaéni stoky E8a , véetn& domovnich pfipojek ukon&enych RS,
bude do majetku Mésta provedeno do 30 dnli od vydéni kolaudacniho souhlasu
této stavby

8.1.4. souvisla oprava komunikace na pozemku par. €.5383/1v k. 0. Mélnik, v€etné chod-
niku, bude dokoncena nejpozdéji do 30 dnu od dokonceni vystavby stoky E8a a
nové trasy VO

Naklady

Odborny odhad naklad(i zpracovany Zadatelem vychazi z jednotkovych cen vefejné infrastruk-
tury, podle stanoveného zatfidéni a Upravy pfislusnych koeficientl a Cini:

9.1.1. komunikace 2 235 480 K¢, véetné DPH

9.1.2. chodnik 432 117 K¢, véetné DPH

9.1.3. vefejné osvétleni 320 100 K¢, véetné DPH

9.1.4. kanalizacni fad E8a, véetné DP 5 136 502 K¢, véetné DPH
Finan¢ni podil

Veskeré naklady na vybudovani infrastruktury vyjma téch, které Mésto touto smlouvou vy-
slovné prevzalo, nese Zadatel.

Zaruky

Zéarucni |hdta 60 mésich béZi ode dne uvedeni stoky E8a do zkusebniho provozu £

Opatfeni na pozemku

»M8&sto” je povinno provést na pozemku dotéeném stavbou nové verejné infrastruktury, a to
na pozemku parcelni ¢islo 5353/1 v katastralnim Gzemi Mélnik, tato opatfeni:

12.1.1.

Dnem zahdjeni praci na kanalizacni stoce E v ul. Kokofinska budou zahdajeny sta-
vebni prace na likvidaci stavajicich zpevnénych povrchi (zamkové dlazby) komuni-
kace a chodniku, za i¢elem umozinéni ,Zadateli” zahdjit prace na kanaliza¢ni stoce
E8a.

Reseni majetkopravnich vztahii

Ucastnici této smlouvy se dohodli o prevodu vlastnického prava k dokoncenym stavbam a po-
zemkUm takto:

Planovaci smlouva - MAKRA
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14.1.
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151,

15.2.

15:3.

15.4.

155,

15.6.

16.

16.1.

13.1.1. Stavba kanalizace stoky E8a, vietné domovnich pfipojek ukonéenych RS, bude Za-
datelem darovédna Méstu. Zadatel je povinen uzavfit pFisluinou darovaci smlouvu
bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu bude ze strany Mésta predloZena.

Provozovani vefejné infrastruktury
Provozovatelem nové budované vefejné infrastruktury bude
14.1.1. v pfipadé kanaliza¢niho fadu - spole¢nost VKM a.s. a SV a.s.

14.1.2. v pripadé veiejného osvétleni - Technické sluzby mésta Mélnika

Verejnopravni povinnosti tcastnikti

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno rozhodnutim zastupitelstva mésta Cislo usneseni
105/2018 ze dne 25. 6. 2018.

Zadatel bere vyslovné na védomi, e Mé&sto ma podle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,zakon o registru
smluv”), charakter subjektu, s nimZ uzaviené soukromopravni smlouvy, jakoz i smlouvy o po-
skytnuti dotace nebo navratné finanéni pomoci podléhaji povinnému uverejnéni postupem a
za podminek podle tohoto zakona.

Zadatel je srozumén a vyslovné a bezvyhradné souhlasi s tim, Ze GpIné znéni této smlouvy
véetné vsech pfiloh bude uverejnéno v registru smluv, postupem a za podminek podle zdkona
o registru smluv. Zadatel bere rovnéz na védomi, Ze registr smluv je vefejné pfistupny infor-
macni systém vefejné spravy, jehoZ spravcem je Ministerstvo vnitra, ktery slouzi k uvefejfio-
vani smluv podle zakona o registru smluv a umoZnuje bezplatny dalkovy pfistup.

Ucastnici vyslovné prohladuji, 7e veskeré informace, tdaje a skute¢nosti obsazené v této
smlouvé nepovaZuji samostatné ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout
nebo uvefejnit pfi postupu podle predpisi upravujicich svobodny pfistup k informacim, tedy
zejména obchodni tajemstvi (ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku, v platném znéni), bankovni tajemstvi (ve smyslu ustanoveni § 38 odst. 1 zdkona ¢.
21/1992 Sb., o bankach, v platném znéni) a utajované informace (ve smyslu pfisluinyéh usta-
noveni zdkona €. 412/2005 Sh., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zplsobilosti,
v platném znéni) a udéluji svaj vyslovny souhlas k jejich uverejnéni bez stanoveni jakychkoliv
dal3ich podminek.

Mésto se zavazuje uvefejnit tuto smlouvu prostiednictvim registru smluv ve smyslu zdkona
o registru smluv bez zbyte¢ného odkladu po jejim podpisu obéma tcastniky, nejpozdéji viak
do 15 dni od uzavieni této smlouvy.

Zadatel se zavazuje ovéfit, zda byla povinnost Mésta dle ¢lanku 15.5. této smlouvy Fadné spl-
néna. Neni-li povinnost Mésta dle ¢lanku 15.5. této smlouvy fadné a véas spinéna, zavazuje se
Zadatel uvefejnit tuto smlouvu prostiednictvim registru smluv ve smyslu zakona o registru
smluv sam, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nesplnéni povinnosti Mésta dle ¢lanku
15.5 Zadatel dozvédél, nejpozdéji vsak do 30 dnll ode dne, kdy byla tato smlouva uzaviena.

Zavérec¢na ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Gcastniky, G€innosti nabyva dnem
jejiho uverejnéni prostiednictvim registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Je-li nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné &i stane-li
se takovym v budoucnu, nedotyka se to platnosti, pfipadné vynutitelnosti ustanoveni ostat-
nich, pokud z povahy, obsahu nebo z okolnosti, za jakych bylo takové ustanoveni pfijato, nevy-
plyva, Ze tuto ast nelze oddélit od ostatnich ustanoveni této smlouvy. Uastnici se pro tento
pfipad zavazuji vadné ustanoveni bezodkladné nahradit bezvadnym, které bude v nejvy3si
mo#né mife odpovidat obsahu a tcelu ustanoveni vadného.

Prava a povinnosti touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi pfisludnymi ustanovenimi ob-
¢anského zékoniku. V ostatnim se tato smlouva fidi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

Ugastnici prohladuji, Ze jsou pIné svépravni, Ze pravni jednani spojend s uzavienim této
smlouvy udinili svobodné a vainég, Ze nikdo z nich nejednal v tisni ani za jednostranné nevyhod-

nych podminek, Ze s obsahem smlouvy se fadné seznamili, porozuméli mu, souhlasi s nim a na
dikaz toho smlouvu podepisuji.

Tuto smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé ¢islovanych
dodatku.

Tato smlouva je uzaviena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kaZdy z Gcastnik( obdrZi dvé vyho-
toveni.

24 -
V Mélniku dne .37 £ L2 4L

MVDr. Ctirad Mikes,
starosta mésta Mélnik

Jednatel spoleCnosti

oy
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