

OBJEDNÁVKA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 16PU-002315

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

POSKYTOVATEL

Road control system a.s.
Sládkova 1920/14
702 00 Ostrava

Zastoupený:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 27796558
DIČ: CZ27796558
Registrován u: Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 3212

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: ISPROFIN: 500 111 0007
„Sil. I/11 Bruntál, most ev.č. 11-120”
TDI
č. stavby: 15 035

2. Specifikace a rozsah služeb:

Výkon funkce TDI při realizaci stavby dle projektové dokumentace Sil. I/11 Bruntál, most ev.č. 11-120, vypracované firmou GEOENGINEERING spol, s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění dozoru a administrativní činnost.

Požadovaný počet vyhotovení závěrečné zprávy: 2 paré

3. Místem poskytování/předání služeb je most ev. č. 11-120 v Bruntále

4. Poskytovatel se zavazuje provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.
5. Obchodní podmínky

A) záruční doba:

V rámci výkonu TDI odpovídá Poskytovatel za provedené práce po dobu trvání záruk stavebních objektů či jejich částí v délce dle TKP.

B) zajištění jakosti/ kvalitativní požadavky:

Výkon technického dozoru investora (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (Schváleno MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI č.j. 999/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010).

C) pojištění:

Poskytovatel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele.

II. Doba plnění

Předpokládané zahájení poskytování služeb bude v 8/2016 na základě písemné nebo elektronické výzvy objednatele. Doba plnění je 4 měsíce s možností přerušení z důvodu zimní technologické přestávky,

III. Cena

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Cena celkem bez DPH	141 856,00Kč
DPH 21 %	29.789,76Kč
Cena celkem vč. DPH	171.645,76Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

IV., Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny bude měsíční faktura, vystavená poskytovatelem po splnění dílčích částí předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.
2. Poskytovatel bude fakturovat pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
3. Cena služeb bude uhrazena převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.
4. Fakturovaná částka bude odpovídat jednotkovým cenám rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané 5 28 zákona č. 235/20004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že souvisí rovněž pro daňové účely.
6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

V. Smluvní sankce

1. V případě, že Poskytovatel řádně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a závazných předpisů pro Poskytovatele, je Objednatel oprávněn žádat nápravu, a to ve formě zápisu do deníku. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení své povinnosti, Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou,

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami je uzavřena Smlouva o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 5 2909 Občanského zákoníku.
5. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle S 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku, Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku bez jakýchkoliv závazků k uchazeči.
7. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
8. Veškerá korespondence bude adresována na:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory,
tel.: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@rsd.cz.

V Ostravě dne 31-08-2016

V

dne 19-08-2016

- průvodní zpráva, situace stavby - předáno na CD