



Číslo dohody: PPK-53a/23/18

Dotační titul: D

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

Fředběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: Ing. Ladislav Pořízek (podpis)

Datum: 18/4 2018

Správce rozpočtu: Jelena Šarševá (podpis)

Datum: 18/4 2018

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

Odvětvové třídění 3749 Rozpočtová pol. 5169 Tok 01 60 25 Kč

85000,-

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov
Kontaktní adresa: Česká 149, 27601 Mělník
IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Ladislav Pořízek
ředitel RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: RNDr. Luboš Beran Ph.D.

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

Ph.D.

2. Vlastník

Kinský dal Borgo a.s.
Komenského 5
50351 Chlumeck nad Cidlinou
IČ 27461602
DIČ CZ27461602
je plátcem DPH
bankovní spojení
statutární zástupce Dr. Pio Kinský dal Borgo
jakožto vlastník pozemků parcela KN č. 251 v k. ú. Kněžičky

(dále jen "vlastník")

Čl. I. Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v NPP Dlouhopolsko z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:
Vytvoření 4 tůň na pozemku parcela KN č. 251 v k. ú. Kněžičky. Tůň č. 1 (viz zákres) o ploše 50 m², průměrné hloubce 50 cm, max. hloubce 80 cm a objemu odtěžené zeminy 25 m³. Kolem této tůně bude v pruhu 3 m od okrajů tůně (100 m²) stržena zemina do hloubky 10 cm (objem 10 m³). Vytěžená zemina bude nahrnuta k valu vzniklého při odbahnění rybníka a srovnána. Tůň č. 2 o ploše 100 m², průměrné hloubce 60 cm, max. hloubce 100 cm a objemu vytěžené zeminy 60 m³, tůň č. 3 o ploše 100 m², průměrné hloubce 60 cm, max. hloubce 100 cm a objemu vytěžené zeminy 70 m³ (navýšení o 10 m³ vzhledem k navážce zeminy cca 10 cm nad úroveň současného terénu) a tůň č. 4 o ploše 100 m², průměrné hloubce 60 cm, max. hloubce 100 cm a objemu vytěžené zeminy 80 m³ (navýšení o 20 m³ vzhledem k navážce zeminy cca 20 cm nad úroveň současného terénu). Tvar tůň bude nepravidelný (zhruba oválný) a jejich umístění viz grafická příloha. Veškerý vytěžený materiál z tůň č. 2-4 bude odvezen. Při této činnosti nesmí dojít k porušení právních předpisů a umístění výkopku musí být odsouhlaseno objednatelem. Tvorba a odvoz materiálu bude probíhat za suchého počasí (předpoklad srpen-září) a po dohodě s uživatelem polních pozemků (Ing. Zdeněk Záhora, 602447106), přes které je nutné zeminu odvézt (viz příloha). Vyšší cena je dána nutností odvozu zeminy.
Opatření bude provedeno na pozemcích parcela KN č. 251 v k. ú. Kněžičky a to v termínu od účinnosti Dohody do 30.10.2018 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.
Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 85 000,- Kč (slovy osmdesátpěttisíc korun českých).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkově finanční příspěvek na péči v celkové výši 85 000,- (cena slovy osmdesátpěttisíc korun českých), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkově nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastníka, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 30.10.2018.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenu na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

Čl. V.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Vlastník bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č.1 kalkulace nákladů

č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a vlastník obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V *M. L. L. L.*

dne *28/8 2018*

V *Chlumecký n. C.*

dne *23.8.18*

Za AOPK ČR:



Ing. Ladislav Pořízek

ředitel RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj


Dr. Pio Kinský dal Borgo

**Kalkulace na vytvoření 4 tůněk na pozemku parc. KN č. 251 v k. ú.
Kněžičky**

Odtěžení zeminy (245 m3).....	61250,- Kč
Odvoz zeminy (210 m3).....	23750,- Kč
Celkem.....	85000,- Kč

Zákres lokalizace opatření

příloha k dohodě číslo PPK-53a/23/18





KINSKÝ DAL BORGO, a.s.

Komenského 5, Chlumec nad Cidlinou IV, PSČ 503 51

AOPK ČR
Správa CHKO Kokořínsko
Česká 149
276 01 Mělník

V Chlumci n.C. 26.1.2018

Věc: stanovisko k výzvě k provedení zásahu

Zasíláme vám tímto stanovisko k výzvě k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství a udržení systému ekologické stability pro předmět ochrany NPP Dlouhopolsko ze dne 12.1. 2018, č.j.00093/KK/18.

Na vámi přiloženém formuláři jsme označili souhlas a částku, za kterou jsme ochotni zásah provést. Další možnosti, zde uvedené, nevystihují naše stanovisko. Vámi zamýšlený zásah je dle našeho názoru nevhodný, protože umístění tůň je na katastrované ploše rybníka, který by měl být v budoucnu obnovován.

Máme v plánu, v době budoucí, obnovit rybník do plochy současného zárůstu rákosinami, a to je podle nás, kromě zájmu vlastnického, též minimálně ve stejném veřejném zájmu (zadržení vody v krajině, údržba historického dědictví a ochrana vodních děl před zanášením a "vyrůstáním" z vody). Zachování rybníků zároveň zajišťuje podmínky pro druhovou pestrost a po obnově rybníka a odstranění naplavenin a monokultur rákosin okamžitě, díky obnově prostoru, dochází k exponenciálnímu nárůstu populací rostlin i živočichů a postupným zarůstáním naopak druhová pestrost ustupuje a převládá jen několik málo druhů a to převážně škůdců.

Citovaný rybník byl obnovován naposledy koncem osmdesátých let (1987) a od té doby ztratil třetinu vodní plochy (zachování vody v krajině!). Taková obnova se bude patrně v budoucnu opakovaně provádět ve prospěch samotné existence vodní plochy. Proces opětovného "stárnutí" prostoru a proces degradace rybníka se nezastaví. Vámi zamýšlené opatření je proto nutno místně upravit dle takového záměru a řešit v souladu s možnou obnovou rybníka v okrajových částech pozemku 251 v k.ú. Kněžíčky a nebo na přilehlých pozemcích nebo jejich částech v těsném sousedství.

Navrhujeme proto schůzku za účasti AOPK, vlastníka a nájemce rybníka k nalezení řešení přijatelné pro zainteresované strany.

Ing. Jiří Žabka

Ředitel lesního hospodářství

Kinský Dal Borgo, a.s.
Komenského 5
503 51 Chlumec nad Cidl. IV,
IČ: 27461602 DIČ: CZ227461602