
Zakázka: Po stopách hornictví

Objednatel: Město Odry IČ: 00298221

Masarykovo náměstí 25 DIČ:

742 35 Odry

Zhotovitel: IČ: 43550827

DIČ: CZ 5602220415

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Odrách 04.09.2018

3 100 977,07

Za zhotovitele

0,00

2 562 790,97

0,00

0,00

2 562 790,97

538 186,10

342 998,00

32 502,00

SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET

Petr Orava

Klokočůvek 347, 74235 Odry

Celkem

1 647 405,37

539 885,60
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REKAPITULACE

Číslo Název

1

2

3

4

ON

Cena celkem

Číslo Název

1

2

3

4

ON

Cena celkem

Číslo Název

1

2

3

4

ON

Cena celkem

Kontrolní součet

1

2

3

4

ON

Cena celkem

VN 0,00

Celkem

HSV 132 364,02

PSV 0,00

MON 131 398,00

VN 32 502,00

2 562 790,97

263 762,02

HSV 1 647 405,37

PSV 539 885,60

MON 342 998,00

0,00

0,00

MON 0,00

VN 13 502,00

713 518,89

0,00

HSV 700 016,89

PSV 0,00

K Flascharovu dolu, SO 03 - Zázemí důlního muzea

K Flascharovu dolu, SO 04 - Odstavná plocha

Geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku

Celkem

Celkem

HSV 815 024,46

PSV 539 885,60

MON 211 600,00

VN 19 000,00

1 585 510,06

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 29



Zakázka: Po stopách hornictví

Objekt: K Flascharovu dolu, SO 03 - Zázemí důlního muzea

Objednatel: Město Odry IČ: 00298221

Masarykovo náměstí 25 DIČ:

742 35 Odry

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 04.09.2018

Za objednatele

Krycí list položkového rozpočtu objektu

Celkem

815 024,46

539 885,60

211 600,00

19 000,00

0,00

1 585 510,06

0,00

0,00

1 585 510,06

332 957,11

1 918 467,18

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

5 HSV

97 HSV

99 HSV

722 PSV

728 PSV

762 PSV

764 PSV

765 PSV

783 PSV

790 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Zemní práce 77 546,90

Celkem

Základy,zvláštní zakládání 39 181,66

Svislé a kompletní konstrukce 613 159,00

Komunikace 39 322,60

Prorážení otvorů 21 595,00

Staveništní přesun hmot 24 219,30

Vnitřní vodovod 13 200,00

Přípojka kanalizační 23 300,00

Konstrukce tesařské 209 108,42

Konstrukce klempířské 13 731,38

Krytiny tvrdé 5 786,80

Nátěry 106 029,00

Vnitřní vybavení 168 730,00

Elektromontáže 211 600,00

Vedlejší náklady 19 000,00

1 585 510,06
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 77 546,90 11,55
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 300,00000 15,00 4 500,00 0,00 0,00

20*15 300,00000

2 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 45,00000 75,00 3 375,00 0,00 0,00

300*0,15 45,00000

3 181300010RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm m2 246,66000 50,00 12 333,00 0,00 0,01

300 300,00000

-4,2*12,7 -53,34000

4 181050010RA0 Terénní modelace m2 246,66000 5,00 1 233,30 0,00 0,00

246,66 246,66000

5 122201101RXX Odkopávky nezapažené v hor. 1-4 do 100 m3 m3 16,12500 350,00 5 643,75 0,00 0,00

15*4,3*0,25 16,12500

6 122201109RXX Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 1-4 m3 16,12500 105,00 1 693,13 0,00 0,00

7 131201110RXX Hloubení nezapaž. jam hor.1-4 do 50 m3, STROJNĚ m3 31,85900 250,00 7 964,75 0,00 0,00

jímka: : 

2,5*2,5*1,5 9,37500

patky: : 

6*0,6*0,6*0,9 1,94400

2*1,5*1,3*1 3,90000

16*0,8*1,3 16,64000

8 131201119RXX Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 m3 31,85900 95,00 3 026,61 0,00 0,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 31,85900 56,00 1 784,10 0,00 0,00

31,859 31,85900

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 44,38720 100,00 4 438,72 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  50*0,15 7,50000

  16,125+31,859 47,98400

Položkový rozpočet 

Po stopách hornictví

K Flascharovu dolu, SO 03 - Zázemí důlního muzea
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Konec provozního součtu

55,484*0,8 44,38720

11 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 11,10000 115,00 1 276,50 0,00 0,00

55,5*0,2 11,10000

12 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

kapacita vozu 12 m3

m3 44,38720 200,00 8 877,44 0,00 0,00

13 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita 

vozu 12 m3

m3 222,00000 11,00 2 442,00 0,00 0,00

44,4*5 222,00000

14 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 44,38720 65,00 2 885,17 0,00 0,00

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 44,38720 250,00 11 096,80 0,00 0,00

16 175200022RAD Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15 km

m3 6,91200 720,00 4 976,64 1,67 11,54

2*(2,4+2,4)*0,4*1,8 6,91200

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 39 181,66 24,83
17 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 

vibrační deskou

m2 64,50000 35,00 2 257,50 0,00 0,00

15*4,3 64,50000

18 271570010RAA Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopísku tloušťky 10 cm m2 41,25000 75,00 3 093,75 0,19 8,00

6*0,5*0,5 1,50000

5*2,5*0,5 6,25000

20*1 20,00000

3*3 9,00000

2*1,5*1,5 4,50000

19 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 1,25000 2 850,00 3 562,50 2,53 3,16

5*2,5*0,5*0,2 1,25000

20 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál 

prkna

m2 9,00000 350,00 3 150,00 0,04 0,33

5*2*(2,5+0,5)*0,3 9,00000

21 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 9,00000 35,00 315,00 0,00 0,00

22 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,15200 2 900,00 3 340,80 2,53 2,91

2,4*2,4*0,2 1,15200

23 273361921RFG Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  4,0, oka 60/60 mm

t 0,04030 31 200,00 1 257,36 1,06 0,04

2,4*2,4*7/1000 0,04030

24 274121121R00 Osazení základových prefabrikovaných pásů do 5 t kus 10,00000 650,00 6 500,00 0,10 0,96

25 59321941R Prefabrikovaný základový pás 400x400x1250 mm kus 10,00000 1 100,00 11 000,00 0,17 1,70

26 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 1,35000 285,00 384,75 2,53 3,41

6*0,5*0,5*0,9 1,35000
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27 212750010RAD Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp 

kamenivem,světlost trub 16cm

m 9,60000 450,00 4 320,00 0,45 4,32

2,4*4 9,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 613 159,00 73,73
28 311211126RFG Zdivo nadzákladové z kamene s bet.výplní, (vč břidlice na 

zdění)

m3 6,90000 9 500,00 65 550,00 2,66 18,36

3,3 3,30000

3,6 3,60000

29 329214511R00 Zdivo nadzákl. ostatní z kam.,na sucho 1 líc,, (vč břidlice na 

zdění)

m3 21,29500 10 200,00 217 209,00 2,60 55,37

16*1*1,3 20,80000

0,8*1,5*1,3 1,56000

1,3*1,5*1,3 2,53500

2,2*1,5*1 3,30000

-3,3 -3,30000

-1,2*1,2*2,5 -3,60000

30 1 D+M Kontejner K2-20´, vč dopravy, usazení, montáže; 

ROZMĚR 6055 X 2435 X 2800MM

VNITŘNÍ VÝŠKA 2540MM

kpl 1,00000 182 500,00 182 500,00 0,00 0,00

31 2 D+M Kontejner K1-16´, vč dopravy, usazení, montáže 

ROZMĚR 4885 X 2435 X 2800MM

VNITŘNÍ VÝŠKA 2540MM

kpl 1,00000 147 900,00 147 900,00 0,00 0,00

PVC krytina šedá STANDARD

Izolace podlahy a stěn 60 mm MV

Izolace stropu 100 mm MV

Vnější lak RAL 7035 šedá

Vnitřní dekor stěn světlý dub

Vnitřní dekor stropu bílá

Elektrický rozvod zabudovaný vč. Rozvodné skříně 24V A 230V

Nosná podlaha - cementotřísková deska

Okno s plynovou výplní  plastové 945 * 1200 - 3ks; 1x s výdejním okénkem

Vnitřní příčka plná

Dveře vchodové barva RAL 7035

Elektroinstalace 24V

Izolace podlahy a stěn 60 mm MV

Ozolace stropu 100 mm MV

Vnější lak RAL 7035 šedá

Vnitřní dekor stěn světlý dub

Vnitřní dekor stropu bílá
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Díl: 5 Komunikace 39 322,60 54,69
32 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, (F 11/32) m2 86,40000 345,00 29 808,00 0,55 47,63

Začátek provozního součtu

  8*4 32,00000

Konec provozního součtu

2,7*32 86,40000

33 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, (F 11/32) m2 32,00000 135,00 4 320,00 0,22 7,06

34 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 54,68000 95,00 5 194,60 0,00 0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 21 595,00 1,23
35 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 11,50000 780,00 8 970,00 0,00 0,00

19*0,46 8,74000

6*0,46 2,76000

36 533951RGB Kotevní patka d 32 mm kus 25,00000 330,00 8 250,00 0,05 1,23

37 31171806.AR Kotva chemická - ampule maxima M30 kus 25,00000 175,00 4 375,00 0,00 0,00

PVC krytina šedá

Elektrický rozvod zabudovaný vč. Rozvodné skříně 24V

Podlaha - cementotřísková deska

Okno s plynovou výplní 945 * 1200 mm - 1ks

Okno s plynovou výplní sanitární 625 * 714mm - 1ks

Vnitřní příčka plná 2ks

Dveře vchodové barva RAL 7035 - 3ks

Dveře vnitřní 1ks

Sanitární vybavení: VC - mísa se splachovačem a se sedacím prkénkem ; 2ks umývadlo s kohoutem a vyvedením 

odpadů
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 219,30 0,00
38 998012021R00 Přesun hmot výšky do 6 m t 115,33000 210,00 24 219,30 0,00 0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 200,00 0,00
39 5 D+M Zásobník vody, vč ocel. podstavce, vč připojení, 

zprovoznění, tlak.zkoušky

kpl 1,00000 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00

Díl: 728 Přípojka kanalizační 23 300,00 2,85
40 831-RFG01 D+M Samonosná jímka odpadních vod, plastová ks 1,00000 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00

41 831350113RFG Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125-160 mm, vč 

napojení

m 5,50000 1 000,00 5 500,00 0,52 2,85

Díl: 762 Konstrukce tesařské 209 108,42 6,96
42 762710118RF1 Montáž kce.z řeziva, impregn. (smrk, borovice, modřín) m3 5,55500 6 850,00 38 051,75 0,08 0,47

svislé TR 140/140: : 

Začátek provozního součtu

  11*2,3 25,30000

  7*3,1 21,70000

  6*1+2*4 14,00000

  4*(5+5)+5*11,6 98,00000

  3*2 6,00000

  10*1,5 15,00000

Konec provozního součtu

vodorov TR 80/80-100/100: : 

Začátek provozního součtu

  20*1,5+2*2,5 35,00000

  4*4,5 18,00000

  28*1 28,00000

Konec provozního součtu

TR 100/140: : 

Začátek provozního součtu

  20*2,2+2*3,2 50,40000

Konec provozního součtu

celkem m3: : 

Začátek provozního součtu

Zásobník vody 480l včetně nosné konstrukce, materiál PP DWU,

vč rozvodu vody 22 mb, kolen a šroubení PVC, nosná konstrukce ocelové profily, antikorozní nátěr.

Plastová jímka samonosná, Objem: 3000 l  / 3 m3; Výška vnitřní: 1,5 m; Průměr vnější: 1,85 m; Výška komínu: 20 cm; 

Průměr komínu: 60 cm
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  0,14*0,14*180 3,52800

  0,1*0,1*81 0,81000

  0,1*0,14*50,4 0,70560

Konec provozního součtu

5,05*1,1 5,55500

43 605158664R Hranol konstrukční masivní KVH Si, Si - pohledový, SM, 

kvalita S10, vlhkost 15%

m3 5,56000 11 200,00 62 272,00 0,50 2,78

44 762795000R00 D+M Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 5,56000 700,00 3 892,00 0,03 0,16

45 762520310RAB D+M Podlaha z prken hoblovaných pero-

drážka,impregnace, na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 32 

mm

m2 36,96000 580,00 21 436,80 0,03 0,95

22*1,6*1,05 36,96000

46 762131134RFG D+M bednění stěn, prkna hrubá 32mm (smrk, borovice, 

modřín), sraz, lišty, vč dodávky prken tl.30 mm, kenních 

mříží 60/60mm

m2 63,96000 370,00 23 665,20 0,02 1,02

Začátek provozního součtu

  2*5*3 30,00000

  -2,4*2 -4,80000

  12*2,2 26,40000

  -1,2*2 -2,40000

Konec provozního součtu

49,2*1,3 63,96000

47 765799231R00 D+M kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 48,40000 150,00 7 260,00 0,00 0,00

22*2,2 48,40000

48 712211111R00 Podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 48,40000 38,00 1 839,20 0,00 0,00

49 62811150R Pás asfaltovaný A 500 H nepískovaný m2 60,00000 28,00 1 680,00 0,00 0,06
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50 762810110RFG D+M Záklop z hrubých prken na sraz, impregnovaný, prkna 

tloušťky 30 mm, 2x(vert.+horiz)

m2 77,41800 476,00 36 850,97 0,02 1,52

Začátek provozního součtu

  2*(17-1,7)*2,2 67,32000

Konec provozního součtu

67,32*1,15 77,41800

51 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2 211,00000 5,50 12 160,50 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 13 731,38 0,05
52 764321291RFG D+M Montáž oplechování z Pz m 29,00000 460,00 13 340,00 0,00 0,05

3,5*2 7,00000

22 22,00000

53 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 69,89000 5,60 391,38 0,00 0,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 5 786,80 0,12
54 765340010RAA D+M Zastřešení přírodní břidlicí, ze čtverců 30 x 30 cm m2 3,91000 1 480,00 5 786,80 0,03 0,12

2,3*1,7 3,91000

Díl: 783 Nátěry 106 029,00 0,26
55 783782413R00 Nátěr tesařských konstr. lazura 3x m2 642,60000 165,00 106 029,00 0,00 0,26

Začátek provozního součtu

  2*(0,14+0,14)*180 100,80000

  2*(0,1+0,1)*81 32,40000

  2*(0,1+0,14)*50,4 24,19200

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  158 158,00000

  37*2+64*2+77,5*4-58 454,00000

Konec provozního součtu

612*1,05 642,60000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 168 730,00 0,00
56 3 D+M vybavení pro obsluhu a návštěvníky kpl 1,00000 35 680,00 35 680,00 0,00 0,00

Gumové holínky pracovní vysoké: vel. 3 až 5 - 4ks; 6 - 3ks; 7 - 3ks; 8 -6ks; 9 - 6ks; 10 - 6ks; 11 - 2 ks; 12 - 1ks;

Pracovní plášť pogumovaný nebo s voděodolným zátěrem 25ks
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57 4 D+M Vestavěné skříně plechové s horní a spodní policí 

195/95/41mm, barva šedá

kpl 10,00000 8 420,00 84 200,00 0,00 0,00

58 5 D+M Věšák s policí přímý nástěnný, 10 háčků, laťovaná 

police, materiál dřevo - kov 

kpl 3,00000 3 950,00 11 850,00 0,00 0,00

59 6 D+M Stůl kancelářský 160 x 80 x 75 cm s 5x 

uzamykatelnými šuplíky

kpl 2,00000 6 870,00 13 740,00 0,00 0,00

60 7 D+M Topení plynové - 10 kg PB lahev, přenosné včetně 

10kg PB lahve, princip topení infračervený; výkon - 2900 W 

konstantně, spotřeba plynu: 212 g/h;

rozměr: 780 x 450 x 380 mm; regulátor tlaku plynu, 2 

spony, připojovací hadice k plynové lahvi

hmotnost max 13 kg.

kpl 2,00000 11 630,00 23 260,00 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 211 600,00 0,00
61 2 D+M elektroinstalace vč rozvaděče, vybavení, chráničky 

Kopoflex, napojení, revize

kpl 1,00000 26 400,00 26 400,00 0,00 0,00

Svítidla 30 ks Lehké a výkonné LED světlo naklápěcí s úchytem na přilbu. Svítivost 150 lm, dosvit až 70 m; vestavěná 

baterie Li-Polymer 1300 mAh;  doba svícení min. 5 h při plném výkonu a nabití, až 30 hodin při nižší úrovni svícení,  

voděodolná, napájecí kabel USB, nabíječka.

Důlní přílby 15ks

Vnitřní rozvod, dopojení kontejnerů, světelných rozvodů 24V, zásuvkových obvodů 230V; slaboproudých rozvodů 5V; 

doplnění solárního ostrovního systému NABÍJECÍ SOUSTAVOU 230/24V PRO DODÁVKU ENERGIE Z MOBILNÍ 

CENTRÁLY; 2X  USB ZÁSUVKOU 24/5V; 2A; 1X MĚNIČEM NAPĚTÍ 24/230V; 1000W; včetně ostatního materiálu a 

prací na základě bližší specifikace vybraného solárního ostrovního systému.

Chránička kopoflex 12m

Revize
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62 3 D+M Solární sestava vč upev.konstrukce, vč zapojení, 

zrpovoznění, revize

kpl 1,00000 166 800,00 166 800,00 0,00 0,00

Dodávka sady není podmínkou, zhotovitel může sestavit 

vlasní řešení s uvedenými parametry a předepsanými 

vstupy a výstupy pro energetické spotřebiče: 2 x zásuvka 

230V; 15 x zásuvka USB 5V/2A; připojení napájení barií 

elektrickým generátorem, napájení světelných obvodů 24V 

v kontejneru a napojení přípojky 24V z dolu.

63 4 D+M Elektrocentrála, vč napojení, zprovoznění, revize kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 19 000,00 0,00
64 005121020RF1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

65 004111010R Průzkumné práce  - ověřovací IGP - bude proved IGP 

oprávněnou osobou v oboru báňského projektování nebo 

specialistou na stabilitu hornin 

Soubor 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

66 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

67 005111020R Vytyčení stavby a IS Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

68 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

69 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00

70 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

71 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

20m kabelu pro solární systémy 6mm2

24V Fotovoltaický ostrovní systém 1020Wp

Výkon panelů celkem 1020Wp, kapacita baterií je 2 x 220Ah x 12V = 5280 Wh.

Systém bude pracovat s DC napětím 24V a bude obsahovat:

4X POLYKRYSTALICKÝ FOTOVOLTAICKÝ MODUL 

1640X992X40 MM, UPEVŇOVACÍ KONSTRUKCE 

V DODÁVCE PANELŮ

1x regulátor nabíjení 150V DC/40A

1x monitorovací displej 

2x solární akumulátor gelový 220Ah (C20) 12V

konektory v sadě ostrovního systému

nosná konstrukce - dle zvolené varianty

pojistný odpojovač 63A s náhradní pojistkou

DC jistič 40A

Benzínová čtyřtaktní elektrocentrála s minimálním výkonem 3000 W. Doba provozu na jednu nádrž cca 12 hod. 

Elektropanel vybavený 2 zásuvkami 230 V + 12 V; maximální hlučnost do 75dB.
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Zakázka: Po stopách hornictví

Objekt: K Flascharovu dolu, SO 04 - Odstavná plocha

Objednatel: Město Odry IČ: 00298221

Masarykovo náměstí 25 DIČ:

742 35 Odry

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 04.09.2018

Za objednatele

Krycí list položkového rozpočtu objektu

Celkem

700 016,89

0,00

0,00

13 502,00

0,00

713 518,89

0,00

0,00

713 518,89

149 838,97

863 357,85

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem

Zemní práce 427 209,72

Celkem

Základy,zvláštní zakládání 17 546,85

Komunikace 195 576,82

Doplňující práce na komunikaci 14 250,00

Staveništní přesun hmot 45 433,50

Vedlejší náklady 13 502,00

713 518,89
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 427 209,72 0,00
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 325,00000 10,00 3 250,00 0,00 0,00

13*25 325,00000

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 20,00000 150,00 3 000,00 0,00 0,00

4 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, do D 30cm  do 5000 m kus 20,00000 200,00 4 000,00 0,00 0,00

5 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m, (počítáno na 15 

km)

m2 975,00000 6,00 5 850,00 0,00 0,00

325*3 975,00000

6 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m, kmeny listnaté do D 30cm 

(dalších 10km)

kus 100,00000 20,00 2 000,00 0,00 0,00

20*5 100,00000

7 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 76,95000 75,00 5 771,25 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  14,2*38,34 544,42800

  -4*8 -32,00000

Konec provozního součtu

513*0,15 76,95000

8 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 408,58200 276,00 112 768,63 0,00 0,00

389,93*0,9 350,93700

1,5*(12,1+5,3+10+10+5,3)*0,9 57,64500

9 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 453,98000 75,00 34 048,50 0,00 0,00

10 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 5,98730 450,00 2 694,29 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  (2+20,5+5,3+11,5+5,3+20,5+2+6)*1,05 76,75500

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet 

Po stopách hornictví

K Flascharovu dolu, SO 04 - Odstavná plocha
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0,6*0,13*76,76 5,98730

11 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 5,99000 95,00 569,05 0,00 0,00

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 415,00000 55,00 22 825,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  64+(409-64)+6 415,00000

Konec provozního součtu

415 415,00000

13 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

kapacita vozu 12 m3

m3 415,00000 136,00 56 440,00 0,00 0,00

14 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita 

vozu 12 m3

m3 2 075,00000 13,00 26 975,00 0,00 0,00

415*5 2 075,00000

15 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 415,00000 25,00 10 375,00 0,00 0,00

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 415,00000 180,00 74 700,00 0,00 0,00

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 389,93000 45,00 17 546,85 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  12,1*38,34 463,91400

  -5,2*12,5 -65,00000

  -5,2*5,3 -27,56000

  371,36*1,05 389,92800

Konec provozního součtu

389,93 389,93000

18 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 389,93000 55,00 21 446,15 0,00 0,00

19 182301122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 90,00000 105,00 9 450,00 0,00 0,00

20 181050010RA0 Terénní modelace m2 90,00000 105,00 9 450,00 0,00 0,00

21 171151101R00 Hutnění boků násypů m2 90,00000 45,00 4 050,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 17 546,85 0,00
22 215901101RFG Zhutnění podloží na Edef2=30 MPa m2 389,93000 45,00 17 546,85 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 195 576,82 230,54
23 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 389,93000 12,00 4 679,16 0,00 0,00

24 67352024RFG Geotextilie silniční 200 g/m2 m2 467,91600 35,00 16 377,06 0,00 0,10

389,93*1,2 467,91600
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27 564772111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm m2 344,00000 485,00 166 840,00 0,60 206,76

Začátek provozního součtu

  parkovací stání (m2): : 

  5,5*20,5 112,75000

  0,25*5 1,25000

Konec provozního součtu

390-46 344,00000

28 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, F0/8, 

(parkovací stání)

m2 116,28000 45,00 5 232,60 0,11 12,82

Začátek provozního součtu

  parkovací stání (m2): : 

  5,5*20,5 112,75000

  0,25*5 1,25000

Konec provozního součtu

114*1,02 116,28000

29 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, 

(1.vrstva nezpevněné krajnice)

m2 14,40000 90,00 1 296,00 0,39 5,56

24*0,6 14,40000

30 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm, 

(2.vrstva nezpevněné krajnice)

m2 14,40000 80,00 1 152,00 0,37 5,30

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 250,00 0,00
35a kal. Dopravní značení - Vjezd na odstavnou plochu bude 

označen zákazovou značkou  „maximální povolená rychlost 

30 km/h“ a zákazovou značkou kombinovanou „Zákaz 

vjezdu nákladních vozidel, autobusů, traktorů“ platný i pro 

užitková vozidla.

soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00

35b kal. Dopravní značení - V době realizace zemních prací 

zhotovitel projedná s místními dopravními orgány dočasné 

označení silnice III. tř. svislými dopravními značkami - 

Zákazovou značkou nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a 

dodatkovou tabulkou Pozor výjezd vozidel ze stavby!

soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 433,50 0,00
36 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 432,70000 105,00 45 433,50 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 13 502,00 0,00
37 005121020RF1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním

(obsahuje vrstvy DK F32/63 tl.250mm včetně ŠD F0/32, tl. 50mm)
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38 004111010R Průzkumné práce Soubor 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

39 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

40 005111020R Vytyčení stavby a IS Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

41 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1,00 1,00 0,00 0,00

42 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1,00 1,00 0,00 0,00

43 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

44 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
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Zakázka: Po stopách hornictví

Objekt: Geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku

Objednatel: Město Odry IČ: 00298221

Masarykovo náměstí 25 DIČ:

742 35 Odry

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 04.09.2018

Za objednatele

Krycí list položkového rozpočtu objektu

Celkem

132 364,02

131 398,00

263 762,02

0,00

0,00

263 762,02

55 390,02

319 152,04

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 MON

Cena celkem

Informační cedulky 10 ks 12 864,65

Celkem

263 762,02

Lavičky 6 ks 69 399,07

Informační panel, VZOR 4 - 2ks 50 100,30

Exponáty 131 398,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Informační cedulky 10 ks 12 864,65
1 1 D+M Zámečnický výrobek ks 10,00000 420,00 4 200,00

Záslepka 0,3*0,16 = 0,2 kg

Celkem materiál 42 kg  

Výroba, montáž 42 kg  

Žárové zinkování 42 kg

 

2 1.1 D+M Grafická plocha polepená fólií s potiskem, 0,5x 0,25 

M2 = 0,125  m2

ks 10,00000 85,00 850,00

3 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,50000 75,00 37,50

4 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 0,50000 50,00 25,00

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1-4 m3 1,25000 450,00 562,50

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 1,25000 98,00 122,50

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,25000 125,00 156,25

8 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

kapacita vozu 12 m3

m3 6,25000 220,00 1 375,00

9 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita 

vozu 12 m3

m3 6,25000 11,00 68,75

10 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 1,25000 5,00 6,25

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,25000 250,00 312,50

12 271531114RF1 Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm, (tl. 5 cm, se 

zhutněním, pod zákl. patky)

m3 0,25000 480,00 120,00

13 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,80000 2 900,00 2 320,00

14 762134122RG2 Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz, 

včetně dodávky řeziva, fošny tl. 60 mm

m2 2,44000 1 110,00 2 708,40

Grafická plocha tvořená hliníkovým sendvičem a fólií včetně tisku

Položkový rozpočet 

Po stopách hornictví

Geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku

Plech 2 mm 0,5*0,25m = 2,12kg

Jekl 160/80/5 - 1,8m x 17,95 kg = 35,91kg
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Díl: 2 Lavičky 6 ks 69 399,07
15 121101201R00 Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m m2 12,00000 105,00 1 260,00

2*1 2,00000

16 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,80000 75,00 135,00

2*1*0,15 0,30000

17 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 12,00000 50,00 600,00

18 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,22000 850,00 4 437,00

2*(2*0,45+0,55)*0,3 0,87000

19 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 5,22000 98,00 511,56

20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,22000 125,00 652,50

21 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

kapacita vozu 12 m3

m3 5,22000 220,00 1 148,40

22 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita 

vozu 12 m3

m3 26,10000 18,00 469,80

5*0,87 4,35000

23 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 5,22000 105,00 548,10

24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,22000 180,00 939,60
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25 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm, (tl. 4 cm, se 

zhutněním, pod zákl. patky)

m3 0,15000 680,00 102,00

Začátek provozního součtu

  2*0,45*0,55*0,05 0,02480

Konec provozního součtu

0,025 0,02500

26 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 1,20000 2 950,00 3 540,00

Začátek provozního součtu

  2*0,45*0,55*0,4 0,19800

Konec provozního součtu

0,2 0,20000

27 329214511RFG Zdivo nadzákl. ostatní z kam.,na sucho 1 líc, (vč břidlice na 

zdění)

m3 0,96000 9 500,00 9 120,00

Začátek provozního součtu

  0,92*0,42*0,4 0,15460

Konec provozního součtu

0,16 0,16000

28 329214591R00 Zdivo nadzák.ostatní na sucho, příplatek za 2. líc m2 2,22000 640,00 1 420,80

Začátek provozního součtu

  0,92*0,4 0,36800

Konec provozního součtu

0,37 0,37000

29 564831111RFG Podklad z drti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 3,00000 85,00 255,00

1*0,5 0,50000

30 58348001R Drť břidlicová frakce 16-32 mm t 0,81000 450,00 364,50

0,5*0,1*2,7 0,13500

31 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1,47000 123,00 180,81

32 762710118RF1 Montáž kce.z řeziva, impregn. m3 0,30000 6 850,00 2 055,00

svislé TR 140/140: : 

Začátek provozního součtu

  6*0,36 2,16000

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  0,14*0,14*(2,16)*1,02 0,04320

Konec provozního součtu

0,05 0,05000
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33 605158664R Hranol konstrukční masivní KVH Si, Si - pohledový, SM, 

kvalita S10, vlhkost 15%

m3 0,30000 11 200,00 3 360,00

34 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,30000 700,00 210,00

35 31179110RFG Tyč závitová M18, DIN 975, vč matic, podložek m 6,00000 248,00 1 488,00

36 76252.RG2 Montáž sedáků laviček, vč mechanického kotvení, prkna 

hobl. tl.50mm

m2 2,10000 2 420,00 5 082,00

sedák lavičky: : 

0,42/1,2 0,35000

37 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 103,90000 58,00 6 026,20

38 783782413R00 Nátěr tesařských konstr. lazura 3x m2 13,92000 165,00 2 296,80

Začátek provozního součtu 0,00

  4*(0,14+0,14+0,14)*0,36*1,05 0,63500

  2*(0,14+0,14)*0,36*1,05 0,21170

  2*(0,52*1,2)*1,05 1,31040

  2*(0,42*0,05)*1,05 0,04410

  2*0,42*0,14 0,11760

Konec provozního součtu

2,32 2,32000

39 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 8,40000 780,00 6 552,00

4*0,35 1,40000

40 533951RGA2 Kotevní patka dvojitá d 28 mm kus 12,00000 820,00 9 840,00

41 31171806.AR Kotva chemická - ampule kus 24,00000 175,00 4 200,00

42 998012021R00 Přesun hmot výšky do 6 m, (pro monolit. základové patky) t 7,44000 350,00 2 604,00

Díl: 3 Informační panel, VZOR 4 - 2ks 50 100,30
43 121101201R00 Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m m2 4,00000 105,00 420,00

2*1 2,00000

44 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,60000 75,00 45,00

2*1*0,15 0,30000

45 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 4,00000 50,00 200,00

46 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,41000 850,00 2 898,50

2*(2*0,45+0,65)*0,55 1,70500

47 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 1,70000 98,00 166,60

48 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,40000 125,00 425,00
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49 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

kapacita vozu 12 m3

m3 3,40000 220,00 748,00

50 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita 

vozu 12 m3

m3 17,00000 12,00 204,00

5*1,7 8,50000

51 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 3,40000 105,00 357,00

52 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,40000 250,00 850,00

53 271531114RF1 Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm, (tl. 5 cm, se 

zhutněním, pod zákl. patky)

m3 0,06000 680,00 40,80

Začátek provozního součtu

  2*0,45*0,65*0,05 0,02930

Konec provozního součtu

0,03 0,03000

54 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,64000 2 900,00 1 856,00

Začátek provozního součtu

  2*0,45*0,65*0,55 0,32180

Konec provozního součtu

0,32 0,32000

55 564831111RFG Podklad z drti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1,00000 85,00 85,00

1*0,5 0,50000

56 58348001R Drť břidlicová frakce 16-32 mm t 0,27000 450,00 121,50

0,5*0,1*2,7 0,13500

57 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 0,49000 350,00 171,50

58 762710118RF1 Montáž kce.z řeziva, impregn. m3 0,66000 6 850,00 4 521,00

svislé TR 140/140: : 

Začátek provozního součtu

  6*2,16 12,96000

  3*1,05 3,15000

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  16,11*0,14*0,14*1,02 0,32210

Konec provozního součtu

0,33 0,33000

59 605158664R Hranol konstrukční masivní KVH Si, Si - pohledový, SM, 

kvalita S10, vlhkost 15%

m3 0,66000 11 200,00 7 392,00

60 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,66000 700,00 462,00

61 31179110RFG Tyč závitová M18, DIN 975, vč matic, podložek m 4,00000 248,00 992,00

4*0,5 2,00000
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62 762431225RF1 Montáž voděodolných desek, vč frézování drážky do trámu kpl 4,00000 323,00 1 292,00
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63 60623362R Překližka vodovzdorná buk multi tl. 20 mm j. BB/CP, 15 

vrstev, 2500x1250 mm

m2 4,20000 1 020,00 4 284,00

Začátek provozního součtu

  (2,5*1,25)/3 1,04170

Konec provozního součtu

2*1,05 2,10000

64 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 282,00000 5,50 1 551,00

65 783782413R00 Nátěr tesařských konstr. lazura 3x m2 18,40000 165,00 3 036,00

Začátek provozního součtu

  6*2,16 12,96000

  3*1,05 3,15000

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  16,11*2*(0,14+0,14)*1,02 9,20200

Konec provozního součtu

9,2 9,20000

66 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 3,52000 780,00 2 745,60

4*0,44 1,76000

67 533951RGA2 Kotevní patka dvojitá d 28 mm kus 4,00000 820,00 3 280,00

68 31171806.AR Kotva chemická - ampule kus 8,00000 175,00 1 400,00

69 998012021R00 Přesun hmot výšky do 6 m t 2,38800 350,00 835,80

70 9GRF-001 D+M Grafická plocha polepená fólií s potiskem, 770 x 770 

MM

ks 4,00000 1 320,00 5 280,00

71 9GRF-002 D+M Logo - Krajina břidlice - reliéf ve dřevě, černá barva, 

rozměr 300 x 420 mm

ks 2,00000 720,00 1 440,00

72 9GRF-003 D+M Nápis - Geologie Nízkého Jeseníku - reliéf ve dřevě, 

černá barva, rozměr 700 x 70 mm

ks 4,00000 750,00 3 000,00

Díl: 4 Exponáty 131 398,00
73 01.I Nákup exponátů ks 10,00000 2 160,00 21 600,00

74 1.2 Přeprava exponátů km 573,60000 55,00 31 548,00
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75 01.III Nakládání a skládání exponátů jeřábem ks 10,00000 875,00 8 750,00

01.IV Zemní práce pro umístění exponátů m3 75,00000 350,00 26 250,00

sejmutí ornice, odvoz vytěžené zeminy, rozprostření

76 01.V D+M Podsyp kamenivem Kačírek praný t 45,00000 650,00 29 250,00

77 01.VI D+M Geotextílie silniční, m2 25,00000 28,00 700,00

78 01.VII Nábrusy exponátů ks 10,00000 850,00 8 500,00

79 01.VIII Úprava terénu, osetí m2 100,00000 48,00 4 800,00

Břidlice  3t Jakubčovice nad Odrou 8,3 km

Prachovec 3t Jakubčovice nad Odrou 8,3 km

Jílovec 3t Jakubčovice nad Odrou 8,3 km

Droba 3t Jakubčovice nad Odrou 8,3 km

Slepenec 3t Jakubčovice nad Odrou 8,3 km

Slepenec (brexie) 3t Jakubčovice nad Odrou 8,3 km

Čedič 3t Bílčice 45 km

Tufit (sopečná puma) 3t Mezina  55 km

Tufit (blok horniny) 3t Razová 50 km

Vápenec 3t Sovinec 87 km

Celkem: 286,8km x 2 = 573,6
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