
A B C
HSV Dodávky 4 417,04 0,00 0,00

Montáž 44 420,87 0,00 5 000,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 8 500,00 0,00

0,00

6 455,30

63 793,21 0,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 68 793,21

68 793,21 14 446,57 83 239,78

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum: 14.08.2018

Začátek výstavby: 26.07.2018 Konec výstavby: 03.08.2018 Položek: 13

Lokalita: Zhotovitel: ROBRO s.r.o. IČ/DIČ: 26099837/CZ26099837

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Semice - posunutí hydrantu Objednatel: IČ/DIČ:


