

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupena: [REDACTED]  
adresa Správy: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné

a

**E.ON Distribuce, a.s.**

se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl.1772  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

**z a s t o u p e n á** na základě plné moci ze dne 12.3.2009 společností:

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl.15066  
zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci: [REDACTED]

jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejich následujících ustanoveních,

tuto

**S M L O U V U**  
**O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ VěCNÉHO BŘEMENE-**  
**SLUŽEBNOSTI**  
**č. P/ZS/38/2018**

**12PO-000822**  
**(číslo smlouvy E.ON: 1040012823/004)**

**Akce (stavba): Červená Hospoda: kabelizace venk.sítě NN**

**I.**

**Vlastnické vztahy**

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit s pozemky p. č. 508/1 a p.č. 508/2 v k.ú. Řířpov obci Třebíč a p.č.1343 v k.ú. Stařeč

obci Stařeč, zapsaného u katastrálního úřadu v Třebíči, LV č.9286 a LV č.1015, na kterém je umístěna stavba silnice I/23.

2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby „Červená Hospoda: kabelizace venk. sítě NN“ (dále jen stavba), která bude umístěna do pozemku uvedeném v čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene – služebnosti 396 bm, jak vyplývá z příložené situace, která je přílohou č. 1. této smlouvy.

## II.

### Závazek smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti bude uzavřena nejpozději do patnácti měsíců od data podpisu předávacího protokolu (příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby). Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do dvanácti měsíců od data podpisu předávacího protokolu (příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby) zajistit zpracování geometrického plánu, který v tomto termínu předá straně Povinné. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé smluvní strany. Nebude-li pro takový případ stranou povinnou souhlas udělen, nesmí budoucí strana oprávněná stavbu převést na jiný právní subjekt. Pokud by tak přesto učinila, pak se tato smlouva ruší, a to ke dni zřízení stavby budoucí stranou Oprávněnou. Straně Oprávněné nevzniká v této souvislosti právo na náhradu případné škody, ani na jiné náhrady či plnění spojená s touto smlouvou nebo z ní vyplývající.
2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti bude stanovena po předložení GP stranou Oprávněnou straně Povinné. Finanční náhrada bude stanovena dle přílohy č. 7 Memoranda mezi stranou Oprávněnou a stranou Povinnou pro rok **2018**. Pokud by došlo k realizaci stavby a předložení GP v následujících letech, bude cena stanovena dle aktuálního ceníku Memoranda pro příslušný rok. Předběžná náhrada dle PD pro rok **2018 činí:**

#### Výpočet jednorázové finanční náhrady

Způsob uložení

Investor stavby: E.ON Distribuce, a.s.

Délka vedení v silničním pozemku (křížení do  $\varnothing$  160 mm):

42,2 bm/259,08 Kč = 10933,18

Délka vedení v silničním pozemku (podélné uložení výkopem do příkopu): 353,8 bm/183,73 Kč = 65003,67

#### Cena dle Ceníku náhrad – Příloha č. 7

Celkem bez DPH

75936,85 Kč

Slovy (sedmdesát pět tisíc devět set třicet šest korun českých osmdesát pět haléřů)

K takto stanovené ceně bude připočtena příslušná DPH

3. Obě strany se dohodly na úhradě náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti jednorázovou finanční náhradou (včetně DPH) ve výši **91883,59 Kč** a to na základě **faktury** vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností nejpozději do 30-ti dnů od vyrozumění o provedení vkladu práva věcného břemene -služebnosti příslušným katastrálním úřadem (dále jen základní lhůta). Nebude-li v tomto termínu jednorázová finanční náhrada uhrazena, bere budoucí strana Oprávněná na vědomí, že po ní budoucí strana Povinná bude požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se budoucí strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího obdržení.
4. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně přeložením/přemístěním za předpokladu, že **bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm** (vč. nejnižšího bodu silničního

příkopu, náspu, zářezu atd.) dle vyjádření ŘSD ČR Správa Jihlava ze dne 12.3.2018, č.j.: 929/ŘSD/39200/2018 a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany.. Pokud tak strana Oprávněná neučiní v daném termínu a rozsahu, uhradí straně Povinné veškeré náklady spojené s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé z prodlení. V den zpětného převzetí silničního pozemku bude ŘSD ČR předložen nivelační protokol s vyznačením souřadnice Z (podélný profil se zakreslením výškových souřadnic), ze kterého bude zřejmé hloubkové uložení zařízení.

### III. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou stranu.
2. E.ON Distribuce, a.s. bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
3. E.ON Distribuce, a.s. souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
4. Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) dnem podpisu oběma stranami.
5. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do pěti let od podpisu (účinnosti) této smlouvy.
6. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od prokazatelného podání poštovní přepravě.

Příloha č. 1: Situace stavby

Jihlava 6.8.2018

České Budějovice

31.8.2018