

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: NW-18-105

Stavba: Lávka ev.č. VDF 118L přes Mandavu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Nowastav akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 785 688,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **1 785 688,44**

DPH základní	21,00%	ze	1 785 688,44	374 994,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 160 683,01**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NW-18-105

Stavba: Lávka ev.č. VDF 118L přes Mandavu

Místo:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Nowastav akciová společnost

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 785 688,44	2 160 683,01
201	201	1 785 688,44	2 160 683,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 785 688,44	2 160 683,01