
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.8.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 1 190 933,11 250 095,95

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
16b

ZŠ Náměstí Míru

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 441 029,06

1 190 933,11
0,00

1 190 933,11
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Kód: 16b

Stavba:

Místo:  Datum: ##

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ZŠ Náměstí Míru

 

1 190 933,11 1 441 029,06

1 405 882,011 161 885,96OBJ B Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

35 147,0529 047,15VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 190 933,11 1 441 029,06

0,00 0,00

 

Strana 2 z 8



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

OBJ B - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

16.08.2018

1 161 885,96
0,00

1 161 885,96

1 161 885,96 243 996,05

0,00 0,00

1 405 882,01
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
      94 - Lešení a stavební výtahy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

OBJ B - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

16.08.2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 161 885,96

1 161 885,96
1 161 885,96
1 161 885,96

0,00

1 161 885,96
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
      94 - Lešení a stavební výtahy

1 K R-094-025 m2 1 837,800

2 K R-094-026 m2 0,000

3 K R-094-027 m2 67,900

4 K R-094-028 m3 400,000

5 K R-094-029 m2 715,900

6 K R-094-030 ks 0,000

7 K R-094-031 ks 11,000

8 K R-094-032
bm,k

s
118,500

9 K R-094-033
bm,k

s
0,000

10 K R-094-034 ks 0,000

11 K R-094-035
bm,k

s
0,000

12 K R-094-036 ka 0,000

13 K R-094-037 ks 24,000

14 K R-094-038 m2 820,000

15 K R-094-039 m2 0,000

16 K R-094-040 bm 0,000

17 K R-094-041 bm 190,000

18 K R-094-042 m2,3 2 853,700

19 K R-094-043 ks 4,000

20 K R-094-044 m2,3 2,000

21 K R-094-045
ks/m

in
6,000

22 K R-094-046
soub
or

2,000

23 K R-094-047 den 38,000

24 K R-094-048 den 82,000

ROZPOČET

ZŠ Náměstí Míru

OBJ B - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

16.08.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

fasádní lešení š.0,8 m 66,95 123 040,71

lešení-věže na střechách 128,75 0,00

pomocná podlaha 51,50 3 496,85

prostorové leš.-kotvení podpěry střechy 46,35 18 540,00

mobil.zastřešení stav.(bez lešení) 195,70 140 101,63

Al trigon(8,20 m) 927,00 0,00

příhrada (Al*Fe 3,07-7,71 m) 618,00 6 798,00

konzole K36 77,25 9 154,13

konzole K73 128,75 0,00

konzole K110-150 zakládací 3 914,00 0,00

záchyt.stříška 154,50 0,00

Al schody 154,50 0,00

Al výstup(žebřík) 0,00 0,00

ochranná síť 12,36 10 135,20

nákladní  doprava 5 871,00 11 742,00

ochranná plachta 46,35 0,00

vnitř.zábradlí 1-tyč 36,05 0,00

vnitřní zábradlí 2-tyč 46,35 8 806,50

pronájem lešení pronájem sezóní 4 945,55 405 535,10

1 161 885,96

1 161 885,96
1 161 885,96
1 161 885,96

jeřábnické práce-sestavení komponentů 29 252,00 175 512,00

režie(přesun, kotvení, podklady) 18 765,76 37 531,52

pronájem mimosezónní  - od 1.12.2018 3 956,44 150 344,72

revize lešení á 30 dnů 18,54 52 907,60

osobní doprava 2 060,00 8 240,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16.08.2018

29 047,15
0,00

29 047,15

29 047,15 6 099,90

0,00 0,00

35 147,05
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN9 - Koordinační přirážka

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

29 047,15

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16.08.2018

29 047,15
29 047,15

0,00

29 047,15
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN9 - Koordinační přirážka

1 K VRN01
soub
or

1,000Příplatek za koordinaci 2,5% 29 047,15 29 047,15

29 047,15

29 047,15
29 047,15

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZŠ Náměstí Míru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16.08.2018

 
 

ROZPOČET
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