
T E C H N I C K Á  Z P R A V A

Předmětem projektu pro provedeni stavby jsou úpravy stávajícího osvětlení Řezáčova náměstí.

1) Podklady:

a) situace a projekt z roku 2007, prohlídka na místě

b) konzultace s investorem akce a e lek tro firm ou^^^^^J oslovenou investorem

c) konzultace s

2) Základní údaje :

Napěťová soustava : TN-C-S, 400 V, 50 Hz 

Ochrana před dotykem : autom. odpojením od zdroje 

Prostředí: AB 8 (venku) Příkon : Pmax = 0,6 kW 

Stávající hlavní jistič před elektroměrem : není třeba měnit

3) Odborná část:

a) Napájení zůstane ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE na fasádě jednou z domů, 

odkud je napojen stávající instalační rozvaděč R1 ve stavebním pilíři. V R1 budou provedeny 

úpravy, které jsou patrné z výkresu č,4.

b) Osvětlem^tromů je dnes provedeno zemními kruhovými svítidly, které investor požaduje 

vyměnit (23 ks), neboť většina z nich je nefunkční. Optimální náhradou se jeví svítidla podobných 

rozměrů s LED zdroji 27W a vhodnou optikou. Původní dokumentace postrádá výkres rozvaděče 

R1 a není tedy patrné, jaká kruhová svítidla jsou jakými kabely napojena. Z R1 odcházejí pro tato 

svítidla 4 kabely, takže spínání nových svítidel bude rozděleno z důvodu maximálního snížení 

záběrového proudu do 4 sekcí, spínaných ve dvou skupinách s časovým posunem cca 10 sekund 

dvoukanálovými spínacími ročními hodinami přes dva stykače KM1, KM2. Napájení bude ze 

dvou nových jističů F3, F4 s charakteristikou „C“.

c) Osvětlení laviček je dnes provedeno zemními obdélníkovými svítidly, které investor po­

žaduje demontovat a místa po nich dodláždit obdobnými kostkami jaké jsou kolem. Pro nacenění 

zakázky je tedy nutno přirozeně se podívat na místo.

Upozornění pro elektromontážní firmu :

Po osazení a zapojení nových svítidel je nutno určit, jaká svítidla každý ze stávajících odchozích 

čtyř kabelů napájí. Poté je třeba .tyto kabely zapojit na odchody ze stykačů tak, aby na každém 

z jističů F3, F4 byl podobný počet svítidel (optimálně 11 + 12). Sníží se tak riziko vypadnutí jisti­

če při zapnutí osvětlení. ■

Praha, říjen 2017 Vypracoval :
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