

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR závodu Opavan Štítina	JKSO	
Název objektu	Hala č.3 - vybudování 2 nových vjezdů - realizace	EČO	
Název části		Místo	k.ú. Štítina, parc.č. st. 366/11
Objednatel	ČR - SSHR, Šefíková 1/616, 150 85 Praha 5	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Martin Heider		
Zhotovitel	FUS a HARAZIM s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.07.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	139 877,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav.doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 096,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	251 234,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	24 350,00				18	VRN z rozpočtu	9 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		418 557,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	9 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
23				Součet 7, 12, 19-22		427 557,00			
24				15 %		0,00 DPH			
25				21 %		427 557,00 DPH			
26				Cena s DPH (ř. 23-25)		517 344,00			
Objednatel				E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis				Razítko					
27				Dodávky objednatele		0,00			
28				Klouzavá doložka		0,00			
29				Zvýhodnění + -		0,00			
Zhotovitel									
Datum a podpis				Razítko					