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1. Smluvní strany
1.1 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

se sídlem Masarykovo nám. č. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
IČ: 00240079, DIČ: CZ00240079
zastoupené: IncrVIastimjlen^ickem, starostou města

(dále jen jako „Město“), na straně jedné, 

a

1.2 AMZ Financial Group, s.r.o.
se sídlem Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČ: 26457016, DIČ: CZ26457016
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83511 
zastoupená: 
bankovní spojení:

1.3 Robert Aleš
r.č. 890923/3278
trvale bytem Rozmarýnová 2207, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
(dále oba dva společně jen jako ,Žadatel“), na straně druhé,

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
tento

Dodatek č. 2 k PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ 
pro pozemky p.č. 2047/3, 290/7, 1048, 2099/2, 2100, 2063/4, 2099/1, 2063/3

 v k.ú. Brandýs nad Labem

(dále jen „plánovací smlouva“)

2. Preambule
2.1 Město a Žadatel uzavřeli na dotčené pozemky plánovací smlouvu ze dne 10.12.2008 (dále jen plánovací 

smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.09.2009 (dále jen dodatek č. 1), když předmětem této Plánovací 
smlouvy je stanovení vzájemných principů spolupráce smluvních stran v souvislosti s developerským 
projektem Žadatele výstavby bytových domů.

2.2 Jelikož došlo ke změně podmínek v místě a čase, dohodly se smluvní strany na textu následujícího dodatku, 
jež rozšiřuje a doplňuje původní Plánovací smlouvu ve znění dodatku č. 1, resp. zcela nahrazuje původní 
text Plánovací smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto jejím novým úplným zněním:

3. Úvodní ustanovení

3.1 Žadatel připravuje vybudování inženýrských sítí a následnou výstavbu bytových domů na pozemcích čísla 
parcelní 2047/3, 290/7, 1048, 2099/2, 2100, 2063/4, 2099/1, 2063/3, vše v katastrálním území Brandýs nad 
Labem, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále všechny jen jako parcely).

3.2 Žadatel připravuje výstavbu následující technické infrastruktury (dále vše v odstavcích 3.2.1 až 3.2.6 
společně jen jako „Technická infrastruktura“ nebo též jako „Stavební záměr Žadatele“):

3.2.1 Vybudování stavebního objektu č. TI01 a TI02, a to výstavby kanalizačního řadu splaškové dešťové 
stokové sítě na pozemku p.č. 2099/2 v úseku cca 255 bm, na pozemku p.č. 2063/4 v úseku 614 bm a 
na pozemku 290/7 v úseku 1,0 bm vše v k.ú Brandýs nad Labem. Do řadu splaškové kanalizace 
budou svedeny veškeré splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů umístěných v bytových 
domech. Vyústění splaškové kanalizace DN 250 bude provedeno do stávající šachty na veřejné 
kanalizační síti DN 1000 umístěné v místní komunikaci. Umístění kanalizačních šachet a místo 
napojení a celé provedení je podrobně specifikováno v příloze č. 1, „D.2.3 VODOVOD a 
KANALIZACE“ této smlouvy (dále též jen jako „kanalizační řad“).
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3.2.2 Vybudování stavebního objektu č. TI04, a to výstavby vodovodního řadu pro komplex bytových domů. 
Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Karla Lípy přes pozemek p.č. 1048 v úseku 
cca 14 bm, na pozemku p. č. 2100 v úseku cca 17 m, na pozemku p.č. 2099/2 cca 11 bm na pozemku 
2063/4 v úseku cca 325 bm a na pozemku p.č. 290/7 v úseku cca 5 m vše v k.ú Brandýs nad Labem. 
Zokruhování vodovodního potrubí bude provedeno v obslužné komunikaci navazující na ulici Zápská, 
pozemek p.č. 290/7 v k.ú. Brandýs nad Labem. Podrobně specifikováno v příloze č. 1. „D.2.3 
VODOVOD a KANALIZACE“ této smlouvy (dále též jen jako „vodovodní řad“).

3.2.3 Komunikace pro vozidla řešené v rámci předmětného území budou napojeny na stávající uliční síť, a 
to na ulici Augustina Lukeše a na ulici Ve Vrbičkách potažmo Zápská viz „D.2.1 KOMUNIKACE A 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY“. Žadatel dále provede opravu živičných povrchů vozovky ulice Karla Lípy na 
pozemcích p.č. (část) 297/1, 294/2,1049, 1048, část 295/1 a ulice Augustina Lukeše na pozemku p.č. 
302/61, vše v k.ú. Brandýs nad Labem. Předpokládaná cena této opravy dle cenové nabídky 
společnosti COLAS CZ, a.s. (IČ: 26177005, sídlo: 198 00 Praha 9, Ke Klíčovu 9), ze dne 18.4.2018, 
činí 7.900.258,50 Kč bez DPH, když tato nabídka je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.4 Veřejné osvětlení bude připojené na stávající rozvod veřejného osvětlení v ulici Augustina Lukeše a 
nový spínací bod, který žadatel vybuduje, bude umístěn na pozemku p.č. 2063. Podrobná specifikace 
je uvedena v technické zprávě „veřejné osvětlení“.

3.2.5 Komunikace pro vozidla umístěná na pozemcích p.č. 2099/2 v ploše 1458,1m2, p.č. 2063/4 v ploše 
2585 m2, p.č. 2099/1 v ploše 305,7 m2 a p.č. 2063/3 v ploše 385,4 m2 vše k.ú. Brandýs nad Labem, 
komunikace pochozí na pozemcích p.č. 2099/2 v ploše 570,7 m2 a na p.č. 2063/4 v ploše 1941,8 m2 
vše k.ú. Brandýs nad Labem. Plochy pro parkování vozidel umístěné na pozemcích p.č. 2099/2 
v ploše 542,5 m2 a na p.č. 2063/4 v ploše 1235,3 m2 vše k.ú. Brandýs nad Labem. Podrobně 
specifikováno v příloze č. 1. „D.2.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“.

3.2.6 Rozvod plynu v lokalitě bude napojen na stávající středotlaký plynovod STL PE 180 v ulici Karla Lípy 
přes pozemek p.č. 1048 v úseku cca 15 bm, přes pozemek p.č. 2100 v úseku cca 5 bm a na pozemku 
p.č. 2063/4 v úseku 192 bm vše v k.ú. Brandýs nad Labem. Podrobnosti jsou specifikovány 
v technickém výkresu v příloze č. 1. „D.2.2 PLYNOVOD“.

(dále vše v odstavcích 2.2.1 až 2.2.6 společně jen jako „Veřejná infrastruktura“)
3.2.7 Telefonní rozvody budou napojeny na stávající telekomunikační rozvody v ulici Augustina Lukeše a 

Karla Lípy jako investice majitele sítě 02 Czech Republic a.s. (IČ: 60193336, sídlo: 140 00 Praha 4, 
Michle, Za Brumlovkou 266/2)

(dále vše v odstavci 2.2.7 jen jako „Rozvody“).

3.3 Žadatel připravuje svůj Stavební záměr na následujících pozemcích v katastrálním území Brandýs nad 
Labem, vedených Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen 
jako „dotčené pozemky“):

3.3.1 p.č. 2063/3 o celkové výměře 7748 m2 ve vlastnictví žadatele (AMZ Financial Group, s.r.o.), vedeném 
na LV 5554

3.3.2 p.č. 2099/1 o celkové výměře 18348 m2 ve vlastnictví žadatele (AMZ Financial Group, s.r.o.), 
vedeném na LV 5554

3.3.3 p.č. 2047/3 o celkové výměře 1776 m2 ve vlastnictví žadatele (AMZ Financial Group, s.r.o.), vedeném 
na LV 5554

3.3.4 p.č. 2063/4 o celkové výměře 20562 m2 ve vlastnictví žadatele (Robert Aleš), vedeném na LV 8270

3.3.5 p.č. 2099/2 o celkové výměře 6571 m2 ve vlastnictví žadatele (Robert Aleš), vedeném na LV 8270

3.4 Předmětem této Plánovací smlouvy je stanovení vzájemných principů spolupráce smluvních stran 
v souvislosti s:

3.4.1 vybudováním Veřejné infrastruktury a jejího předání Žadatelem Městu, resp. jím stanoveným 
správcům a provozovatelům Veřejné infrastruktury, a to vše za podmínek touto smlouvou dále 
stanovených.

3.5 Žadatel se dále zavazuje, že v případě nabytí vlastnictví převede na Město za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jedentisíc korun českých) pozemky p. č. 295/1 a 1838/5, ohledně kterých je vedena opakovaná 
dražba, neboť jsou oba pozemky předmětem probíhající exekuce na společnost Print agency Prague, s.r.o., 
IČ: 264 55 201. Exekuce je vedena u EÚ Praha-západ, sp. zn. 156 Ex 421/16.
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3.6 Žadatel se zavazuje zřídit bezúplatně věcné břemeno (služebnost) práva inženýrské sítě -  dešťové 
kanalizace v části pozemku p.č. 2063/4 a 2099/2 k.ú. Brandýs nad Labem pro Město, a to od ulice Zápská 
v délce cca 120m. Předpodkládaný rozsah věcného břemene je vyznačen ve schématu, jež je přílohou č. 4 
této smlouvy.

4. Technická infrastruktura
4.1 Žadatel vybuduje veškerou Veřejnou infrastrukturu, popsanou v ustanovení článku 2 této smlouvy, ve své 

režii a na své náklady a nepožaduje po Městu žádný finanční podíl, pokud není touto smlouvou ujednáno 
něco jiného.

4.2 Předpokládaná celková hodnota Veřejné infrastruktury činí částku ve výši 30.658.744,50,- Kč (slovy: 
třicetmilionůšestsetpadesátosmtisícsedmsetčtyřicetčtyři korun českých 50 haléřů) -  dále jen jako „Hodnota 
infrastruktury“. Předpokládaná hodnota projektové dokumentace Veřejné infrastruktury, kterou se na své 
náklady zavazuje zajistit Žadatel, činí částku maximálně 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 
Hodnota projektové dokumentace není započítávána do Hodnoty infrastruktury.

4.3 Veřejnou infrastrukturu provede Žadatel v souladu s všeobecnými a specifickými podmínkami realizace její 
výstavby tak, jak jsou tyto uvedeny a podrobně popsány ve všech přílohách této smlouvy, které tvoří její 
nedílnou součást.

4.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že vždy nejpozději do 45-ti pracovních dnů po vydání kolaudačního 
souhlasu, příp. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, pro jednotlivé stavby Veřejné infrastruktury 
předá Žadatel jednotlivou stavbu Veřejné infrastruktury do provozování Městu nebo jím určenému subjektu 
(příp. jim oběma) a Město nebo jím určený subjekt tuto stavbu do provozování přijme, pokud bude tato bez 
vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

4.5 Žadatel se zavazuje, že Městu, nejpozději v níže uvedených lhůtách, předloží podepsané návrhy 
následujících smluv:

4.5.1 nejpozději do 90-ti dnů ode dne předání poslední části Veřejné infrastruktury dle odstavce 3.4. tohoto 
článku zašle Žadatel Městu Žadatelem podepsaný návrh kupní smlouvy vypracované Městem o koupi 
všech jednotlivých staveb Veřejné infrastruktury za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč 
za všechny stavby veřejné infrastruktury, a to do vlastnictví Města,

4.5.2 Pro případ, že některá ze staveb Veřejné infrastruktury nebo její část bude umístěna na pozemku 
třetího subjektu, zajistí Žadatel ve prospěch Města a za jeho součinnosti bezplatné zřízení služebnosti 
inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví třetích subjektů, a to před anebo nejpozději současně 
s odesláním Žadatelem podepsané kupní smlouvy dle ustanovení bodu 3.5.1 tohoto odstavce. Tato 
podmínka je Žadatelem splněna předložením podepsané předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 
stranou povinnou ze služebnosti

s tím, že k uzavření těchto smluv Město přistoupí až po jejich řádném projednání a schválení, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), avšak pouze za 
splnění podmínek dle odstavce 3.4. tohoto článku a odstavce 3.11 tohoto článku, když pokud tyto podmínky 
nebudou Žadatelem splněny, pak je Město vždy oprávněno přijetí Žadatelem podepsaných návrhů kupní 
smlouvy odepřít.

4.6 Město se naproti tomu zavazuje, že nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne předání do provozování 
poslední ze staveb Veřejné infrastruktury Žadatelem předloží Žadateli návrhy smluv dle odstavce 3.5. tohoto 
článku 3.

4.7 Žadatel zodpovídá za to, že předaná Veřejná infrastruktura bude zhotovena v kvalitě a podle podmínek této 
smlouvy a všech příloh této smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít požadované vlastnosti dohodnuté 
v této smlouvě. Město je naopak povinno takto převzatou Veřejnou infrastrukturu provozovat či její provoz 
zajistit prostřednictvím třetích subjektů.

4.8 Žadatel poskytuje záruku za kvalitu jednotlivých částí Veřejné infrastruktury, a to v následujícím minimálním 
rozsahu 5 let s tím, že běh záruční lhůty se počne dnem, kdy bude Veřejná infrastruktura, resp. každá její 
jednotlivá samostatně funkční část, předána Městu nebo jím určenému subjektu bez vad a nedodělků. Obě 
smluvní strany souhlasí s případným postoupením záruk poskytnutých za předmětné stavby Veřejné 
infrastruktury zhotoviteli jednotlivých staveb Veřejné infrastruktury ve prospěch žadatele, a to ze žadatele na 
Město.

4.9 Smluvní strany se dohodly na následujících záručních podmínkách:
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4.9.1 pro případ vady díla má Město právo požadovat a Žadatel povinnost bezplatného odstranění vady 
díla, a to v zákonem stanovených termínech;

4.9.2 ukáže-li se reklamovaná vada díla neopravitelnou, potom se Žadatel zavazuje dodat náhradní 
předmět plnění nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy se tato skutečnost zjistí;

4.9.3 případné nároky na náhradu škody způsobené prokazatelně vadným plněním Žadatele se řídí 
příslušnými zákonnými ustanoveními;

4.9.4 v ostatním se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.10 Současně s předáním staveb Veřejné infrastruktury předá Žadatel Městu související technickou 
dokumentaci, zejména:

4.10.1 pokud jde o kanalizační a vodovodní řad: 1x originál projektové dokumentace skutečného provedení, 
originál kolaudačního souhlasu, 2x geodetické zaměření skutečného provedení v analogové i digitální 
formě (*dwg, *dxf); protokoly o provedených zkouškách, protokol o fyzickém předání díla 
provozovateli VaK.

4.11 Žadatel se zavazuje vybudovat Veřejnou infrastrukturu a předat do majetku Města v termínech dle odstavce
4.4 tohoto článku, resp. odstavce 4.5 tohoto článku, nejpozději však do 30.06.2023.

4.12 V případě, kdy se žadatel rozhodne Stavební záměr Žadatele nerealizovat, pak má Žadatel právo ve lhůtě 
do 31.12.2018 od této smlouvy jednostranně odstoupit.

4.13 Žadatel se zavazuje, při výstavbě Veřejné infrastruktury postupovat nejen v souladu s technickou 
dokumentací k jednotlivým částem Veřejné infrastruktury (viz. příloha č.1 této smlouvy), ale dodržet i veškeré 
podmínky Města uvedené v technických požadavcích na výstavbu infrastruktury, které jsou jako příloha č. 2 
nedílnou součástí této smlouvy.

5. Sankce a zajištění

5.1 Dodržení lhůty pro řádné vybudování Veřejné infrastruktury dle článku 4. této smlouvy se považuje za 
podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

5.2 V případě, že Město bezdůvodně nepřevezme byť i jednotlivou část Veřejné infrastruktury a ocitne se 
v prodlení s jejich převzetím v souladu s článkem 4. odstavec 4.4 této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se Město zavazuje uhradit Žadateli a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty 
infrastruktury za každý započatý kalendářní den prodlení Města s převzetím byť i jednotlivé části Veřejné 
infrastruktury dle této smlouvy.

5.3 V případě, že se Město ocitne v prodlení s předložením návrhů smluv Žadateli dle článku 4. odstavec 4.6 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Město zavazuje uhradit Žadateli, a 
to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den prodlení Města 
s předložením návrhů smluv dle článku 4. odstavec 4.6 této smlouvy.

5.4 V případě, že se Žadatel ocitne v prodlení s předáním byť i jednotlivé části Veřejné infrastruktury dle článku
4. odstavec 4.4 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Žadatel zavazuje 
uhradit Městu a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den 
Žadatelova prodlení s předáním byť i jednotlivé části Veřejné infrastruktury dle článku 4. odstavec 4.4 této 
smlouvy.

5.5 V případě, že se Žadatel ocitne v prodlení s předložením Žadatelem podepsaného návrhu kupní smlouvy dle 
článku 4. odstavec 4.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Žadatel 
zavazuje uhradit Městu a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den 
Žadatelova prodlení s předložením Žadatelem podepsaného návrhu kupní smlouvy dle článku 4. odstavec
4.5 této smlouvy.

5.6 V případě, že se Žadatel ocitne v prodlení s předáním jakékoli části technické dokumentace dle článku 4. 
odstavec 4.10 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Žadatel zavazuje 
uhradit Městu a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den 
Žadatelova prodlení s předáním jakékoli části technické dokumentace dle článku 4. odstavec 4.10 této 
smlouvy.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Žadatel ocitne v prodlení se splněním závazku přizvat Město 
či Městem určený subjekt ke kontrole provádění Veřejné infrastruktury podle ustanovení článků 3, 3.2 a 3.3 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Žadatel zavazuje uhradit Městu a to 
ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den Žadatelova prodlení se
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splněním závazku přizvat Město či Městem určený subjekt ke kontrole provádění Veřejné infrastruktury podle 
ustanovení článku 3, 3.2 a 3.3 této smlouvy.

5.8 V případě, že nedojde ze strany žadatele k opravě živičných povrchů vozovky ulice Karla Lípy a ulice 
Augustina Lukeše uvedené v článku 3. odstavec 3.2 bod 3.2.3 a nepřevede na Město pozemky p.č. 295/1 a 
1838/5 dle článku 3. odst. 3.5 uhradí Žadatel Městu smluvní pokutu ve výši 3.936.000,- Kč, a to se splatností 
do jednoho měsíce po uplynutí lhůty uvedené v článku 4. odstavec 4.11 této smlouvy. V případě, že Žadatel 
Veřejnou infrastrukturu popsanou v ustanovení článku 3. této smlouvy nevybuduje, závazek Žadatele 
specifikovaný v první větě tohoto odstavce, včetně smluvní pokuty, zaniká.

5.9 Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu 
případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje.

5.10 Město si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
Žadatele vůči Městu. Obdobně Žadatel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu 
ke kterékoliv splatné pohledávce Města vůči Žadateli.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné 
oprávněné peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 
14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

5.12 Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této 
smlouvy, na které vznikne Městu nebo Žadateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně 
dosáhnout poloviny Hodnoty infrastruktury.

6. Podpora Města

6.1 Město, jako subjekt zúčastněný na procesu vydání stavebních rozhodnutí pro dotčené pozemky a jako 
účastník stavebních řízení a dalších správních řízení pro Stavební záměr Žadatele, prostřednictvím této 
smlouvy a právě s ohledem na její uzavření, prohlašuje, že s tímto Stavebním záměrem souhlasí a zavazuje 
se poskytovat Žadateli, v rámci plnění závazku Žadatele dle této smlouvy, nezbytnou součinnost, a to 
zejména v rámci procesu vydání stavebních rozhodnutí pro dotčené pozemky a v rámci navazujících 
stavebních a souvisejících řízení.

6.2 V souvislosti s výše uvedenými stavebními řízeními a vydáváním potřebných stanovisek ke Stavebnímu 
záměru Žadatele nebude Město umožnění výstavby Stavebního záměru Žadatele podmiňovat úhradou 
dalších finančních prostředků nebo jiným plněním, to vše s výslovnou výjimkou správních poplatků a 
poplatků za zábor veřejného prostranství.

6.3 Závazek Města uvedený v předchozích odstavcích v žádném ohledu nezakládá nárok na jakékoliv finanční 
nebo jiné plnění ze strany Města pro Žadatele.

6.4 Město se dále zavazuje zajistit, aby vlastník kanalizace i vlastník vodovodu, popřípadě jejich provozovatelé, 
umožnili Žadateli připojení na tuto jejich infrastrukturu. Tento závazek Města trvá nejdéle do termínu předání 
Veřejné infrastruktury dle článku 3. této smlouvy.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva slouží i jako vyjádření, resp. souhlas, Města, coby účastníka 
řízení, a to pro správní řízení týkající se umístění a povolení stavby Veřejné infrastruktury, a dále pro 
navazující správní řízení k vydání stavebního povolení stavby Veřejné infrastruktury, to vše ve smyslu 
ustanovení § 86 a § 110 stavebního zákona.

5.6 Dojde-lí ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech Žadatele zvlášť hrubý 
nepoměr znevýhodněním Žadatele vůči Městu, má Žadatel s odkazem na ust. § 1765 odst. 1 a ust §1766 
občanského zákoníku právo domáhat se vůči Městu obnovení jednání o této plánovací smlouvě, prokáže-li 
se, že změnu Žadatel nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření 
plánovací smlouvy anebo se Žadateli stala známou až po uzavření této plánovací smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

.1 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nemá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech 
sjednaných touto smlouvou, jakož i o skutečnostech které vyplývají z naplňování této smlouvy v případech, 
kdy se jedná o poskytování informací fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se zákonem číslo 
106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2 Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně skutečnosti 
mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do patnácti (15) dnů po vzniku změny 
rozhodné pro platnost smlouvy. Změna bude řešena dodatkem k této smlouvě.
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7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu 
Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv zašle 
bez zbytečného odkladu Město.

7.4 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, 
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního 
neplatného, resp. neúčinného.

7.5 Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána 
k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou 
ze smluvních stran odeslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem 
následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena.

7.6 Smluvní strany společně deklarují, že veškeré sjednané ceny či vzájemná finanční plnění dle této smlouvy 
jsou vyjádřeny v celkových konečných částkách včetně daně z přidané hodnoty v příslušné daňové sazbě.

7.7 Tato smlouva se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
Nedílnou součástí jsou všechny její přílohy.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují smluvní strany své podpisy.

7.9 O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno k podpisu smluvními stranami rozhodla rada města 
č.187 na svém zasedání dne 19.7.2018 (viz. zápis z jednání rady města bod 11.2 ).

Přílohy:
1. Technický výkres
2. Technické požadavky na výstavbu infrastruktury
3. Cenový odhad Hodnoty infrastruktury
4. Schéma rozsahu věcného břemene
5. Nabídka č. S007180105.1 Brandýs n.L. komunikace A.Lukeše a K.Lípy
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Stávajíc! stav 
ŘEZANÁ SPÁRA 50 mm
BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 PŘEVÝŠENÁ+12cm 
BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 NEPŘEVÝŠENÁ 
BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 N PŘEVÝŠENÁ +2cm 
BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 PP PŘECHODOVÁ UP 
ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁ ABO S-20 NEPŘEVÝŠENÁ 
ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁ ABO 9-20 PŘEVÝŠENÁ +6 Cíl 
VLASTNICKÁ HRANICE dle KN
PARCELNÍ ČÍSLO - STAVEBNÍ I  POZEMKOVÁ 
KATASTRÁLNÍ HRANICE dle KN



Cenový odhad - Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem - 7.5.2018

Cenový odhad - Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem - 7.5.2018 30 658 7 4 4 ,5 0 1
Inženýrské objekty 24 335 624,50

KO 01 Komunikace vozidlové M2 4 734,20 2 660,00 12 592 972,00
KO 02-11 Plochy parkování M2 1 777,80 1 800,00 3 200 040,00

KO 12 Komunikace pochozí M2 2 512,50 1 609,00 4 042 612,50
KO Oprava vozovky ulice Augustýna Lukše M2 3 000,00 1 500,00 4 500 000,00
KO Oprava vozovky ulice Karla Lípy M2 2 000,00 1 500,00 3 000 000,00

Technická infrastruktura 6 323120,00
TI01+TI02 Splašková kanalizace M 870,00 5 500,00 4 785 000,00

TI04 Vodovod M 372,00 2 710,00 1 008 120,00
TI Plynovod M 212,00 2 500,00 530 000,00

VRN 1 532 937,23
VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY % 5,00 306 587,45 1 532 937,23



COLAS
COLAS CZ

Váš dopis zn. I ze dne Naše značka 
SOO7180105.1

AMZ Financial Group s.r.o.

Praha
18.4.2018

Věc: Nabídka Č.SQQ7180105.1 Brandýs n.L. komunikace A.Lukeše a K.Lípy

Identifikace uchazeče :
Název: COLAS CZ , a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 198 00 Praha 9
IČ: 261 77 005, DIČ: CZ26177005
Organizační jednotka: divize Silniční stavitelství, oblast Sever, region Praha

Kontaktní osoba:

Předmět nabídky: provedení prací a dodávek v rozsahu podle oceněného soupisu prací
a dodávek -  příloha č. 1,

Termín plnění: 2018
Limity: uzavření smlouvy o dílo, předání staveniště, vhodné klimatické podmínky

Nabídková cena: 7 900 258,50 Kč bez DPH

Nabídková cena je kalkulována pro 2 nájezdy mechanismů. V případě rozdělení stavby na vícero částí 
budou navíc fakturovány další přesuny a denní nájmy mechanizace.
Nabídková cena je stanovena na základě oceněného soupisu prací a dodávek -  příloha č.1 včetně 
doplňujících položek.
Uchazeč si vyhrazuje možnost úpravy jednotkových cen při případném snížení objemu prací.
Celková cena pro fakturaci bude určena podle skutečně provedených množství prací a dodávek. 
Cenová nabídka je  platná do 30.6.2018.

Záruční podmínky: Záruční doba 60 měsíců. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé 
poruchami a deformacemi vrstev či konstrukcí, které neprováděl (např. sedání nebo jiné poruchy 
podkladních vrstev nebo zásypů apod.).
Záruka se nevztahuje na odvodnění povrchu v případě podélného spádu pod 1% - riziko vytváření 
kaluží.
Tato nabídka má pouze informační charakter a není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným 
příslibem, nelze z ní tedy v žádném případě dovozovat povinnost společnosti COLAS CZ, a.s. 
k uzavření a plnění smlouvy.

Přílohy: 1 -  oceněný soupis prací a dodávek

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zapis.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Sever 
region Střední Čechy a Praha 
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :

Místo :

Projektovaná část: 

Stupeň :

Investor:

Zodpov. projektant: 

Vypracoval:

Datum zpracování:

SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ V BRANDÝSE NAD LABEM 

k.ú. Brandýs nad Labem [609048]

D.2.3 -  VODOVOD, KANALIZACE 

DSP

AMZ FINANCIAL GROUP, S.R.O., PŘÍVOZNÍ1054/2 
PRAHA - HOLEŠOVICE 170 00

07/2017

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení
Tento objekt řeší odvedení splaškových vod z navržených bytových domů a 

srážkových vod z navržených zpevněných ploch a střech.
Dále řeší zásobování navržených bytových domů pitnou vodou a to navrženým 

novým vodovodním potrubím.
Srážkové vody ze střech a části komunikací budou podchyceny a svedeny do akumulačních 
objektů a vody budou řízené vypouštěny do navržené kanalizace, která je zaústěna do stávající 
kanalizace v ulici Zápská. Vzhledem k předpokladu zvýšené hladiny podzemní vody je  uvažováno 
s retenčně vsakovacím objektem, před realizací bude provedeno podrobné hydrogeologické 
posouzení osazení těchto objektů, dle zjištěných zkušeností bude rozhodnuto o zachování 
vsakovací schopnosti nádrže nebo provedení čistě retenční vodotěsné nádrže.

V celé zástavbě je navrženo potrubí DN 600 mm, které bude sloužit jako akumulační
potrubí.

V šachtě Š9 bude osazena regulace odtoku -  tzn. 2,5 1/s -  zajištěno vírovým ventilem
PFT.

Splaškové vody budou svedeny navrženou splaškovou kanalizací do stávajícího 
potrubí DN 1000 mm samostatně do ulice Karla Lípy.

Stávající potrubí DN 400 mm, které je v tuto chvíli uloženo pod objektem B a C bude 
zrušeno -  bude provedena přeložka potrubí DN 400 mm v délce 52,5 m.

Srážkové vody z nezpevněných ploch a stání budou zasakovány na pozemku
investora.

Ze zpevněných ploch jsou srážkové vody odvedeny uličními vpustmi UV.
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Srážkové vody ze střech bytových domů jsou svedeny srážkovými svody Dl - D12.
Svody Dl -  D12 budou podchyceny a samostatně svedeny do navržené akumulace.
Splaškové vody budou do navržené splaškové kanalizace odvedeny novými 

kanalizačními přípojkami.
Navržený vodovod je napojen na stávající vedení vody a je zaokruhováno na stávající 

vedení. Navržený vodovod je DN 90 mm PE délky 372 m. Jednotlivé objekty budou na nový 
vodovod napojeny novými přípojkami 1,2,3,4. Přípojka 1 je navržena DN 80 mm, ostatní 
přípojky jsou navrženy DN 50 mm.

Kanalizace je navržena z PP UR2 SNIP DN 250 mm
název řadu DN délka sklon celkem
SPL 250 mm 175,0 m 0,9%

Navržená splašková kanalizace celkem 175,0 m

Srážkové potrubí PP UR2 SNIP 300,400, 600 mm
název řadu DN délka sklon
střechy 300 mm 71,5 m 0,5 %
střechy, komunikace 400 mm 211,5 m 0,5%

400 mm 140 m 0,5-0,3%
600 mm 430 m 0,5-0,3%

Navržená srážková kanalizace celkem

celkem

713,0 m

Rozvodné potrubí PP UR2 SNIP DN 600 mm (u akumulace)
potrubí 600 mm 85,0 m
Rozvodné potrubí celkem 85,0 m

Dopojovací potrubí PP UR2 SNIP
potrubí 200 mm 160,0 m
Dopojovací potrubí celkem 160,0 m

Areálová kanalizace celkem_______________________________ 1233,0 m

Rušená kanalizace DN 400 mm_____________________________ 49,0 m

Stoka SPL je navržena pro odvedení splaškových vod z nových objektů bytových
domů.

Bytové domy jsou napojeny na navrženou stoku SPL novými přípojkami.
Stoka SPL je navržena od objektu 5, zde je navržena revizní šachta SPL 5 a potrubí je

vedeno v délce 35 m do šachty SPL4. Do šachty SPL 5 je zaústěna přípojka z domu 5, do SPL 4 
přípojka z domu 4. Dále je navrženo potrubí v délce 45,5 m do šachty SPL3, do které je zaústěno 
potrubí kanalizační přípojky z objektu 3. Ze šachty SPL3 je navrženo potrubí do lomové šachty 
SPL 2 v délce 27 m, a dále v délce 50 m do šachty SPL1. Do SPL 1 je zaústěna přípojka z 
objektů A, B,C,D. Ze šachty SPL1 je vedeno potrubí v délce 17,5 m do stávající šachty K3D030- 
333, která je osazena na stávající kanalizaci DN 1000 mm. Zaústění bude provedeno do horní
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třetiny potrubí. Stoka SPL je navržena z potrubí PP UR2 SN10 DN 250 mm jednotného sklonu 
0,9%. Stávající šachta bude provedena nová. Do splaškové kanalizace budou zaústěny pouze 
splaškové vody běžného charakteru.

Přípojky budou vedeny do navržené kanalizace potrubím DN 200 mm délky dle 
situace v minimálním sklonu 2%.

SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ V BRANDÝSE NAD LABEM
k.ú. Brandýs nad Labem [609048]

Stoka srážky je navržena z potrubí PP UR2 SN10 DN 600 mm a PP UR2 SN10 DN 
400 mm. Na stoce je navrženo 18 revizních šachet a to DN 1000 mm na potrubí DN 400 mm a 
DN 1200 mm na potrubí DN 600 mm. Od šachty Š21 do šachty Š16 je navrženo potrubí PP UR2 
SN10 DN 400 mm sklonu 0,5 % od šachty 21 do šachty 17. Z šachty 17 do šachty 16 v délce 40 
m sklon 6%.

V šachtě 16 je rozdíl nátoku a odtoku a z šachty 16 budou vody natékat do 
akumulace. Před akumulací je navrženo rozvodné potrubí DN 600 mm PP UR2 SN10 s 
odbočkami do akumulačních bloků.

Z šachty 16 je navrženo potrubí DN 600 mm PP UR2 SN10 do šachty Š9 jednotného 
sklonu 0,3%. Z šachty Š9 je navrženo potrubí DN 400 mm sklon 0,5 % do šachty Šl. Šachta Š1 
je navržena na stávající kanalizaci.

Vzhledem k tomu, že z území je nutné regulovat odtok bude v šachtě Š9 umístěn 
regulátor odtoku a to na množství 2,5 1/s -  zajištěno vírovým ventilem PFT.

Potrubí DN 600 mm od šachty Š16 po šachtu Š9 bude také sloužit jako akumulace v 
případě velkých srážek. V daném území je zasakování srážkových vod dle HG posudku 
nevhodné.

Akumulace 1 bude opatřena bezpečnostním přepadem do potrubí DN 600 mm.
Do akumulace 2 jsou zaústěny srážkové vody ze střechy objektů B, C, D, 3,4,5 a 

srážkové vody z komunikací.
Srážkové vody ze střech objektů 3,4,5 jsou svedeny navrženým potrubím DN 300 

mm délky 71,5 m do rozvodného potrubí před akumulací 2. Akumulace 2 je opatřena 
bezpečnostním přepadem do potrubí DN 600.

V akumulaci 1 bude osazena regulace odtoku 1 1/s a akumulace 2 regulace odtoku 1,5 
1/s.

V místě křížení se stávajícím vodovodem OC 400 bude potrubí uloženo do chrániěky 
-  DN 600 mm ocel.

POZNÁMKA:
VZHLEDEM K  PŘEDPOKLADU ZVÝŠENÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY JE 
UVAŽOVÁNO S RENTEČNĚ VSAKOVACÍM OBJEKTEM. PŘED REALIZACÍ BUDE 
PROVEDENO PODROBNÉ HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ OSAZENÍ TĚCHTO 
OBJEKTŮ, DLE ZJIŠTĚNÝCH ZKUŠENOSTÍ BUDE ROZHODNUTO O ZACHOVÁNÍ 
VSAKOVACÍ SCHOPNOSTI NÁDRŽE NEBO PROVEDENÍ ČISTĚ RETENČNÍ 
VODOTĚSNÉ NÁDRŽE.
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Přeložka st. kanalizace stávající kanalizace DN 400 mm bude pod objektem B a C 
zrušena. Ve stávající šachtě P3, která bude vybudována nově bude potrubí podchyceno a 
svedeno do potrubí DN 1000 mm do šachty Pl. Šachta Pije navržena na stávajíc stoce DN 1000 
mm. Šachta je navržena DN 1500 mm. Z šachty P3 je vedeno potrubí do lomové šachty P2 v 
délce 38,5 m sklon 5 % z P2 v délce 14 m sklon 5% DN 400 mm. Přeložka je zaústěno do 
kanalizace pod úhlem 228 °.

Revizní šachty jsou navrženy jako prefabrikované průměru 1000 a 1200/1500 mm 
prefabrikovanými dny vodotěsné. Pro potrubí větší něž DN 400 mm budou použity šachty DN 
1200 mm. Na stávajícím potrubí DN 1000 mm budou osazeny šachty DN 1500 mm.

Šachty budou provedeny z rovných a přechodových skruží s oceloplastovými 
stupadly, popř. vyrovnávacího prstence a zakryty budou betonovým poklopem plným D 400 
průměru 600 mm. Spáry mezi šachtovými skružemi doporuěujeme vyspárovat montážní pěnou 
nebo utěsnit gumovým těsněním. Odvětrání kanalizace bude řešeno přípojkami vyvedenými nad 
střešní rovinu napojených domů.

Uliční vpusti
Uliční vpusti budou s usazovacím kalovým prostorem a litinovou vtokovou mříží 600 x 600 mm 
pro těžký provoz D 400. Odtokové potrubí DN 200 mm bude osazeno - 1,20 -  0,85 od nivelety 
navržené komunikace.

Akumulace je navržena z prefabrikovaných dílů o objemu: 
akumulace 1 160 m/3
akumulace 2 305 m/3
Dílce budou uloženy na základovou betonovou desku tl. 200 mm vyztuženou sítí KARI 100/100 
z betonu C25/30XC2 XA2 s přesahem 200 mm.

Akumulační bloky akumulace 1 jsou navrženy prefabrikované -  užitný objem jedné 
nádrže je 160 m3.

Akumulační bloky akumulace 2 jsou navrženy prefabrikované o rozměrech - užitný 
objem jedné nádrže je 305 m3.

Nádrže budou zakryty zákrytovou deskou tl 200 mm opatřenou vstupním otvorem o 
průměru 600 mm. Nádrže budou propojeny potrubím DN 600 mm, nátok bude potrubím DN 400 
mm do horní části nádrže.

Nad vstupním otvorem do akumulační nádrže bude osazena skruž a kónus, popř. 
vyrovnávací prstenec a vstup bude zakryt poklopem D 400 ocel.

Do akumulační nádrže bude zajištěn vstup pomocí žebříku.
Jednotlivé prefabrikáty budou mezi sebou propojeny a odtok bude do šachty s 

regulací odtoku.
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Přípojky kanalizace, vodovod
Projekt řeší odvedení splaškových vod z nově navržených bytových domů do 

splaškové kanalizace navrženými kanalizačními přípojkami.
Jedná se o kanalizační přípojky:
název přípojky DN délka sklon
Přípojka objekt A,B,C,D, 200 mm 1,5 m sklon 1%
Přípojka objekt 3 200 mm 3,5 m sklon 1%
Přípojka objekt 4 200 mm 2,0 m sklon 1%
Přípojka objekt 5 200 mm 3,0 m sklon 1%

Kanalizační přípojky jsou navrženy z PP UR2 SN10 DN 200 mm gravitační. Přípojky 
jsou zaústěny do navržených revizních šachet na veřejné kanalizaci.

Přípojky odvádějí splaškové vody s bytových domů.
Kanalizační přípojky budou odvádět pouze splaškové vody z bytových domů.

Projekt také řeší zásobování bytových domů pitnou vodou a to napojením na veřejný
vodovod novými vodovodními přípojkami.

Vodovodní přípojky pro bytové domy:
název přípojky DN délka materiál
Přípojka 1 80 mm (90 x 8,6) 4,5 m LDPE
Přípojka 2 50 mm (63 x 8,6) 4,5 m LDPE
Přípojka 3 50 mm (63 x 8,6) 6,0 m LDPE
Přípojka 4 50 mm (63 x 8,6) 5,0 m LDPE

Přípojka - bude sloužit pro zásobování bytového domu pitnou vodou. VDM
sestava bude umístěna v objektu na stěně.

Za napojením na veřejný vodovod bude osazena šoupě se zemní teleskopickou
soupravou a poklopem.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky 
uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Vodovod
Navržené vodovodní řady budou sloužit k požárním účelům. Navržené řady budou 

napojeny na stávající potrubí PE 110 v ulici Karla Lípy.
Napojení bude provedeno na stávající potrubí a řad je veden do staničení M 8 kde je 

lom trasy, M 13,5 lom trasy, M 41 lom trasy, M 85,5 přípojka 1, M 110 osazen na odbočku 
nadzemní hydrant DN 100. M 113,5 lom trasy, M 138 přípojka 2, M 187,5 přípojka 3, M 219,5 
přípojka 4 a lom trasy, M ,227,5 lom trasy, M 267,5 lom trasy, M 294 lom trasy, M 317,5 lom 
trasy, 372 napojeno na stávající vodovod v ulici Ve Vrbičkách.

Vzhledem k tlakovým poměrům bude v každém bytovém domě osazeno zařízení pro 
zvýšení tlaku ve vod s íti.... bude řešeno samostatně v ZTI bytových domů.

Armatumí uzly budou vystrojeny plným počtem šoupat, spojování bude výhradně 
elektrotvarovkami, armatury a tvarovky ve standardu fy. HAWLE.
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Řady jsou navrženy z potrubí PEHD 110 mm. 
Navržené řady:
Název DN délka
řad A 100 mm 372,0 m
Navržené řady celkem 372,0 m
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Přeložka stávající přípojky LT DN 200 mm
Stávající přípojka LT DN 200 mm bude z důvodu výstavby obytného domu 

přeložena v délce 98,5 m. Bude napojena na stávající přípojku a ve staničení M 98,5 na pojena na 
st. přípojku. Přeložka bude provedena z PEHD DN 100.

Stávající potrubí Dn 200 mm T bude v délce 91,0 m odstraněno.

Přeložka je navržena z potrubí PEHD DN 200 mm.
Navržené řady:
Název DN délka
přeložka 200 mm 98,5 m

Přeložka celkem 98,50 m

Rušený vodovod DN 200 mm DL 91,0 m

b) požadavky na vybavení
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu
Napojení na stávající technickou infrastrukturu připadá pouze v úvahu napojení na 

stávající kanalizaci.

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodnění
Stavba nebude mít vliv na podzemní vody.
Zneškodnění srážkových vod ze střech navržených bytových domů bude řešeno 

regulovaným odtokem
Srážkové vody z nezpevněných ploch budou zasakovány na pozemku.
Srážkové vody z komunikací, část vod bude svedena do navržené kanalizace, část

vod bude zasakována na pozemku.

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro jejich navrhované 
řešení

mailto:kd.projeM@emaff.cz
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HYDROTECHNICKY VÝPOČET

Výpočet potřeby vody a množství splaškových vod

Pro výpočet potřeby vody byla použita normová spotřeba dle Směrnice 9/73 Sb. a vyhl. č. 
428/2001 Sb. upravena podle reálných spotřeb v tom to typu zařízení a dle zkušenosti 
zpracovatele.

Potřeba pitné vody:

č. druh odběru počet MJ os MJ I.os'1.den'1 celkem
1. SO02 - SEKCE A  - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

2. SO02 - SEKCE B - byty 50 3 os 98 14 700 l.den"1

3. SO02 - SEKCE C - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

4. SO02 - SEKCE D - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

5. SO03 - byty 50 3 os 98 14 700 l.d e n 1

6. SO04 - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1
7. SO05 - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

celkem = 102 900 l.den'1

Qd = 102,9 m3.den'1

Přehled : QP = 2,38 l.s '1

kd = 1,5

Qm = 3,57 l.s'1

kh = 2,1

Qh = 7,50 l.s '1

výpočtový průtok ZTI - Qv = l.s '1

Qpož = 0,90 l .s 1

Souhrnné m n o žs tv í: Qrok = 33 957 m3.rok'1

Bilance odpadních vod :

č. druh odběru počet MJ os MJ I.os'1.den'1 celkem

1. SO02 - SEKCE A  - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

2. SO02 - SEKCE B - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

3. SO02 - SEKCE C - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1
4. SO02 - SEKCE D - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

5. SO03 - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1
6. SO04 - byty 50 3 os 98 14 700 l.den'1
7. S O 0 5 -b y ty 50 3 os 98 14 700 l.den'1

celkem = 102 900 l.d e n 1

Qd = 102,9 m3.den'1

Přehled : Q P = 2,38 l.s '1

kh

Qmax l.s '
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Qh

přepočet

Qměsíc

Qrok
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m3.hoď 1

EO

Výpočet množství srážkových vod

Bilance srážkových vod:

č. druh odběru povrch plocha MJ koef. průtok objem

1. SO02 - SEKCE A  - střecha plochá 785 m 0,9 10,1 l.s '1 9,1
3

m

2. SO02 - SEKCE B - střecha plochá 956 m2 0,9 12,3 l.s '1 11,1 m

3. SO02 - SEKCE C - střecha plochá 890 m2 0,9 11,5 l.s '1 10,3 m3

4. SO02 - SEKCE D - střecha plochá 970 m 0,9 12,5 l.s '1 11,2 m3

5. SO03 - střecha plochá 967 m 0,9 12,4 l.s '1 11,2 m3

6. SO04 - střecha plochá 967 m2 0,9 12,4 l.s '1 11,2
3m

7. SO05 - střecha plochá 967 m2 0,9 12,4 l.s '1 11,2 «,3m

8. GARÁŽE - zelená střecha zelená 3375 m2 0,4 19,3 l.s '1 17,4 ™3m

9. CHODNÍKY dlažba 950 m2 0,5 6,8 l.s '1 6,1 m3

10. KOMUNIKACE asfalt 4620 m2 0,8 52,9 l.s '1 47,6 m3

11. PARKOVÁNÍ dlažba 1388 m2m 0,6 11,9 l.s '1 10,7 m3

celkem 16835 rv,2m 174,5 l.s '1 157,1 m3

návrhová srážka 15 min. - p  = 0,2 143 l.s'1. h a 1

Objem návrhové srážky 157,1 3m

Retence (3-násobek návrhové s rá žky ) 314,2 m

Roční bilance srážkových vod:

plocha MJ koef. objem

Roční srážkový úhrn 580 mm

1. SO02 - SEKCE A  - střecha plochá 785 rv,2m 0,9 10,1 m3.rok'1

2. SO02 - SEKCE B - střecha plochá 956 r^2m 0,9 12,3 m3.rok'1

3. SO02 - SEKCE C - střecha plochá 890 ^2m 0,9 11,5 m3.rok'1

4. SO02 - SEKCE D - střecha plochá 970 m 0,9 12,5 m3.rok'1

5. SO03 - střecha plochá 967 m 0,9 12,4 m3.rok'1

6. SO04 - střecha plochá 967 ^2m 0,9 12,4 m3.rok'1

7. SO05 - střecha plochá 967 m2 0,9 12,4 m3.ro k 1

8. GARÁŽE - zelená střecha zelená 3375 m2 0,9 43,4 m3,rok'1

9. CHODNÍKY dlažba 950 m 0,5 6,8 m3.rok'1

10. KOMUNIKACE asfalt 4620 m2m 0,8 52,9 m3.rok"1

11. PARKOVÁNÍ dlažba 1388 m2 0,6 11,9 m3.rok'1

celkem m2 198,7 m3.ro k ’
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Bilance srážkových vod
plocha koef. průtok

1. chodníky 478 rv,2m 0,7 5 l.s’1

2. střechy 808 „ 2m 0,9 10 l.s’1

3. asfalt + parkovaní 2 208 m2 0,8 25 l .s 1

celkem 3 494 m2 40 l.s 1

návrhová srážka 15 min. 3 494
P

0,5 143
l.s"1.ha'
i

Objem 15 min. srážky 36 rv .3m

Roční bilance srážkových vod
plocha koef. objem

Roční srážkový úhrn 690 mm
1. chodníky 478 rv .2m 0,7 231 rv.3m

2. střechy 808 rv .2m 0,9 502 rv .3m

3. asfalt + parkovaní 2 208 rv .2m 0,8 1 219
rv .3m

celkem 3 494 rv .2m 1 951
rv .3
m

Bilance srážkových vod
plocha koef. průtok

1. chodníky 478 rv .2m 0,7 6 l.s 1

2. střechy 808 rv .2m 0,9 13 l.s’1

5. Asfa lt + parkovaní 2 208 rv .2m 0,8 32 l.s’1

celkem 3 494 rv .2m 52 l.s’1

návrhová srážka 15 min. 3 494 p  = 0,2 183 l.s '1.ha'1

Objem 15 min. srážky 47 m3

řízený odtok 1,0 l.s'1

objem srážky 47 m3

kof. Bezp. 3,4

velikost akumulace 158,4
rv .3m

doba prázdnění 158373,5 s
44,0 hod

Retenční nádrž č.2

Bilance srážkových vod
plocha koef. průtok

1.
2.

chodníky 0 m2 0,7 0 l.s-1
střechy 4 572 m2 0,9 59 l.s-1

mailto:kd.proleM@email.cz
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3.
4.

zelená střecha 2 553 m2 0,4 15 l.s-1
Asfa lt + párkováni 2 140 m2 0,8 24 l.s-1
celkem 9 265 m2 98 l.s-1

návrhová srážka 15 min. 9 265 P = 0,5 143
l.s-1.ha- 
1

Objem 15 min. srážky 88 m3

Roční Bilance srážkových vod
plocha koef. objem

1.
2.
3.
4.

Roční srážkový úhrn 690 mm
chodníky 0 m2 0,7 0 m3
střechy 4 572 m2 0,9 2 839 m3
zelená střecha 2 553 m2 0,4 0 m3
asfalt přijezd 2 140 m2 0,9 1 329 m3
celkem 9 265 m2 4 168 m3

Bilance srážkových vod
plocha koef. průtok

1. chodníky 0 m2 0,75 0 l.s '1

2. střechy 4 572 m2 0,9 75 l.s '1

3. zelená střecha 2 553 m 0,4 19 l.s 1

5. Asfa lt + párkováni 2 140 rvi2m 0,8 31 l.s 1

celkem 9 265 2m 125 l.s 1

návrhová srážka 15 min. 9 265 p  = 0,2 183 l.s'1.ha'1

Objem 15 min. srážky 113 m3

odtok do kanalizace 1,5 l.s'1.ha'1

řízený odtok 1,5 l.s'1

objem srážky 113 m3

kof. Bezp. 2,7

velikost akumulace 304,5 m3

doba prázdnění 203015,8 s
56,4 hod
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f) požadavky na postup stavebních a montážních prací

provádění prací -  akumulace, přípojky, kanalizace
Všechny plochy, které budou dotčené stavbou, jsou součástí budoucích upravených ploch 

či budoucí upravené nezpevněné plochy.
Tato prostranství budou do doby definitivní úpravy uvedena do provizorního stavu pro 

možnou obslužnost (tzn. budou dorovnány ke stávajícímu terénu a hutněny dle okolního terénu) 
pro možný pohyb stavební techniky a dělníků či skladování materiálu. Veškeré šachetní poklopy 
a objekty budou osazeny na kótu upraveného terénu

Potrubí DN 600 mm bude sloužit jako propojovací a také jako rozvodné.
Výkop pro potrubí bude proveden jako lýha. Rýha i jáma pro napojení na stávající 

vodovod budou paženy pažením zátažným. Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění 
zásypu rýhy na takovou míru, která odpovídá stavu podloží okolního terénu. Vyjádření správců 
inženýrských sítí není součástí této části PD . Před zahájením prací bude ověřen jejich výskyt a 
práce v místě křížení budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na kabelech 
doporučuji provést kopanou sondu.

Zásobování požární vodou bude zajištěno pomocí navržených hydrantů.
V projektu stavby je vyřešeno rozmístění požárních hydrantů tak, aby jejich vzájemná

maximální vzdálenost odpovídala ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou.
Vzhledem k charakteru stavby téměř nepřichází požár v úvahu, pro zajištění požární 

ochrany všech objektů na staveništi Dle §. 41 vyhl.č. 246/2001 Sb. musí zhotovitel zajistit ve 
všech fázích provádění díla alespoň omezený příjezd a přístup požárních vozidel k okolní 
zástavbě.

Vodovodní potrubí bude uloženo na pískové lože tl 10 cm a do výše 30 cm nad vrchol 
bude obsypáno prohozenou zeminou.

Na odbočkách a kolenech budou vybudovány betonové bloky z betonu B 15 do rostlého
terénu.

Veškeré šrouby pro montáž tvarovek požaduje provozovatel v nerezovém provedení.
Tlaková zkouška potrubí bude po provedení montážních prací provedena v souladu s ČSN 

75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
K provedení tlakové zkoušky bude přizván zástupce provozovatele vodovodu.
Po provedení tlakové zkoušky bude proveden proplach a desinfekce potrubí.
Výkop rýhy pro kanalizační přípojky, vodovodní přípojku bude pažen příložným 

pažením.
Výkop pro navrtávku vodovodní přípojky bude mít rozměr 1,2 x 1,5 m. Dno bude 300 

mm pod vodovodní řad, na který bude vodovodní přípojka napojena. Jáma pro navrtávkou a 
výkop rýhy pro přípojku bude pažen příložným pažením. Potrubí z polyetylénu 1“ bude uloženo 
na pískové lože tl. 100 mm a do výše 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno prohozenou zeminou.

Všechny výkopy pro potrubí, šachty budou prováděny v jámách a rýhách, pažených 
zátažným pažením.

Akumulační nádrže budou osazovány pod ochranou ze stěny LARSEN, na dně montážní 
jámy bude zřízena čerpací šachta ze skruží. Vody budou po dobu stavby čerpány do stávající 
kanalizace nebo na terén mimo staveniště. Montážní jáma bude o 1 m větší než rozměry 
základové desky pod akumulační nádrže.
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Kanalizační gravitační potrubí zPP/PP UR2 SN10/ PP UR2 SN10 bude uloženo na 
pískové lože tl. 100 mm a do výše 300 mm bude obsypáno prohozenou zeminou.

Zásypy rýh musí být řádně hutněny a povrch terénu, dotčené stavbou, uveden do 
původního stavu, vzhledem ktomu, že definitivní úprava terénu bude provedena po ukončení 
prací.

Nádrže budou osazovány na betonovou desku tl. 200 mm zpevněnou sítí KARI 100/100.
Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu na takovou míru, která odpovídá 

stavu podloží okolního rostlého terénu. Zemina, vytlačená ložem, obsypem, potrubím a šachtami, 
bude odvezena na skládku, kterou určí investor, popř. využita v rámci stavby.

Součástí PD není vyjádření správců podzemních sítí jiných investorů. Sítě jsou zakresleny 
v situaci pouze informativně. Před zahájením zemních prací investor požádá o jejich vytýčení a v 
místě křížení bude provedena kopaná sonda. V souběhu a v místě křížení budou zemní práce 
prováděny ručně.

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí při běžném krytí 
potrubí 120 -  400 cm nad hladinou spodní vody

Materiál v zóně potrubí
Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 
mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby 
obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce 0-8 mm. Maximální 
frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm 
což je maximální přípustná velikost drceného kameniva.

Hutnění obsypu
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. 
klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 
93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění 
zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.

Vzorový technologický postup hutnění:
1. Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření)

; Zón# Ja‘druh 
L ý z ň ú & w c ic ň S o g jín "

H m otncs, 1. Třídy zeminy

2 Z Jemnozrnná
(podíl zrna <0,06

I m R B o )

■iféxšKiMM
vrstvy

Počet
pojezdů

V ýška
vrstvy

Počet
pojezdů

V ýška
vrstvy

Počet
pojezdů

- V  B E Z P E Č N O S T N ÍM  PÁ SM U  D O  0,3 M  NAD PO TR U  BÍ -  L E H K É  Z H U T Ň O V A C Í S T R O JE

V ibrační desky D o 100 30 5-6 30 6-7 -
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- V  B E Z P E Č N O S T N ÍM  PÁ SM U  O D  0,3 M  D O  0,5 M  NAD P O T R U B Í -  Z H U T Ň O V A C Í S T R O JE

V ibrační desky | Do 300 | 15 15-6 | 10 J 6-7 |

-  NAD B E Z P E Č N O S T N ÍM  P Á SM E M  -  V C E L É  Z Ó N Ě  ZÁ SY PU

D usadla na stlačený 
vzduch

60-200
100-500

40
30

4- 5
5- 6

30
30

4- 5
5- 6

20
20

4- 5
5- 6

V ibrační desky 300-750
>750

40
60

6-7
6-7

30
40

6-7
6-7

- -

V ibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zásady pro používání hutnící techniky
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká 
zhutňovací technika, např. vibrační pechy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad 
potrubím.

Statické posouzení
Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky -  obsypový 
materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,0 -  5,0 m.

Výška obsypu nad vrcholem potrubí
nad vrcholem potrubí je u potrubí 10 cm, pokud zásyp neobsahuje kameny větší než 60 mm.
V případě výskytu větších kamenů se doporučuje používat obsypový materiál až do úrovně 30 
cm nad vrcholem potrubí, (uvedeno v tabulce sumarizace parametrů)

Lože potrubí
Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 
cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody nebo v případě 
neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla 
potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít 
k průhybům. Pokud se jako vyztužení dna výkopu provede betonová deska je nutné na ni ještě 
nasypat další 5 cm vrstvu nesoudržného materiálu aby potrubí neleželo na hrdlech, (uvedeno 
v tabulce sumarizace parametrů)
v
Síře výkopu
Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.
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a) V KOMUNIKACI

ZATRIí í NENI +  OHUHUSOYANI V T L  ISO mm 
NĚHO ÚPRAVA DLE STAVAJlCl STAVU

0 0  HLOUBKY VÝKOPU 1.20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSMCH 
(ZEMINA Z VÝKOPU)

ÚROVER PRO STROJNÍ HUTNÉNl 
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

b) VE VOLNÉM TERÉNU 

KĎTA TERÉNU

ŠTÍRKOPlSEK

OaSTP 2 NE5OUDRŽNÉHD MATERIÁLU 
(MAX. ZRNITOST 18 mm PQ VODNÍ ZEMINY)

LOŽE VÝKOPU

DRENÁŽNÍ POTRLBI 
(V PSIPADt ODVODNĚNI STAVBY)

(VIZ. OSN EN 1610, prEN 1046)

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí s malým 
krytím 80 - 120 cm

Obsyp potrubí:

• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem a min 90° - nejprve se po stranách 
potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a 
zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo kjeho vychýlení při hutnění vibračním 
pechem nebo deskou.

• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností -  např. lomovou výsevkou frakce 0-8 
(0-16) do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu 
min 95 % PS .

• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 32-63 mm pro 
docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Způsob hutnění:

Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby 
bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 95%PS. Před strojním hutněním je potrubí je 
nejprve nutné zabezpečit proti vytlačení vzhůru při hutnění boků. Proto je nutné 
nejprve obsyp ručně dostat pod boky potrubí (vyplnit klíny) a pak podle dimenze 
trubky nasypat příslušnou vrstvu k ručnímu zhutnění. První vrstvy se je nutno hutnit 
nohami nebo ručním pěchem aby se potrubí celé obsypalo z obou stran až po jeho 
vrchol. V tento moment je vhodné obsyp začít hutnit v celé výšce pomocí strojního 
hutnění např. vibračním pěchem.
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Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze 
lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po 
zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí.

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 
vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci 
skladby frakce kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou. 
Obecně platí, že čím je frakce hrubší tím dosáhne snáze vyšší pevnosti. Důležité je ale 
nepřekročit max. frakci pro drcené kamenivo 20 mm, aby se nepoškodila stěna potrubí.

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí s malým 
krytím 50 - 90 cm

O b s y p  p o tru b í:

• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem a min 90° - nejprve se po stranách 
potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a 
zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo kjeho vychýlení při hutnění vibračním 
pěchem nebo deskou.

• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností -  např. lomovou výsevkou frakce 0-4 
do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 
98 % P S .

• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 32-63 mm pro 
docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Uložení potrubí pod hladinou spodní vody
Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží
Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není 

možné napsat universální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a v některých 
extrémních případech zase nedostatečně účinný.

Podzemní vodu je vždy pře pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. 
pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento 
štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost 
podloží. Do štěrkuje vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.

Podsyp pod potrubí:
Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-16 

mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí.

Obsyp potrubí:
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 0- 

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech kde podzemní voda proudí a je nebezpečí 
vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení s hydrogeologem. 
Jako jedno z možností je vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu.

mailto:kd.projekt@email.cz


SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ V BRANDÝSE NAD LABEM . PROJEKT
k.ú. Brandýs nad Labem [609048] I 1 Ing. Karel Dovrtěl

k projekty TZB
D. 2.3. VODO VOD, KANA LIZA CE 7  731111627, £  kd.pmJeM@emait.cz

Hutnění obsypu
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením 

tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 
93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění 
zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.

Manipulace a skladování potrubí
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při 

napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby.
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.
Potrubí je vyrobeno z PP, což je materiál z poměrně velkou tepelnou roztažností.
Teplotní roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou 

nastat zejména s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání 
s menším nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí.

Z těchto důvodů je vhodné co nejvíce potrubí před instalací chránit proti slunečnímu 
záření. Pokud to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí 
alespoň zakryjte světlou plachtou nebo geotextílii.

Pokládka potrubí z PP nebo PE za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností 
obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí, pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se 
potrubí mělo pokládat do teploty -  5 ° C.

Předávání kanalizace
Ovalita potrubí
Prokázání zachování kruhového průřezu doporučujeme provádět při předání digitální 

videokamerou zde je totiž možné namátkově provézt přesnou kontrolu deformace ve spojích, 
které budou vykazovat prokazatelnou ovalitu.

Maximální okamžitá dovolená deformace kruhového průřezu by měla být stanovena 
v tendrové dokumentaci.

Stanovení její maximální hodnoty však vždy závisí na požadavcích provozovatele a 
správce kanalizace, protože v ČR není tato hodnota žádnou ČSN stanovena.

Podle Dánské normy DS 430, podle které děláme statické výpočty, je u potrubí z PP nebo 
PE dovolena max. přípustná deformace do 9 %. Podle odvětvové normy TNV 75 02 11 
zpracované Hydroprojektem, by však dlouhodobá deformace neměla překročit hodnotu 6 %. 
Stejnou hodnotu doporučuje i UK Water koCommittee, podle které byl zpracován graf a tabulka 
č.l.

Dovolený průhyb potrubí
Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou 

tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální 
přípustná směrová odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm.

Těsnost systému
Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti 

vzduchem nebo vodou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy 
vystaven protokol prokazující těsnost. Doporučujeme aby závěrečnou zkoušku provedla 
nezávislá firma.
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Výškové a směrové tolerance
Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101 : 1995 , 

ve článku 7.1.5.10.
Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 

10 mm, při sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na 
celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami 
mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u 
větších průměru nejvýše 80 mm.

Kontrolu výškové tolerance doporučujeme provézt rovněž digitální videokamerou, která 
umožňuje vypracování protokolu. Protokol vyznačuje křivku předepsaného spádu a křivku 
uvádějící dodržený spád.

V případě překročení povolené tolerance, doporučujeme do technických podmínek 
stanovit způsob odstranění.

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 
vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci 
skladby frakce kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou.

Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu na takovou míru, která odpovídá 
stavu podloží okolního rostlého terénu. Zemina, vytlačená ložem, obsypem, potrubím a šachtami, 
bude odvezena na skládku, kterou určí investor, popř. Využita v rámci stavby.

Součástí PD není vyjádření správců podzemních sítí jiných investorů. Sítě jsou zakresleny 
v situaci pouze informativně. Před zahájením zemních prací investor požádá o jejich vytýčení a v 
místě křížení bude provedena kopaná sonda. V souběhu a v místě křížení budou zemní práce 
prováděny ručně.

Za provádění zemních prací je odpovědný dodavatel. Tyto práce smějí provádět jen 
pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje 
zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s 
výstavbou je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou kanalizace je nutné dodržovat 
zejména následující bezpečnostní předpisy:

- Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích 
s nimi souvisejících musí být dodržena vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

- Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu 
kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. v platném znění
Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl.
MV č. 87/2000 Sb.

- Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. vlády 
č. 502/2000 Sb.Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A)

musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti 
hluku

- Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům naříz. vlády č. 178/2001 Sb.
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- Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s naříz. vlády 
č.378/2001 Sb.

- Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků upravuje naříz. vlády č.495/2001 Sb.
Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny 
bezpečnostními značkami podle naříz. vlády č.l 1/2002 Sb. a ČSN ISO 3864

- Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím
(sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí naříz. vlády 28/2002 Sb.

- Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní
prostředí dodržováno nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Stavba nebude mít trvalé negativní dopady na životní prostředí.
Pouze po dobu stavby bude v okolí staveniště zhoršené životní prostředí (hluk aut,

stavební mechanizace, zvýšená prašnost, atp.).
Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou zneškodněny

dodavatelem stavby.
Po dokončení stavby nedojde k újmě na životním prostředí - veškeré odpadní vody 

budou odvedeny navrženou kanalizací do stávajícího kanalizačního systému Hradce Králové.

Hradec Králové 
Zodpovědný projektant: 
Vypracoval:
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Podmínky provozovatele vodovodu a kanalizace:
STAVOKOMPLET spol. s r.o./ č.j. 026V/2017/Br
Věc: Vyjádření kPD - Soubor bytových domů na pare, č. 1048,2100,2047/3, 2063/3., 2063/4
2099/1,2099/2, k.u. Brandýs nad Labem

Dne 30.8.2017 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 
výše uvedené stavby řešící výstavbu „Souboru obytných domů, část D.2.3 Vodovod a 
kanalizace“, zpracovanou firmou ARCHITEP HK s.r.o., Hradec Králové, z 28.07.2017, pod 
číslem zakázky 17016, zodpovědný projektant Ing. Helena Chadimová.

K této akci Vám sdělujeme následující:

Vodovod, kanalizace -  všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:

Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství -  Požadavky na vnější sítě a 
jejich součásti, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy 
stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Tlakové zkoušky vodovodů budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911 
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. U trubní retenční nádrže bude 
provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží. Označení armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační 
tabulky vodovodů.
Území výstavby požadujeme z hlediska likvidace a odvádění srážkových vod řešit 
v souladu s GO a Kanalizačním řádem města, dle TNV 75 9011 Hospodaření se 
srážkovými vodami (03/2013) a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
(02/2012).

- Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých 
norem výše uvedených a navazujících.
Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby 
provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné 
břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.

- Komunikace na veřejném prostranství svou únosností musí být dimenzovány na přístup těžké 
kanalizační techniky (tlako-sací vůz 301).
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně 
opatrně a překopy provádět ručně.

- Při stavbě dojde ke styku (křížení, napojení) se zařízením v naší správě. Před zahájením 
stavby požádá investor o vytýčení zařízení v naší správě (p. Hrbolka, tel.: 777 167 187).

- Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší 
správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady provede provozovatel, aby 
nedošlo k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod.
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- Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety 
nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm 
nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny 
proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 
100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude 
vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami 
včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládání podkladní deskou.

- Vzhledem k následnému provozování vodovodu a splaškové kanalizace, požadujeme být 
přizváni ke kontrolám uložení a obsypu potrubí vodovodu, kanalizace a přípojek na veřejném 
prostranství, ke kontrole křížení se stávajícím vodovodem nebo kanalizací, k tlakovým 
zkouškám vodovodu, dále k proplachu, desinfekci vodovodního potrubí a k odběru vzorku, ke 
kontrole funkčnosti armatur a signalizačního vodiče vodovodu. Dále požadujeme být přizváni 
ke zkoušce těsnosti gravitační splaškové kanalizace a ke kamerové prohlídce.

- Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení 
v naší správě.

- Provozovateli bude předán, kromě dalších relevantních dokladů potřebných k provozu díla, 
aktualizační doplněk ke kanalizačnímu řádu města a záznam z kamerové prohlídky gravitační 
kanalizace. Dále je nutno následnému vlastníku dešťové kanalizace předat provozní řád 
dešťové kanalizace (retenční stoky).
Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně 
zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. 
Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče 
s digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg).

- Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 
podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.

- Upozorňujeme, že dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění, §8 odst. (3) až (5) je nutno 
uzavřít a při kolaudaci díla doložit písemnou dohodu (smlouvu) vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací z toho důvodu, že technické řešení provozně 
související napojované infrastruktury VaK v projektové dokumentaci k územnímu a 
stavebnímu řízení již musí vycházet z podmínek této dohody, a to v rozsahu povinných 
obsahových náležitostech dle §8 odst. (15) výše uvedeného zákona.

Požadavky na řešení stavby a ostatní připomínky:
Přípojky jsou povoleny vydaným územním rozhodnutím. Přípojky nejsou součástí PD. Níže

uvedené podmínky budou při stavbě respektovány.

B.l Vodovodní a kanalizační přípojky
- Vodovodní přípojky budou ukončeny v chodbě či technické místnosti objektů na stěně a 

budou ukončeny do doby montáže vodoměru zavařenou záslepkou.
- Požadujeme osadit vodoměry do výklenku či do niky. V případě osazení vodoměmé sestavy 

do výklenku ve zdi nebo do niky (nikou se rozumí výklenek, který spodní částí navazuje na 
podlahovou plochu) je minimální půdorysný rozměr 0,3 m (hloubka směrem do zdi) x 1,2 m 
(délka prostoru pro osazení vodoměmé sestavy). Výška v případě výklenku je min. 0,5 m.
V obou případech se vodoměr osadí min. 0,2 m od podélné boční stěny výklenku a výškově
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min. 0,2 m nad parapet výklenku a max. 1,2 m nad podlahu. Výklenek i nika může být 
opatřena krycími dvířky, prostor neslouží k odkládání předmětů.

- Při navrhovaní vodoměrné sestavy a vodoměru je nutné předem kontaktovat naší 
firmu. Před zahájením stavby je třeba navrhnout a odsouhlasit skladbu a parametry 
vodoměrné sestavy a vodoměru dle přílohy. Osazení vodoměru provede provozovatel. 
Vodovodní přípojky budou stoupat směrem do napojeného objektu v min. sklonu 3 %o, 
požadujeme je navrhnout z jednoho kusu potrubí a dle technického standardu „Technické 
podmínky návrhu a realizace přípojek“, který je dostupný na stránkách provozovatele. 
Armatury a tvarovky požadujeme v technickém standardu fy Hawle.

- Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí PE 100, SDR 11, přípojky 2-4 z DN 63x8,6, 
přípojka 1 z DN 90x8,6. K napojení na potrubí uličního řadu budou použity odbočné 
elektrotvarovky a šoupátka.

- Přípojky DN 200 z PVC budou napojeny na nový uliční řad splaškové kanalizace do šachet a 
budou vedeny ve spádu min. 20 %o a maximálně 400 %o. Při překročení max. spádu bude 
osazen spádový stupeň. Nebyly předloženy podélné profily kanalizačních přípojek.

- Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu.
- Dešťové vody z domů nebudou odváděny do systému kanalizace pro veřejnou potřebu, 

budou likvidovány jiným způsobem; např. vsakem na pozemku.

B.2 Vodovod
- Nový vodovodní řad je dle projektu navržen z materiálu PE 100, SDR11, o dimenzi potrubí 

110x10 mm (DN 90). Vodovodní řad bude zokruhován do ulice Ve Vrbičkách na stávající řad 
PE D100 a do ulice K. Lípy na stávající řad LT 80. Armaturní uzly v místech napojení 
budou vystrojeny plným počtem šoupat.
Spojování potrubí vodovodu požadujeme výhradně na elektrotvarovky (vyloučit spoje 
„natupo“a minimalizovat mechanické spoje). Armatury a tvarovky požadujeme ve standardu
fy Hawle, to znamená uzávěry na síti, uzávěiy přípojek, hydranty apod.
Upozorňujeme, že na pozemku je vedena vodovodní přípojka LT 200, která je ve 
vlastnictví majitele připojené nemovitosti (fa Zapa). Tato skutečnost není v PD zřejmá a 
je nutné provést přeložku této přípojky.

- Mezi objekty „D“ a „E“ požadujeme osadit sekční šoupě.
- Stavba je podmíněna rekonstrukcí vodovodu „ 0 7 “ LT 80 v K. Lípy až po křižovatku 

s ul. Zápská.
- Hydrostatický tlak od minimální hladiny ve věžovém vodojemu je nad atikou objektu 

cca 21m. Vzhledem k tomu, že hydrodynamický tlak během odběrových špiček může 
způsobit pokles tlaku nad poslední výtokovou armaturou pod 15m, doporučujeme 
uvažovat se zesílením tlaku v rámci jednotlivých BD. Doporučujeme průběh 
hydrodynamického tlaku prověřit měřením na síti. Enormně dlouhé rozvody (společná 
přípojka pro objekty A až D) doporučujeme eliminovat samostatnými přípojkami pro 
každý objekt vč. doplnění vodovodní sítě.

B.3 Splašková kanalizace, stávající navazující kanalizace jednotná
- Kanalizační potrubí splaškové oddílné kanalizace je dle projektu navrženo z PVC DN 250. 

Materiál potrubí požadujeme ze žebrovaného PP (plnožebrované potrubí Ultra Rib 2),

kd.pmjeMl8lemait.cz
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SN 10, DN 300 a bude napojeno do stávající revizní šachty K3D030-333, na potrubí Bet DN 
1000 v ul. K. Lípy.
Ochranné pásmo jednotné kanalizace Bet DN 1000 nemůže být ze zákona zastavěno (SO 
02 - Sekce B), požadujeme dodržet OP 3,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu.
Napojení přeložky kanalizace Bet DN 400 do stávající Bet DN 1000 je „protisměrné“, 
požadujeme tuto nesrovnalost opravit.

- Poklopy na splaškové kanalizaci požadujeme plné, odvětrání stoky bude řešeno přípojkami 
vyvedenými nad střešní rovinu napojených domů.

Zasakování srážkových vod, dešťová kanalizace

Křížení se stávajícím vodovodem OC DN400 je v Koordinačním situačním výkresu C.02 
řešeno zdvojením potrubí dešťové kanalizace, nicméně toto již není patrné z výkresu 
D.2.3.02 Situace-kanalizace a ani v podélném profilu či TZ.

- Dle Generelu odvodnění města se jedná o území podmínečně vhodné až nevhodné pro 
vsak dešťových vod, proto se vyžaduje při návrhu podrobný hydrogeologický průzkum 
a zasakovací zkoušky in situ.

- Upozorňujeme na nízko položenou zástavbu RD v lokalitě Ve Vrbičkách, kde byla již 
v době zástavby zvýšení hladina podzemní vody, což může vést k řešení dešťových vod 
retencí s regulačním odtokem a nikoliv zásakem.
Gdíok dešťových vod bude regulován vírovým ventilem a to na množství 2,5 1/s.

- K vhodnosti, účinnosti a životnosti (z hlediska kolmatace) odvádění dešťových vod do
retenčně vsakovacího objektu rovněž k dimenzování objemu akumulačního potrubí na
dešťové kanalizaci se nevyjadřujeme, nejsme správcem dešťové kanalizace. Vyjádření
přísluší městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav.

Závěr:
Za předpokladu respektování podmínek a připomínek souhlasíme s vydáním 

stavebního povolení.
Další stupeň PD (realizační) bude předložen k vyjádření včetně kladečského schématu 

vodovodu.
Toto vyjádření má platnost 1 rok.
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1. UVOĎ

Projektová dokumentace řeší STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro plánovanou 
výstavbu bytových domů.

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci 
staveb s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, 
vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých částí zjednodušen.

2. PODKLADY

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální podobě, 
požadavky správců veřejných sítí, požadavky hlavního projektanta a investora, technické podklady 
výrobců.

Technické normy - PLYN:

ČSN EN 10 204 Kovové výrobky-Druhy dokumentů kontroly;
ČSN EN 10 208-1 Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací podmínky; Část 
1 -  Trubky s požadavky třídy A;
ČSN EN 10 208-2 Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací podmínky;
Část 2 -  Trubky s požadavky třídy B;
ČSN EN 12 007 1,2,3,4 (38 6413) Zásobování plynem -  Plynovody s nejvyšším provozním tla-kem
do 16 barů včetně -
Část 1: Všeobecné funkční požadavky,
Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), 
Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel,
Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce;
ČSN EN 12 327(38 6414) Zásobování plynem -  Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu 
a odstavování z provozu -  Funkční požadavky;
ČSN EN 12 732 (38 6412) Zásobování plynem -  Svařované ocelové potrubí- Funkční požadavky; 
ČSN EN 1555 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE) Část 
1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Čási 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití; 
ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů-Tavné svařování Část 1: Oceli;
ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor- Úkoly a odpovědnosti;
ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola;
ČSN EN ISO 3834 -  1,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů;
ČSN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových sys­
témů - Část 2: Elektrosvařování;
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ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Část 1 - Klasifikace 
podle výsledků zkoušek reakce na oheň;
ČSN EN 14 731 Provádění speciálních geotechnických prací -  Hloubkové zhutňování zemin 
vibrováním;
ČSN EN 12 613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi;
ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem -  Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak < 5 
bar Provozní požadavky;
ČSN 41 1503 Ocel 11503;
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení;
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení;
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací;
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;

Vyhlášky:

vyhl. 21/1979 Vyhrazená plynová zařízení
vyhl. 601/2006Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích
vyhl. 670/2004Energetický zákon
vyhl. 91/1993 Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Technická pravidla:

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz 
(nahrazují TPG 609 01 platná od 1.7.2001);
TPG 700 02 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. 
Diagnostické metody (Nahrazují TPG 700 02 schválená 26.04.1994);
TPG 700 21 Čich áčky pro plynovody a přípojky;
TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek;
TPG 702 01/Z1 Plynovody a přípojky z polyetylénu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9.3.1999 a 
TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1.4.1993); Z1 je  z 01.03.2008 
TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu;
TPG 702 04/Z1 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně 
(nahrazují TPG 702 04 schválená 21.03.2002); Z1 je  z 01.01.2010;
TPG 702 06/Z1 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony; Z1 je  z 01.01.2007 
TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů 
včetně (platnost od 1.1.2007);
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (nahrazují TPG 
704 01 z 25.5.1999;
TPG 905 01/Z1 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují 
TPG 905 01 schválená 13.04.1999; Z1 je z 1.12.2010;
TPG 913 01/Z1 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a 
plynovodních přípojkách (nahrazují TPG 913 01 schválená 26.10.1998); Z1 je  z 1.12.2010
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TPG 920 21 Proti korozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků
TPG 920 25 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení;
TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu (nahrazují TPG 921 01 
schválená 11.1.1994);
TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů;
TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo;
TPG 923 01-1 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových
zařízení-
Část 1: Všeobecně;
TPG 923 01-2/Z1 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plyno­
vých zařízení- Část 2: Plynárenská zařízení; Z1 je  z 1.1.2010;
TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti;
TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 
927 06 schválená 14. 11. 2002);
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz(nahrazují TPG 934 01 schválená 
20.9.1996);
TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub;
TPG 935 02 Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 a( DN 1000 do PN 40;
TPG 935 03 Tvarovky T 90° svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky; 
TPG 936 02 Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově 
svařovaných trubek ohýbáním za tepla.

Právní předpisy:

Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích;
Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PLYNOVODU A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

3.1 Základní technická data

Navržený STL plynovod: 

Provozní přetlak plynu 

Profil plynovodu 

Medium

Napojovací body

Navržená délka plynovodu

- STL 300 kPa

- PE d 90 PE100-SDR11

- zemní plyn, spalné teplo 37,82 MJ/m3, 34,08MJ/m3

- napojení na stávající plynovod PE D 90 
přerušení průtoku plynu balonováním

212,Om

STL plynovodní přípojky navržené:

Počet přípojek - 4* -  vchod bytového domu

Profil přípojek - PE D 40*3,0 PE100 -  SDR 11

Zakončení přípojek - HUP DN 25

Medium - zemní plyn, spalné teplo 37.82 MJ/m3, 34.08MJ/m3

Délka přípojek 2 m, 14,5mm, 15,5mm , 17,0 m vč. svislých částí

Měřící zařízení

Měřiče

Tlaková hladina

- membránové plynoměry G25 -  OBJEKTY SO03, 04, 05

- turbinový plynoměr G10 -  OBJEKT SO02

- 2.0 kPa

Regulační zařízení 

Jmenovité průtoky

Vstupní /výstupní tlak

- 4* 25.0 m3 / h -  OBJEKTY SO03, 04, 05

- 4* 25.0 m3 / h -  OBJEKT SO02

- 300kPa/ 2.0 kPa -  OBJEKTY SO03, 04, 05

- 300kPa/ 5.0 kPa -  OBJEKTY SO02
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3.2 Bilance spotřeb plynu

BILANCE SPOTŘEBY PLYNU -  OBJEKT SQ02 SEKCE A, B, C, D

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE:

plynová kotelna
4*3 4*3*98,5 kW 4*3*12,12 m3/h 0,78 113,44 m3/h

CELKEM 12 1182,0 kW 145,44 m3/h — 113,44 m3/h

Minimální spotřeba plynu v objektu: 28,40 m3/h ( teoretická )
Maximální spotřeba plynu: 113,44 m3/h ( soudobá)
Roční spotřeba plynu: 4*31.070 m3/rok = 124.280 m3/rok

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE -  OBJEKT SO03:

plynová kotelna
3 3*98,5 kW 3*12,12 m3/h 0,90 32,72 m3/h

CELKEM 3 295,5 kW 36,36 m3/h — 32,72 m3/h

Minimální spotřeba plynu v objektu: 8,05 m3/h ( teoretická )
Maximální spotřeba plynu: 32,72 m3/h ( soudobá)
Roční spotřeba plynu: 36.747 m3/rok

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE -  OBJEKT SO04:

plynová kotelna
3 3*98,5 kW 3*12,12 m3/h 0,90 32,72 m3/h

CELKEM 3 295,5 kW 36,36 m3/h — 32,72 m3/h

Minimální spotřeba plynu v objektu: 8,05 m3/h ( teoretická)
Maximální spotřeba plynu: 32,72 m3/h ( soudobá)
Roční spotřeba plynu: 36.747 m3/rok

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE -  OBJEKT SO05:

plynová kotelna
3 3*98,5 kW 3*12,12 m3/h 0,90 32,72 m3/h

CELKEM 3 295,5 kW 36,36 m3/h — 32,72 m3/h

Minimální spotřeba plynu v objektu: 8,05 m3/h ( teoretická)
Maximální spotřeba plynu: 32,72 m3/h ( soudobá)
Roční spotřeba plynu: 36.747 m3/rok
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3.3. Navrhované řešení

Napojení navrženého plynovodu na stávající plynovody bude provedeno za současného 
přerušení průtoku plynu balonováním stávajícího potrubí před a za místem napojení. Napojení na 
potrubí OCEL DN 80 bude provedeno pomocí T - kusu.

Navržené plynovodní přípojky budou napojeny na plynovodní řad pomocí navaření 
odbočkového T-kusu DN80/80, od kterého bude vedeno potrubí STL plynovodu podél řešených 
objektu s odbočkami přípojkovými T-kusy do přípojek z PE d 40 mm do pilířů HUP přístupných 
z veřejného prostranství. V pilířích bude potrubí plynovodních přípojek ukončeno hlavním 
uzávěrem plynu.

Navržený STL plynovod je z potrubí PE d 90 SDR 11, jakost PE 100 RC. STL plynovodní 
přípojky jsou navrženy z potrubí PE d 40 SDR 11, jakost PE 100 RC.

Přesná trasa plynovodního řadu a plynovodních přípojek je zakreslena v situaci. Potrubí je 
vedeno především ve zpevněných plochách.

4. PROVÁDĚNÍ PRACÍ PRO PLYNOVODNÍ ŘAD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKU

Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny podle ČSN 73 3050 Vyhlášky ČUBP č. 
324/1990, ČSN EN 12007-1 a 2, Technických pravidel COPZ G 702 01, G 702 02, ČSN 73 6005, 
ČSN 73 6006 ČSN a vyhlášek souvisejících. Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny v 
převážné míře strojně. V místech křížení a souběhu s ostatními podzemními vedeními budou 
zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k porušení křižovaného 
podzemního vedení. Krytí plynovodu bude minimálně 1.0 m. Dno rýhy bude zbaveno kamenů, aby 
nedocházelo k bodovému namáhání plynovodního potrubí a bude vyrovnáno. Podsyp potrubí bude 
proveden jemnozrnným pískem bez ostrohranných částic s velikostí ojedinělých zrn do 16 mm. 
Podsyp bude rovnoměrně zhutněn. Minimální tloušťka zhutněné vrstvy podsypu bude 10 cm. 
Venkovní rozvod plynovodu a plynovodních přípojek bude zhotoven z trubek PE100. U dimenzí do 
D 63 mm včetně, bude použito potrubí v rozměrové řadě SDR 11. Jakost materiálu bude PE 100. 
Trubky a tvarovky z PE pro rozvod plynu musí mít na povrchu čitelné a nesmazatelné označení. 
Značení musí být v souladu s ČSN 64 3042. U dováženého potrubí může být značení podle DIN 
8074. Skladování trubek a tvarovek musí být podle podmínek stanovených výrobcem, při 
respektování ČSN 64 0090.
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Montáž plynovodu a plynovodních přípojek bude provedena podle Technických pravidel 
TPG 702 01, ČSN EN 12007 - 1 ,2 a  ČSN souvisejících.

Výstavbu plynovodů z polyetylénu může provádět podnikatelský subjekt a právnické osoby 
mající oprávnění k činnosti na plynových zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru 
podle vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 21/1979 doplněné vyhl. č. 554/1990 Sb. Svářečské práce mohou 
provádět pouze svářeči, kteří vlastní oprávnění pro svařování trubek a tvarovek z polyetylénu v 
tlakových rozvodech plynu a mají periodické přezkoušení.

Potrubí plynovodu a plynovodních přípojek bude svařeno v řad mimo výkop a poté 
spuštěno do výkopu.

Spoje potrubí plynovodu do průměru D 63 mm včetně, budou realizovány výhradně pomocí 
elektrotvarovek s topnou spirálovou. Stejnou metodou budou realizovány spoje u navíjeného 
potrubí veškeré dimenze. Tvarovky ( kolena, T-kusy a pod. ) jako součásti plynovodu a 
plynovodních přípojek budou použity výhradně elektrotvarovky s topnou spirálou. Evidence 
jednotlivých svarů musí obsahovat následující údaje:

- typ a výrobní číslo svařovacího zařízení
- identifikaci svářeče
- datum provedení svaru
- číslo svaru
- venkovní teplotu ve oC
- typ, rozměr, a tlakovou řadu svařovaných dílů a jejich výrobce, nebo autorizovanou 

značku.
Přesnou podobu evidence dohodne provádějící firma před zahájením stavby s 

provozovatelem plynovodu.
Při spouštění plynovodu a plynovodních přípojek do rýhy musí být dodržen minimální 

poloměr ohybu v závislosti na venkovní teplotě podle tabulky uvedené v TPG 702 01.
Pro budoucí vytýčení trasy plynovodu a plynovodních přípojek bude na vrch potrubí 

upevněn signalizační vodič CYY 2,5 se zesílenou izolací. Vodič bude připevněn na potrubí páskou 
izolepa po 2 m.

Signalizační vodič bude spojen s vodičem realizovaného plynovodu v místě napojení a 
ukončen v jednotlivých pilířích pro hlavní uzávěry plynu u hlavního uzávěru plynu. Signalizačním 
vodičem budou tedy opatřeny i STL plynovodní přípojky.

Před předáním díla bude provedena zkouška signalizačního vodiče za účasti zástupce 
provozovatele plynovodu. O výsledku kontroly bude vyhotoven zápis, který je součástí 
dokumentace předání díla.

Před tlakovou zkouškou plynovodu a plynovodních přípojek bude provedeno čištění podle 
technologie dodavatele stavby. Čištění lze provádět i po úsecích v průběhu stavby, ale vždy před 
tlakovou zkouškou. Při čištění plynovodu musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele 
plynovodu. O provedeném vyčištění provede dodavatel zápis do stavebního deníku.

Potrubí plynovodu a plynovodních přípojek musí být uloženo do rýhy tak, aby bylo možné 
zajistit obsyp i z bočních stran potrubí.
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Pokládka potrubí na zamrzlé, nebo zasněžené dno výkopu, nebo do výkopu zaplněného 
vodou nesmí být provedena.

Obsyp a zásyp armatur, všech spojů a míst u kterých je předepsáno ověření na těsnost 
pěnotvorným roztokem, nebo jiným vhodným způsobem se provede až po tlakové zkoušce. 
Jedinou výjimkou tvoří víčka navrtávacích odbočkových T-kusů, která mohou za podmínky 
provádění tlakové zkoušky diferenčním tlakoměrem zasypána před započetím tlakové zkoušky.

Obsyp plynovodu a plynovodních přípojek bude proveden pískem o minimální tloušťce 
10 cm od povrchu potrubí. Zásyp potrubí bude proveden pískem o minimální tloušťce zhutněné 
vrstvy 30 cm nad povrch potrubí. Druh písku pro obsyp a zásyp bude stejný jako u podsypové 
vrstvy. Zbytek rýhy bude zasypán vytěženou zeminou. Ve výši zásypu min. 30 cm nad plynovodem 
a plynovodními přípojkami bude položena výstražná folie žluté barvy, která musí přesahovat 
minimálně 5 cm šířky přes okraj potrubí. Šířka výstražné folie musí být minimálně 0.4 mm.

Zástupce budoucího provozovatele kontroluje pokládku potrubí, provedení obsypu a 
zásypu plynovodu až do výše položení výstražné folie.

Zbytek rýhy bude zasypán vytěženou zeminou a povrch rýhy bude upraven do původního 
stavu terénu.

Materiál plynovodu a plynovodní přípojky -  plynovod bude zhotoven z trubek s ochranným 
pláštěm PE 63*5.8 SDR11 PE100. Plynovodní přípojky budou zhotoveny z trubek s ochranným 
pláštěm PE 32*3.0 SDR11 PE100.

Materiál potrubí musí být doložen osvědčením o jakosti na parametry dané šarže 
instalovaného potrubí. U uzávěrů musí být doložen doklad C podle ČSN 13 0361, popřípadě 
obdobný protokol o zkoušce každé uzavírací armatury.

Trubky a tvarovky z PE pro rozvod plynu musí mít na povrchu čitelné a nesmazatelné 
označení.

Značení musí být v souladu s ČSN 64 3042. U dováženého potrubí může být značení podle 
DIN 8074.

Skladování trubek a tvarovek musí být podle podmínek stanovených výrobcem, při 
respektování ČSN 64 0090.

Tlaková zkouška plynovodu a plynovodní přípojky bude provedena podle ČSN EN 12327, 
TP COPZ - G 702 01 Tlaková zkouška plynovodu a plynovodních přípojek bude provedena na 
smontovaném a zasypaném potrubí. Tlaková zkouška bude provedena vzduchem nebo inertním 
plynem o přetlaku zkušebního media 600 kPa s1.3 násobným prodloužením doby tlakové 
zkoušky. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje registračním tlakoměrem 
odpovídajícího rozsahu s třídou přesnosti minimálně 1.6. Změna tlaku při tlakové zkoušce se 
zjišťuje diferenčním registračním tlakoměrem oproti srovnávací nádobě. Jako diferenčního 
tlakoměru je nutné použít přístroj, který umožňuje rozeznat tlakové změny minimálně 100 Pa. Pro 
měření tlaku v potrubí stejně jako ve zkušební nádobě musí být osazeny deformační tlakoměry s 
třídou přesnosti minimálně 1.0. Ke zjištění teploty zkušebního media je třeba měřit teploty půdy na
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potrubí a na zkušební nádobě. K tomuto měření se použijí teploměry s dělením nejméně J.5 oC. 
Zjištěné hodnoty tlaku a teploty se zaznamenávají v intervalech podle časové délky tlakové 
zkoušky tak, aby bylo možné získat objektivní hodnoty pro vyhodnocení. Nelze-li ve výjimečném 
případě část zkoušeného úseku zcela zakrýt zeminou, musejí se teploty tohoto úseku měřit zvlášť 
a toto brát v úvahu při vyhodnocení tlakové zkoušky. Srovnávací nádoba o geometrickém objemu 
nejméně 100 I musí být uložena ve stejné hloubce jako potrubí a zasypaná zeminou. Spojovací 
potrubí mezi nádobou a diferenčním tlakoměrem musí být co nejkratší. V případě nebezpečí 
oslunění musí být tato část potrubí zakryta vhodným předmětem. Při provádění tlakové zkoušky se 
provede odzkoušení funkčnosti systému diferenčního tlakoměru a zkušební nádoby malým 
odpuštěním zkušebního media. Doba trvání tlakové zkoušky - pro každých i započatých 250 I 
objemu trvá tlaková zkouška min. 5 minut. Minimální doba trvání tlakové zkouška je 30 minut.

Těsnost potrubí je vyhovující, jestliže v průběhu tlakové zkoušky nebo na konci zkušebního 
úseku je pokles tlaku menší než dovolená vypočtená ztráta tlaku a nebyly zjištěny netěsnosti 
přírubových spojů, závitových spojů nebo ucpávek armatur nebo zjištěné netěsnosti byly 
odstraněny. Vyhodnocení tlakové zkoušky provádí revizní technik a o tlakové zkoušce s 
vyhovujícím výsledkem vyhotoví protokol o tlakové zkoušce, který opatří svým razítkem a 
podpisem. Po ukončení tlakové zkoušky se sníží tlak zkušebního media v potrubí na hodnotu 
budoucího provozního přetlaku plynu a potrubí se ponechá natlakované až do okamžiku před 
vlastním vpuštění plynu.

Ostatní požadavky - předání a převzetí plynovodu a plynovodních přípojek, uvedení 
plynovodu a plynovodních přípojek do provozu bude provedeno podle ČSN EN 12 007- 1 a 2 a 
Technických pravidel TPG 702 01.

Základní požadavky k ochraně života a zdraví zaměstnanců při provozu plynovodu a 
přípojky stanoví zákoník práce. Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských 
zařízení platí TPG 905 01.

Pro provoz plynovodů je nutno zajistit dokumentaci, která obsahuje doklady veřejnoprávní, 
projektové a stavební. Jsou to zejména doklady podle 8.2, 8.3 a 8.4 v TPG 70201.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

Při stavbě je nutno dodržet podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
podzemních sítí.

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti inženýrské sítě k zajištění 
jejího spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

Vodovod a kanalizace- dle podmínek správy vodovodních zařízení je ochranné pásmo do 
DN 500 na každou stranu 1.5 m od líce potrubí, nad DN 500 na každou stranu 2.5 m od líce 
potrubí dle zákona č.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodů a přípojek, jímž se přivádí plyn v zastavěném území obce je 1.0 m 
na každou stranu od půdorysu -  Energetický zákon č. 457/2000 Sb. §68.
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Kabely sdělovací -  vyhláška č.111/64 Sb. §10 ods.1 je ochranné pásmo 1.0 m. Při křížení 
a souběhu s těmito kabely nutno těžit zeminu ručně 1.5 m na obě strany od krajního vodiče.

Kabely silové -  Energetický zákon č. 457/200 Sb. §46 je ochranné pásmo u podzemních 
vedení do 110 kV 1.0 m na obě strany od krajního kabelu.

Před zahájením stavby musí být vytýčeny trasy stávajících inženýrských sítí příslušnými 
správci. Ochranná pásma sítí, podmínky správců a předpisy pro práci v blízkosti sítí musí být 
dodržovány. Poloha sítí bude případně ověřena sondami. Vytýčení sítí bude předáno dodavateli a 
zaznamenáno ve stavebním deníku.

4. BEZPEČNOST PRÁCE

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících musí být dodržena vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Obsluhu elektrických zařízení 
a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 50/1978 Sb. v platném znění. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí 
být dodrženy požadavky vyhl. MV č. 87/2000 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na 
pracovištích jsou stanoveny v naříz. vlády č. 502/2000 Sb. Při překročení denní osobní exposice 
hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti 
hluku. Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům naříz. vlády č. 178/2001 Sb. 
Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s naříz. vlády 
č.378/2001 Sb. Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků upravuje naříz. vlády č.495/2001 Sb. Zákazy, příkazy, výstrahy, 
informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními značkami podle naříz. vlády 
č.11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864. Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním 
nářadím s ostřím (sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí naříz. vlády 28/2002 Sb. Při 
provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí 
dodržováno nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Hradec Králové 
Vypracoval:

červenec 2017
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