
Stavba:   Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín-Havlíčkův Brod-TO Havlíčkův Brod 1
Objekt:   2. traťová kolej Okrouhlice-Světlá n/S

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29.8.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 236 367,17

5 Komunikace pozemní   1 742 632,40
1 TrH 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   m3 186 355,00

2 595 5955101000
Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené 
štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   t 219 960,00

3 TrH 5905100010
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 
otevřené km 9 945,00

4 TrH 5906005125
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový 
příčný vystrojený   kus 221 000,00

5 TrH 5906055020

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 
podložek   kus 29 900,00

6 595 5956213040_R
Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový 
příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - dodá objednatel   kus 0,00

7 TrH 5907015047
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 
rozdělení "e"   m 13 596,00

8 TrH 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49   m 58 560,00

9 595 5957201010_R

Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užité 
tv. S49 - dodá objednatel včetně dopravy na místo 
stavby   m 0,00

10 TrH 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety   úl.pl. 150 720,00

11 595 5958128010
Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub 
RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)   kus 267 480,00

12 595 5958125010

Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní 
úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6)   kus 7 200,00

13 595 5958158005
Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod 
patu kolejnice S49 183/126/6   kus 9 272,00

14 595 5958158020
Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod 
patu kolejnice R65 183/151/6   kus 672,00

15 TrH 5907010095 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "e"   m 2 610,00
16 595 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m   kus 32 928,00
17 TrH 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49   kus 17 388,00
18 TrH 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49   styk 236,00

19 TrH 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49   svar 190 680,00

20 TrH 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49   svar 15 040,00

21 TrH 5910040040

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "e"   m 32 558,40

22 TrH 5910040140
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"   m 37 332,00

23 TrH 5909031020
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové   km 239 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   493 734,77

24 SEE 9 001_R
Demontáž a zpětná montáž zařízení SEE a SSZT- zajistí 
objednatel   kpl 0,00

25 TrH 5913060020
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního 
panelu   kus 3 055,00

26 TrH 5913060010
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího 
panelu   kus 3 342,00
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27 TrH 5913060030
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu   kus 259,20

28 TrH 5913065020
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu   kus 4 545,00

29 TrH 5913065010
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnějšího panelu   kus 5 016,00

30 TrH 5913065030
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu   kus 384,80

31 TrH 5906105010 Demontáž pražce dřevěný   kus 16 900,00

32 XDp 9902900200
Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot   t 28 451,83

33 XDp 9902100300
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo 
výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km   t 321 141,60

34 XDp 9902200100

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo 
výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 10 km   t 14 305,60

35 XDp 9902200200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo 
výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 20 km   t 30 943,75

36 XDp 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km   kus 65 000,00

37 XDp 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí   t 390,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00
38 VRN 012002000_R Geodetické práce - zajistí objednatel   kpl 0,00

Celkem   2 236 367,17
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 105540, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 6bd64536-51ea-4155-93ce-ab0cc5169fbe

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 06.09.2018 08:20:01


