
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 19 19 CC-CZ:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/88 Datum:

Zadavatel: IČ:

PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 201,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132 201,86 21,00% 27 762,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 964,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/88 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 132 201,86

HSV - Práce a dodávky HSV 21 068,14

    4 - Vodorovné konstrukce     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 508,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 9 934,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 2 733,57

    96 - Bourání konstrukcí      ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 3 398,63

    997 - Přesun sutě 4 317,54

    998 - Přesun hmot 176,06

PSV - Práce a dodávky PSV 103 233,72

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 3 792,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   ( dle v.č. D.1.1.10 - D.1.1.9 ) 2 814,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty      ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 10 010,00

    763 - Konstrukce suché výstavby    ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 32 315,82

    766 - Konstrukce truhlářské   ( dle v.č. D.1.1.20- D.1.D.1.1.21 ) 4 147,00

    771 - Podlahy z dlaždic     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 9 067,43
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    776 - Podlahy povlakové     ( dle v.č. D1.1.13 - 1.1.14 ) 2 105,78

    776-B - Podlahy povlakové - demontáž 592,50

    781 - Dokončovací práce - obklady   ( dle v.č. D1.1.13 - 1.1.14 ) 32 783,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry      ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 355,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety    ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 5 250,49

M - Práce a dodávky M 7 900,00

    21-M - Elektromontáže 7 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/88 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:  Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 132 201,86

D HSV Práce a dodávky HSV 21 068,14

D 4 Vodorovné konstrukce     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 508,00

1 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 

150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

kus 1,000 508,00 508,00

VV "po ZTI"   1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 9 934,34

2 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 24,922 36,00 897,19

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*3,535 24,922

3 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
m2 27,986 220,00 6 156,92

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*3,535 24,922

VV                       (1,33+1,25*2)*0,40*2 3,064

VV Součet 27,986

4 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
m2 27,986 48,00 1 343,33

5 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

apod.
m 14,100 109,00 1 536,90

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*2 14,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 2 733,57

6 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 17,660 36,00 635,76

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

VV "m.č.117"  (6,10+1,15)*1,50 10,875

VV Součet 17,660

7 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 

schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 

m2 31,785 66,00 2 097,81

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

VV "m.č.117"  25 25,000

VV Součet 31,785

D 96 Bourání konstrukcí      ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 3 398,63
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8 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 27,986 98,00 2 742,63

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*3,535 24,922

VV                       (1,33+1,25*2)*0,40*2 3,064

VV Součet 27,986

9 K
972054241

R01

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
kus 1,000 396,00 396,00

VV "pro WC" 1 1,000

10 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 130,00 260,00

VV "pro ZTI"  2 2,000

D 997 Přesun sutě 4 317,54

11 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 1,362 260,00 354,12

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,362 240,00 326,88

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
t 16,344 185,00 3 023,64

VV 1,362*12 'Přepočtené koeficientem množství 16,344

14 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného
t 1,362 450,00 612,90

D 998 Přesun hmot 176,06

15 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

t 0,746 236,00 176,06

D PSV Práce a dodávky PSV 103 233,72

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 3 792,00

16 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 

DN 110
kus 1,000 460,00 460,00

17 K 721173706
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 

100
m 5,000 420,00 2 100,00

VV 1,0+4,0 5,000

18 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 5,000 227,00 1 135,00

19 K 998721202

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 97,000 1,00 97,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   ( dle v.č. D.1.1.10 - D.1.1.9 ) 2 814,00

20 K 72217
Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 20 x 2,3 včetně 

všech potřebných armatur odboček a spojek 
m 10,000 276,00 2 760,00

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  10,0 10,000

21 K 998722202

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 54,000 1,00 54,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty      ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 10 010,00

22 K 725111132 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené soubor 1,000 1 650,00 1 650,00

23 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000 6 720,00 6 720,00

24 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 590,00 1 590,00

25 K 998725202

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 50,000 1,00 50,00

D 763 Konstrukce suché výstavby    ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 32 315,82

26 K 763112311

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze 

zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 

40 mm, Rw 59 dB

m2 24,922 1 220,00 30 404,84

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*3,535 24,922

27 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 

kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže 

dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

kus 1,000 541,00 541,00

28 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 1,000 874,00 874,00

29 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

% 330,650 1,50 495,98

D 766 Konstrukce truhlářské   ( dle v.č. D.1.1.20- D.1.D.1.1.21 ) 4 147,00

30 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
kus 1,000 300,00 300,00

31 M 611628020 dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80x197 cm včetně zámku a kování kus 1,000 3 800,00 3 800,00



32 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 47,000 1,00 47,00

D 771 Podlahy z dlaždic     ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 9 067,43

33 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2
m2 6,785 520,00 3 528,20

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

34 M 597613; dlaždice keramické  pro podlahy protiskluzné m2 7,464 474,00 3 537,94

VV 6,785*1,10 7,464

35 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 6,785 37,00 251,05
VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

36 K 771990111
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 

pevnosti 15 MPa
m2 6,785 177,00 1 200,95

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

37 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 99,870 5,50 549,29

D 776 Podlahy povlakové     ( dle v.č. D1.1.13 - 1.1.14 ) 2 105,78

38 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
m2 1,490 34,00 50,66

VV "1.NP

VV "117"  (6,0+0,20+1,25)*0,20 1,490

39 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 1,490 177,00 263,73

VV "1.NP

VV "117"  (6,0+0,20+1,25)*0,20 1,490

40 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních
m2 1,490 121,00 180,29

VV "1.NP

VV "117"  (6,0+0,20+1,25)*0,20 1,490

41 M 284122850 krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm m2 1,639 350,00 573,65

VV 1,49*1,10 1,639

42 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 7,450 72,00 536,40
VV "1.NP

VV "117"  (6,0+0,20+1,25) 7,450

43 M 28342  Fabion pro podlahovinu PVC kus 7,823 63,00 492,85

VV 7,45*1,05 7,823

44 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 21,580 0,38 8,20

D 776-B Podlahy povlakové - demontáž 592,50

45 K
776201811

R01

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně včetně 

řezání v tvaru nové místnosti
m2 7,500 79,00 592,50

VV "1.NP."

VV "117"  6,0*1,25 7,500

D 781 Dokončovací práce - obklady   ( dle v.č. D1.1.13 - 1.1.14 ) 32 783,20

46 K 781444122
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných 

nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 19 
m2 28,092 520,00 14 607,84

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*2*2,10 29,610

VV                      (1,33+1,20*2)*0,40*2 2,984

VV                     -(0,8*1,97+1,33*1,10*2)  -4,502

VV Součet 28,092

47 M 59761 obkládačky keramické m2 33,991 408,00 13 868,33

VV 28,092*1,10 30,901

VV 30,901*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,991

48 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním 

lepidlem rohové
m 25,760 118,00 3 039,68

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  (5,90+1,15)*2+2,10*2 18,300

VV                      (1,33+1,20*2)*2 7,460

VV Součet 25,760

49 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 372,750 3,40 1 267,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry      ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 355,50

50 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 1,185 60,00 71,10
VV "800/197"  (0,80+1,97*2)*0,25 1,185

51 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 1,185 80,00 94,80

VV "80/197"  (0,80+1,97*2)*0,25 1,185



52 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní
m2 2,370 80,00 189,60

VV "80/197"  (0,80+1,97*2)*0,25*2 2,370

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety    ( dle v.č. D.1.1.13- D.1.D.1.1.14 ) 5 250,49

53 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 83,341 18,00 1 500,14

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

VV                     (5,90+1,15)*2*(3,535-2,10) 20,234

VV                     (6,00+1,25)*2*3,535 51,258

VV                      (1,33+2,50*2)*0,40*2 5,064

VV Součet 83,341

54 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 83,341 45,00 3 750,35

VV "1.NP.

VV "m.č.138"  5,90*1,15 6,785

VV                     (5,90+1,15)*2*(3,535-2,10) 20,234

VV                     (6,00+1,25)*2*3,535 51,258

VV                      (1,33+2,50*2)*0,40*2 5,064

VV Součet 83,341

D M Práce a dodávky M 7 900,00

D 21-M Elektromontáže 7 900,00

55 K 210001

Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace, provedení nových 

rozvodů elektroinstalace, včetně výměnya světel, napojení na stávající 

rozvod a včetně revize

místno

st
1,000 7 900,00 7 900,00


