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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel:   PRAGIS a.s. 

Ing. Zdeněk Donát, Ph.D. , předseda představenstva 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 11.10.2016 Razítko

3 698 961,00
0,00

3 698 961,00

CZK 4 475 742,81

15,00% 0,00 0,00
21,00% 3 698 961,00 776 781,81

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Příloha SOD číslo 1

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum
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Kód: Příloha SOD číslo 1

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

3 698 961,00 4 475 742,81

652 378,58539 155,85

 

483 SO 901 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

3 698 961,00 4 475 742,81

3 448 049,902 849 628,02481 SO 101 KOMUNIKACE

375 314,33310 177,13482
SO 300 ÚPRAVA VSAKOVACÍ PLOCHY PO LEVÉ 
STRANĚ KOMUNIKACE

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

3 448 049,90

2 849 628,02
0,00

2 849 628,02

2 849 628,02 598 421,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR481 - SO 101 KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 576,73

0,00

2 849 628,02

2 783 051,29
432 641,01

33 977,83

1 576 990,53

65 445,95

241 837,95

402 685,20

29 472,82

66 576,73

REKAPITULACE ROZPOČTU

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR481 - SO 101 KOMUNIKACE

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 849 628,02
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106151 m2 99,000

2 K 113107164 m2 582,000

3 K 113107222R m2 483,000

4 K 113107230R m2 483,000

5 K 113107242 m2 483,000

6 K 113154324 m2 793,900

7 K 113315R m2 238,170

8 K 122302201 m3 71,194

9 K 122302209 m3 21,358

10 K 132312101 m3 26,961

11 K 132312109 m3 8,088

12 K 162701105 m3 83,449

13 K 162701109 m3 417,245

14 K 171201211 t 158,553

15 K 174201101 m3 12,255

16 K 181951102 m2 840,510

    2 - Zakládání

17 K 212752213 m 97,630

18 K 212752214 m 40,850

    5 - Komunikace pozemní

19 K 564751111 m2 582,000

20 K 564841111 m2 208,000

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený 
výkop

291,40 11 903,69

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 
mm tl 150 mm

153,00 89 046,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm 102,50 21 320,00

1 576 990,53

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou bez zhutnění

35,70 437,50

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 11,50 9 665,87

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

226,10 22 074,14

33 977,83

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

270,70 22 589,64

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

20,80 8 678,70

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

180,00 28 539,54

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 4 za lepivost

40,30 860,73

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 291,80 34 828,22

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

277,50 2 244,42

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 
pl do 10000 m2 bez překážek v trase

88,10 69 942,59

případná oprava podkladu živičné voozvky 286,40 68 211,89

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4

388,70 27 673,11

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 220 mm

41,60 20 092,80

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu 
prostého tl 120 mm

116,80 56 414,40

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
100 mm

40,70 19 658,10

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
velkých kostek do lože z kameniva

65,90 6 524,10

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 350 mm

96,70 56 279,40

2 849 628,02

2 783 051,29
432 641,01

ROZPOČET

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR481 - SO 101 KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 564861111 m2 50,510

22 K 565145121 m2 793,900

23 K 567122111R 208,000

24 K 567122114 m2 50,510

25 K 569951133 m2 140,075

26 K 573111111 m2 793,900

27 K 573211106 m2 793,900

28 K 577134121 m2 793,900

29 K 578132113 m2 249,940

30 K 578901113 m2 249,940

31 K 591111111 m2 582,000

32 M 583801590 t 125,974

33 K 596811120 m2 8,570

34 M 592452670R m2 8,827

35 K 599111111 m2 582,000

    8 - Trubní vedení

36 K 895941311 kus 3,000

37 M 592238500 kus 3,000

38 M 592238580 kus 3,000

39 M 592238620 kus 3,000

40 M 592238640 kus 6,000

41 M 592238740 kus 3,000

42 M 592238760 kus 3,000

43 M 592238780 kus 3,000

44 K 899914113 m 12,500

45 M 140111100 m 12,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 K 916111112 m 90,000

47 M 583801590a t 3,312

48 K 916111113 m 90,000

49 M 583801590 t 3,312

50 K 916231213 m 247,880

65 445,95

241 837,95

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

158,20 14 238,00

kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 
třída II šedá

2 862,00 9 478,94

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

195,10 48 361,39

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 
273 x 7,0 mm

1 986,40 24 830,00

Osazení obruby z velkých kostek bez boční 
opěry do lože z betonu prostého

118,10 10 629,00

kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 
třída II šedá

2 862,00 9 478,94

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 1 128,90 3 386,70

mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 1 693,30 5 079,90

Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm 1 541,10 19 263,75

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-
Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm

387,50 1 162,50

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm

252,90 1 517,40

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/300

611,10 1 833,30

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50

1 529,50 4 588,50

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm

618,70 1 856,10

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/570/5d, 45x57x5 cm

642,60 1 927,80

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 
m2

264,20 2 264,19

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná 560,00 4 943,12

Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 
50 mm

253,80 147 711,60

Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 
kg/m2

19,40 4 848,84

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

403,20 234 662,40

kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 
třída II šedá

2 862,00 360 537,59

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,20 kg/m2

3,60 2 858,04

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

275,80 218 957,62

Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

522,60 130 618,64

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl 150 mm

339,50 17 148,15

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 
mm

88,40 12 382,63

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 0,60 kg/m2

13,40 10 638,26

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 162,20 8 192,72

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

318,70 253 015,93

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl.100 mm

278,10 57 844,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 M 592174590 kus 247,880

52 K 916991121 m3 37,182

53 K 979071111 m2 99,000

    997 - Přesun sutě

54 K 997221551 t 664,350

55 K 997221559 t 9 300,900

56 K 997221561 t 235,932

57 K 997221569 t 3 303,048

58 K 997221815 t 107,226

59 K 997221845 t 289,661

60 K 997221855 t 462,122

    998 - Přesun hmot

61 K 998225111 t 483,161

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

62 K 460510075 m 23,800

63 M 286102150 kus 3,967

64 K 460510076 m 25,600

65 M 286138340 m 25,600

402 685,20

29 472,82

66 576,73
66 576,73

trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní 
DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 mm

3 893,00 15 443,53

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

12,40 40 957,80

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

180,00 19 300,68

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

450,00 130 347,45

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

41,60 27 636,96

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 20 cm

343,60 8 796,16

potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 225 
x 20,5 mm

1 387,90 35 530,24

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

180,00 83 181,96

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

61,00 29 472,82

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm

286,00 6 806,80

9,70 90 218,73

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

46,80 11 041,62

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 
100x15x25 cm

164,50 40 776,26

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 868,80 106 667,72

Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem těženým

22,30 2 207,70
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

375 314,33

310 177,13
0,00

310 177,13

310 177,13 65 137,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR482 - SO 300 ÚPRAVA VSAKOVACÍ PLOCHY PO LEVÉ STRANĚ 
KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

310 177,13
198 855,40

18 222,60

79 345,75

13 740,69

12,69

0,00

310 177,13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR482 - SO 300 ÚPRAVA VSAKOVACÍ PLOCHY PO LEVÉ STRANĚ 
KOMUNIKACE

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

310 177,13
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107182 m2 121,000

2 K 122301101 m3 93,775

3 K 122301109 m3 46,888

4 K 162701105 m3 93,775

5 K 162701109 m3 468,875

6 K 16270110R m3 45,375

7 K 167101101 m3 45,375

8 K 17120121R t 178,173

9 K 181411131 m2 302,500

10 M 005724100 kg 0,016

11 K 181951102 m2 302,500

12 K 182301122 m2 302,500

13 M 103641010 t 72,600

    2 - Zakládání

14 K 211971110 m2 302,500

15 M 693111480 m2 363,000

    5 - Komunikace pozemní

16 K 564651111 m2 302,500

17 K 564731111 m2 302,500

    997 - Přesun sutě

18 K 997221551 t 21,901

19 K 997221559 t 306,614

20 K 997221845 t 21,901
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

450,00 9 855,45

310 177,13

310 177,13
198 855,40

18 222,60

79 345,75

13 740,69

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 100 mm

108,20 32 730,50

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

41,60 911,08

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

9,70 2 974,16

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

22,20 6 715,50

textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 
m

31,70 11 507,10

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-
125 mm tl 150 mm

154,10 46 615,25

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 11,50 3 478,75

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

62,30 18 845,75

zemina pro terénní úpravy -  ornice 595,40 43 226,04

Poplatek za uložení sypaniny na skládce 
(skládkovné)

180,00 32 071,14

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,20 5 203,00

osivo směs travní parková 102,10 1,63

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

20,80 9 752,60

Vodorovné přemístění ornice ze skládky na 
místo určení

350,50 15 903,94

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 177,50 8 054,06

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 4 objem do 100 m3

305,50 28 648,26

Příplatek za lepivost u odkopávek 
nezapažených v hornině tř. 4

30,90 1 448,84

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

270,70 25 384,89

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR482 - SO 300 ÚPRAVA VSAKOVACÍ PLOCHY PO LEVÉ STRANĚ 
KOMUNIKACE

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
živičných tl 100 mm

56,50 6 836,50

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    998 - Přesun hmot

21 K 998225111 t 0,208
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

61,00 12,69

12,69
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

652 378,58

0,00

539 155,85

539 155,85 113 222,73
0,00 0,00

539 155,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum

DIR483 - SO 901 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 539 155,85

539 155,85
273 477,00

81 377,00

184 301,85

0,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

539 155,85
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012002000 … 1,000

2 K 013244000 … 1,000

3 K 013254000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
4 K 030001000 … 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
5 K 072002000 … 1,000Silniční provoz - DIR A DIO 184 301,85 184 301,85

539 155,85

539 155,85
273 477,00

81 377,00

184 301,85

Dokumentace skutečného provedení stavby 96 300,00 96 300,00

Zařízení staveniště 81 377,00 81 377,00

Geodetické práce 89 547,00 89 547,00

Dokumentace pro provádění stavby 87 630,00 87 630,00

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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